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1. Do objeto
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTRATACOES PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONCORRENCIA N° 90003/2024

(Processo Administrativo n°20.2024.SECOP.SEPLAC)

Torna-se puiblico que o(a) Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB, por meio do(a) Secretaria Executiva de
Contratacoes Publicas, sediado(a) Avenida Coronel Juvéncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB,
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, MENOR PRECO - dia 16 de
maio de 2024, as 09:00h nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de
acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de
pavimentacdo asfaltica no perimetro urbano do municipio de Cajazeiras - PB conforme Contrato Repasse de n°
1080752-78, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em tnico item.
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2. Do registro de precos

2.1. Nao se aplica ao procedimento em tela.

3. Da participacao na licitacao

3.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.
br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢Oes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responséaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correg¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderé ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

3.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderdo disputar esta licitacdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente ptiblico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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3.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;
3.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Ptblico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

3.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacées que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes ptblicos do
orgdo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndao impede a licitagdo ou a contratacao de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.12. Em licitagdes e contratacOes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. Da apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacao

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou 0
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Concorréncia - Atualizagao: maio/2023 3de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 981975 Edital 19/2024

habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1
deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constitui¢do;

4.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.6. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sangoes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo
pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio
de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:
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4.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.13.2.percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da licitacdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo d6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. Do preenchimento da proposta

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

5.1.1.valor unitario total do item;
5.2. Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacao
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional.
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5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Béasico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas federais, quando participarem de licitacdes ptiblicas;

5.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagcdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessdrias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢dao; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execucao do contrato.

6. Da abertura da sessdo, classificacao das propostas e formulacdo de lances

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-d4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo
/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacado
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1.000 (mil).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
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6.11.1. A etapa de lances da sessdo ptiblica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo ptiblica terd duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepg¢ao de
lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu tltimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual seréa sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual
de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacaes.

6.13.1 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Concorréncia - Atualizagao: maio/2023 7 de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 981975 Edital 19/2024

6.13.3 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenarda e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condig¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢do automadtica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serda aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. .desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢ées dos
o6rgdos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdao
realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pafs;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissao podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.22.1. Ndo serd admitida a previsdao de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragdo.

6.22.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.
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6.22.5. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao tultimo lance ofertado apés a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario,
por forca da vedacado de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatoério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.5.1 e 4.7 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacao
/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagcdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1.contiver vicios insanaveis;
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7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insandavel.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 serd considerada apés diligéncia do
Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacao de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacgao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

7.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo,
independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Serda exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracao, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitérios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensadveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.
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7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderal? ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracio
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, poderéa ser colhida
a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horério de realizacdo do procedimento para a
avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avalia¢Ges serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. Da fase da habilitacao

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-
financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdomico-financeira, haverd um

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Concorréncia - Atualizagao: maio/2023 12 de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 981975 Edital 19/2024

acréscimo de 15%, SALVO SE HOUVER JUSTIFICATIVA NOS AUTOS PARA SUPRIMIR ESSE
ACRESCIMO para o consércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por
ou outro meio expressamente admitido pela Administracdo.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade ptblica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133
/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133
/2021).

8.7. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob
pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condiges de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de
realizacdo de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e
horério exclusivos, a ser agendado AVENIDA JOCA CLAUDINO, S/N - TANCREDO NEVES-
CENTRO ADMINISTRATIVO - CAJAZEIRAS - PB. CEP: 58900-000 - e-mail: pregao@cajazeiras.
pb.gov.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condigOes e peculiaridades da contratagdo.

8.10. A habilitagdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver diivida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responséaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art.
7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacio no momento da
habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo tinico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacio que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MINIMO, DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.
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8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o0 preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instrug¢do Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

8.14. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. Complementacdo de informacoes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes ei=?cdcia para fins de habilitacao e classificacao.

8.16. Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitagdo (art. 4° do
Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusio de
licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6és o
julgamento.

9. Da ata de registro de precos

9.1. Nao se aplica.

10. Da formacao do cadastro de reserva

10.1. Néo se aplica.
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11. Dos recursos

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intenc¢do de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

11.3.4. na hip6tese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacado da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual deverad proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico: [
https://cajazeiras.pb.gov.br/], [https://www.gov.br/compras/pt-br/].

12. Das infracoes administrativas e sancoes
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissao durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apés a negociacao;
12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou
12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

12.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacao

12.1.5. Fraudar a licitacdo

12.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S moOtivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das sangoes serdao considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias tteis, a contar da comunicagdo oficial.

12.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa serd de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.
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12.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacdo.

12.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da prética das infracdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcdo, descrita no item 12.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdao de processo de responsabilizacao
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sang0es previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparacdo
integral dos danos causados.

13. Da impugnacao do edital e do pedido de esclarecimento

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias titeis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia til anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacgao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos seguintes
meios: E-mail: pregao@cajazeiras.pb.gov.br; secopcajazeiras@gmail.com;
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13.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacgdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente
de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

13.6. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. Das disposicoes gerais
14.1. Serd divulgada ata da sessdo ptiblica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo
horédrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratacao/ Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

14.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacdo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse ptiblico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0
processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico https://www.cajazeiras.pb.gov.br/ e https://tce.pb.gov.br/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1 ANEXO I - Projeto Bésico/Termo de Referéncia
14.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

14.11.3. ANEXO III - Estudo Técnico Preliminar

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Concorréncia - Atualizagao: maio/2023 18 de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 981975 Edital 19/2024

JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

Prefeito

1Y
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - TR50_2024.pdf (1.81 MB)
® Anexo Il - CONTRATO21_2024.pdf (146.26 KB)
® Anexo Il - ETP40_2024.pdf (168.22 KB)
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UASG 981975 Estudo Técnico Preliminar 40/2024

Estudo Teécnico Preliminar 40/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 20.2024.SECOP.SEPLAC

2. Descricao da necessidade

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

A contratacdo de empresa especializada para execu¢do dos servigos de pavimentacgdo asfaltica no perimetro
urbano do municipio de Cajazeiras-PB conforme Contrato Repasse de n° 1080752-78 é uma iniciativa
destinada a atender as necessidades do municipio que é carente em infraestrutura qualificada e tem uma grande
movimentacao de veiculos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FRANCISCO THIAGO ANDRADE

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A Contratada deverd realizar o servigo objeto deste Estudo Preliminar de forma completa, com atendimento de
todos os requisitos, sem que haja a descontinuidade nem necessidade da Administracdo realizar quaisquer
contratacOes adicionais. Os servicos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas adequadas, e
em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes, em especial: Normas da ABNT; Legislacao
de acessibilidade, bem como os Regulamentos do Corpo de Bombeiros/PB e normativas trabalhistas vigentes,
sendo que os servicos deverdo ser executados por profissionais especializados e capacitados, tais como
eletricistas, pedreiros, mestre de obra, carpinteiros, arquitetos, engenheiros e etc.

Os profissionais que vao compor o quadro fixo da Contratada deverdo ser qualificados e registrados em suas
respectivas dreas, ter perfil e competéncias compativeis com as tarefas que lhe serdo atribuidas, de modo que
garantam o andamento da prestacdo dos servigos conforme o cronograma e a metodologia a serem firmados
com a empresa e validados pela fiscalizagao contratual.

A Contratada devera estar apta a comprovar que atende aos requisitos minimos de habilitacdo econémico-
financeira, juridica e técnico-operacional previstos no Estudos Preliminares e Termo de Referéncia, bem como
deve manter-se habilitada durante toda a execucdo dos servicos.

Oferta de garantia de qualidade, revisdes técnicas e acompanhamento durante todas as fases de execucdo dos
servigos.

Apresentacdo de orcamentos detalhados e claros, com precos competitivos em relacdo ao mercado.

Da classificacao dos servicos
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Obras e servicos de engenharia de natureza nao continuada, que impde a contratada o dever de realizar a
prestacdo de servicos em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente
pelo prazo necessario para a conclusao do objeto.

Os servicos descritos neste documento sdo considerados servicos comuns, cujos padrdoes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢cdes reconhecidas e usuais do
mercado, a serem contratados mediante CONCORRENCIA.

A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao
Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

Da duracao inicial do Contrato

O contrato a ser firmado com a empresa terd duracdo de 12 (doze) meses, a contar de sua
assinatura, podendo, no interesse da Administragdo, ter a sua duracdo prorrogada por igual periodo, com vistas
a obtencdo de precos e condi¢des mais vantajosas para a Administragcdo, mediante Termo Aditivo.

5. Levantamento de Mercado

As quantidades foram mensuradas considerando-se os dados das pranchas técnicas, conforme memorial de
célculo e relatério analitico em anexo ao processo. O levantamento foi criteriosamente detalhado em planilha,
revisado, de forma a ndo haver inconformidades entre quantidades levantadas e quantidades reais a serem
executadas.

6. Descricao da solucao como um todo

A descrigdo da solucdo como um todo, para a contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servigos
de pavimentacdo asfaltica no perimetro urbano do municipio de Cajazeiras - PB conforme Contrato Repasse de
n°1080752-78, encontra-se pormenorizada no Relatério Analitico - Composicdo de Custos, Resumo do
Orcamento, Planilha Orcamentaria e demais anexos ao processo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos foram realizados com base nos projetos executados e levantamentos feitos in loco,
considerando a quantidade real a ser utilizada para cada tipo de servigo elencado. Dessa forma, os
quantitativos sdo fidedignos a necessidade e pode ser verificado com base nos projetos ou analise in loco.

Além disso, os servicos mensurados encontram-se discriminados na Planilha Orcamentaria de Referéncia,
anexa ao Termo de Referéncia, que é o or¢camento sintético realizado. Esse orcamento é detalhado na Planilha
Analitica, que mostra cada composicdo detalhada, explicitando como os precos sdo formados, inclusive
aquelas retiradas do SINAPI, SICRO e composicdo PROPRIA.

Dentro dessas planilhas mencionadas foi quantificado o BDI, que incide no preco final do orcamento as
despesas indiretas da contratagdo. Também consta o calculo do BDI demonstrando os fatores utilizados dentro
do orcamento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 944.446,40
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A Planilha Orcamentéria considerou para a sua elaboracio o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construcao Civil (SINAPI) e Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO).

O SINAPI (Decreto n° 7.983/13) estabelece regras e critérios para elaboragcdo do orcamento referéncia de
obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos do orcamento da Unido, para obtencao
de referéncia de custo. O SICRO define e mensura os custos referenciais contemplando os valores de insumos
e servicos de obras de infraestrutura de transportes de modo pormenorizado.

A gestdao do SINAPI é compartilhada entre a Caixa Econémica Federal e o IBGE. A CAIXA é responsavel
pela base técnica de engenharia (especificacdes de insumos, composi¢oes de servicos e orcamentos de
referéncia e pelo processamento de dados). Ja o IBGE é responsavel pela pesquisa mensal de preco, tratamento
dos dados e formagdo dos indices. J& o SICRO é desenvolvido e mantido pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) e tem como objetivo fornecer uma referéncia de pregos para diversos
itens e servicos utilizados em obras de infraestrutura, como estradas, pontes, viadutos, entre outros.

Para os itens ndo contemplados no SINAPI e SICRO, foi realizada cotacdo de mercado e composigdo
PROPRIA.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Por se tratar de obra de construcdo de edificagdo tnica, é invidvel a adjudicacdo do objeto a mais de uma
empresa, uma vez que:

a) Ndo é possivel operacionalmente a execucdo dos servigos por mais de uma contratada, uma vez que 0s
servigos sdo interligados, estando contemplados em uma tnica planilha de composicao de itens e pregos;

b) A execucdo dos servigos por uma Unica contratada visa também garantir a seguranca da construcdo e a
possibilidade de cobranca da garantia dos servicos executados, mediante a responsabilizacdo da contratada por
possiveis falhas identificadas durante e ap6s a entrega do objeto, uma vez que, dessa forma, a contratada nao
podera atribuir a outrem a responsabilidade por eventuais falhas em qualquer etapa do servico.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao hé contratagdes correlatas e/ou interdependentes necessarias, caso se conclua ou se efetiva esta pretensa
contratacao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O alinhamento entre a contratagdo e o planejamento estd de acordo com o Plano de Contratacdo Anual (PCA
2024 - 08.923.971/0001-15 - MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS), o objeto da contratacdo esta inserido nos
Objetivos Organizacionais, Fatores Criticos de Sucesso e AcOes Estratégicas de melhorar a infraestrutura e
otimizar os processos administrativos e a gestdo financeira e orcamentaria.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo de empresa especializada para execugdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica no perimetro
urbano do municipio de Cajazeiras - PB conforme Contrato Repasse de n°1080752-78 traz uma varios
beneficios para o municipio: promover um deslocamento tranquilo do transito e infraestrutura de qualidade,
contribuindo para o desenvolvimento econdmico municipal.
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13. Providencias a serem Adotadas

E obrigacdo da Empresa contratada, a execucdo de todas as obras ou servigos descritos ou constantes no
projeto ou planilha, fornecendo para tanto, toda mdo de obra e equipamentos necessarios. Sdo de
responsabilidade da contratada:

a) O cumprimento das prescri¢cdes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do
Trabalho:

b) O pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que vierem a incidir sobre a execugdo da
obra ou servigos;

c) Serd responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de execucao,
comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da méa execugdo do servigo, sem 0nus para a Prefeitura;

d) Os materiais empregados deverao ser de primeira qualidade;

e) Manter todos os projetos em local visivel no canteiro de obras. Para qualquer servi¢co mal executado, a
fiscalizacdo terd o direito de modificar, mandar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou
material, bem como a extensdo do prazo para conclusdo da obra ou servigo técnico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Para a implementacdo de pavimentacdo asfaltica foi obtido junto aos 6rgdos a LICENCA AMBIENTAL
concedida pela Superintendéncia de Administragdo do Meio Ambiente (SUDEMA), o que demonstra que 0s
impactos ambientais que serdo causadas pela obra de Pavimentacdo Asfaltica se encontra dentro das normas
vigentes de protecdo ao meio ambiente; igualmente esta Administracdo da Contratacdo ndo vislumbra
quaisquer impactos que sejam dignos de registro.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica no perimetro
urbano do municipio de Cajazeiras-PB conforme Contrato Repasse de n° 1080752-78 é viavel e justificada
pela demanda do municipio promovendo infraestrutura de qualidade, dar um deslocamento tranquilo do
transito e bem-estar. Essa infraestrutura contribui para melhorar a qualidade de vida da populacdo e melhoria
do transito, tornando-se uma iniciativa viavel e benéfica para o desenvolvimento da regido.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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ALYNE BATISTA BARROS

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:06:00.

RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:24:00.

JANE KELLY DE SOUZA SILVA

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:31:59.

JOSE AILTON PEREIRA FILHO

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:23:11.

CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:51:04.
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicdo Data de Criacéao

34/2024

ALYNE BATISTA BARROS 17/04/2024 16:19

Objeto da Matriz de Riscos

contratacdo de empresa especializada para execugao dos servigos de pavimentagdo asfaltica no perimetro urbano do municipio de Cajazeiras-PB

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
1. Falta ou alteragdo (substituicdo) na
indicagdo dos integrantes para a equipe de
planejamento da contratacéo; 2. Excessiva
. guantidade de atribuicdes paralelas ao
Planejamento . . . - ~ -
deficiente planejamento para os serv1.dores que Planejamento Administragao Médio
compdem a equipe de planejamento; 3.
Especificagdes incompletas ou com
requisitos irrelevantes ou indevidamente
restritivos.
Impactos
1 Atraso no Planejamento de Contratagéo.
2 Possibilidade de a contrata¢@o ndo conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnicos.
3 Nao atendimento do cronograma da contratagao devido a escassez de tempo para preparacao da fase interna da contratacéo.
4 Nao conclusdo do processo em tempo habil, acarretando o atraso nas fases subsequentes
5 Indefinicdo do objeto e dificuldade de obtengdo da solugdo necessaria ao atendimento da necessidade ou diminuicdo da competi¢éo e
aumento dos custos.
Acdes Preventivas
P-01 Indicagdo tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento; Responsaveis: ALYNE BATISTA BARROS,
JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
RODRIGO ANDRE COSTA LEITE
P-02 Conscientizacéo dos responsaveis da importancia da pronta indica¢do da equipe Responsaveis: ALYNE BATISTA BARROS,
de planejamento, tao logo haja o Documento de Formalizacdo da Demanda JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
RODRIGO ANDRE COSTA LEITE
P-03 Melhor distribuicao de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento. Responsaveis: ALYNE BATISTA BARROS,
JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
RODRIGO ANDRE COSTA LEITE
P-04 Reunides periddicas para verificagédo do cronograma do processo de contratacdo. Responsaveis: ALYNE BATISTA BARROS,
JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
RODRIGO ANDRE COSTA LEITE
P-05 Dar condicdes a equipe de planejamento de realizar as reunides de planejamento Responsaveis: ALYNE BATISTA BARROS,
nos dias e horarios previstos. JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
RODRIGO ANDRE COSTA LEITE
Acodes de Contingéncia
C-01 Acelerar as demais fases da contratacéo. Responsaveis: JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
ALYNE BATISTA BARROS,
RODRIGO ANDRE COSTA LEITE
C-02 Reexame dos documentos preparatérios da contratacéo Responsaveis: JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
ALYNE BATISTA BARROS,
RODRIGO ANDRE COSTA LEITE
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Contratagdo de uma
solugdo que néo
aten d.a a Peflqlgao de requisitos da contratagéo Planejamento Administracgio Alto
necessidade gue insuficientes.
originou a
contratacao
Impactos
1 contratacéo de servigcos que ndo atenta as nessecidades da Administragdo



P-01

C-01

Desperdicio de recursos publicos.
Acdes Preventivas

Revisar artefatos do planejamento para verificar suficiéncia e adequagdo dos Responsaveis: JANE KELLY DE SOUZA SILVA,

requisitos de contratacéo.

Acoes de Contingéncia

Verificar se os requisitos que limitam a participagdo sdo realmente indispensaveis.

CLAUDENIR LOPES DA SILVA
BARBOSA, RODRIGO ANDRE
COSTA LEITE

Responsaveis: JANE KELLY DE SOUZA SILVA,
CLAUDENIR LOPES DA SILVA
BARBOSA, RODRIGO ANDRE
COSTA LEITE

Numero Risco

Causa do Risco Fase

Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° ltem

1. Estimativas a menor/maior que as

Estimativas . . P
necessidades da organizagdo; 2. Auséncia

R-03 inadequadas de o . ) Planejamento Administragao Baixo
quantidades de memorla de ~calculo das quantidades
dos itens que serdo contratados.
Impactos
1 Desperdicio de materiais e de recursos financeiros
2 Celebragéo de aditivos contratuais
3 Novas contratagfes
4 Utilizac&o de orgamento inferior/superior ao previsto
Acoes Preventivas
P-01 Levantamento exaustivo das necessidades, de modo a diminuir o risco de Responsaveis: ALYNE BATISTA BARROS,
celebragao de aditivos ou novas contratacgdes. CLAUDENIR LOPES DA SILVA
BARBOSA, RODRIGO ANDRE
COSTA LEITE
P-02 Definir método para estimar as quantidades necessérias Responsaveis: ALYNE BATISTA BARROS,
CLAUDENIR LOPES DA SILVA
BARBOSA, RODRIGO ANDRE
COSTA LEITE
Acdes de Contingéncia
C-01 Fiscal do contrato armazenar dados da execucdo contratual para facilitar a Responsaveis: ALYNE BATISTA BARROS,
definicdo das quantidades e dos requisitos da nova contratacao. CLAUDENIR LOPES DA SILVA
BARBOSA, RODRIGO ANDRE
COSTA LEITE
C-02 Rejeicéo de processo de contratacdo sem métodos de estimativa objetivamente Responsaveis: ALYNE BATISTA BARROS,
definido CLAUDENIR LOPES DA SILVA
BARBOSA, RODRIGO ANDRE
COSTA LEITE
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
1. Coleta insuficiente de pregos; 2. Falta de
. . método para realizar a estimativa; 3.
Estimativas x 5
. Fornecedores ndo respondem as . - x -
inadequadas de R ~ ) Planejamento Administracéo Médio
precos sohmtagoe.s dg cotacao ou |n~formam
precos irreais; 4. Utilizacdo de
especificagdes técnicas ndo padronizadas.
Impactos
1 Utilizagao de parametro inadequado para analise da viabilidade da contratacao
2 Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas
3 Inexecucéo parcial do contrato
Acdes Preventivas
P-01 Elaborar memdria de célculo das estimativas de preco Responsaveis: JANE KELLY DE SOUZA SILVA,
JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
ALYNE BATISTA BARROS
P-02 Utilizar banco de precos gorvenamentais na elaboragéo da estimativa Responsaveis: JANE KELLY DE SOUZA SILVA,
JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
ALYNE BATISTA BARROS
Acdes de Contingéncia
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Expectativa cje 1. Definicdo de resultados subjetivos; 2. . - ~ -
resultados néo L ~ ) Planejamento Administracéo Médio
) Defini¢éo de resultados néo realistas
realistas
Impactos
1 A dificuldade na andlise custo-beneficio
2 Escolha da solucdo que ndo é vantajosa para a Administragao
3 Contratacdo que nao representa a melhor alocagdo de recursos na organizagéo
4 Nao atendimento da necessidade que gerou a contratagdo.
5 Frustracé@o do beneficiario e de outros interessados
Acdes Preventivas
P-01 Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de Responsaveis: RODRIGO ANDRE COSTA

contratacéo, de forma clara e objetiva.

LEITE, CLAUDENIR LOPES DA



P-02 Avaliar a possibilidade de a contratacdo alcancar os resultados esperados Responsaveis:
definidos pela area requisitante.

Acodes de Contingéncia
C-01 Aferir o alcance dos resultados declarados apés a implanta¢do da solugdo, para Responsaveis:
verificar a viabilidade ou ndo de manter a contratagéo.

C-02 Solicitar novo processo para contratagéo dos resultados pretendidos. Responsaveis:

SILVA BARBOSA, JANE KELLY
DE SOUZA SILVA
RODRIGO ANDRE COSTA
LEITE, CLAUDENIR LOPES DA
SILVA BARBOSA, JANE KELLY
DE SOUZA SILVA

RODRIGO ANDRE COSTA
LEITE, CLAUDENIR LOPES DA
SILVA BARBOSA, JANE KELLY
DE SOUZA SILVA

RODRIGO ANDRE COSTA
LEITE, CLAUDENIR LOPES DA
SILVA BARBOSA

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para

Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Licitacdo Deserta ou Especificacdo fora das praticas usuais de
fracassada mercado
Impactos
1 Impossibilidade de contratacio
Acoes Preventivas
P-01 Revisar as especificacdo do objeto dentro de praticas usuais de mercado Responsaveis:

Planejamento Administragao

Acoes de Contingéncia
C-01 Revisao das especificacdes Responsaveis:

C-02 Possibilidade de realizag&o de consulta publica Responsaveis:

4. Acompanhamento das Ac¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

ALYNE BATISTA BARROS

Equipe de Planejamento

JOSE AILTON PEREIRA FILHO

Equipe de Planejamento

CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA

Equipe de Planejamento

Médio

ALYNE BATISTA BARROS,
JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

ALYNE BATISTA BARROS,
JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
RODRIGO ANDRE COSTA LEITE
ALYNE BATISTA BARROS,
JOSE AILTON PEREIRA FILHO,
RODRIGO ANDRE COSTA LEITE



RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

Equipe de Planejamento

JANE KELLY DE SOUZA SILVA

Equipe de Planejamento
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Termo de Referéncia 50/2024

Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
50/2024 981975-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALYNE BATISTA 22/04/2024 09:43 (v
CAJAZEIRAS BARROS 4.1)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

. Nuimero da Processo
Categoria - .. .
Contratacao Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de 20.2024.SECOP.
. 29/2024
engenharia SEPLAC

1. Definicao do objeto

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servigos de pavimentagdo asfaltica no perimetro
urbano do municipio de Cajazeiras - PB conforme Contrato Repasse de n°1080752-78, nos termos da tabela
abaixo, conforme condicOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM |[ESPECIFICAGAO |CATSER [UNIDADE DE|QUANTIDADE [VALOR VALOR TOTA
MEDIDA UNITARIO

1 Contratagdo de 5421 UND 1 R$ 944.446,40|R$ 944.446,40
empresa especializada
para execucdo dos
servicos de
pavimentacao
asféltica no perimetro
urbano do municipio
de Cajazeiras - PB
conforme  Contrato
Repasse de n°
1080752-78.

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura da ordem de servico,
na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagao.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 1de 15
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a
seguir:

I) ID PCA no PNCP: 08923971000115-0-000001/2024
IT) Data de publicagdo no PNCP: 05/01/2024

I1T) 1d do item no PCA: 56

IV) Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

V) Identificador da Futura Contratacdo: 981975-58/2024

3. Descricao da solucdo

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Constru¢dao Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

4.1.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucido CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.1.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reserva de material para
usos futuros;

4.1.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

4.1.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagfes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas; e

4.1.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 2de 15
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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4.1.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originrios da contratacdo aterros de residuos
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
ndo licenciadas; e

4.1.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas

Subcontratacao

4.2. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas
as 17 horas.

4.5. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.6.1. O representante legal da empresa ou responsavel técnico devera realizar agendamento para fins
da observancia do tépico 4.5 deste Termo de Referéncia.

4.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

4.8. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdoes de desconhecimento das
instalacoes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigcos, devendo o
contratado assumir os dnus dos servicos decorrentes.

5. Modelo de execucao do objeto
Condicoes de Execucdo
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: mediante autorizacdo da Caixa Economica Federal;

5.1.2. Descri¢do detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucdo do trabalho estdo dispostos no Estudo Técnico Preliminar, Cronograma
Fisico-Financeiro e serdo melhor detalhados no instrumento contratual.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdao prestados no seguinte endereco: Rua Tab. Anténio Holanda - etapa 1, 2 e 3; Av. Bardo
do Rio Branco; Trecho da Av. Dr. Aldo Matos de Sa.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 3de 15
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: horario normal de trabalho ser4 de 7 horas as 17 horas em
dias tteis.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdao tem como base os quantitativos descritos na planilha orcamentdria e demais
documentos de engenharia anexos a este Termo de Referéncia.

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.9. Néo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstdncias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informagoes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das sangOes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de
vigéncia contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do preposto da
empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para
a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
II1);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII)

Fiscalizacao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicGes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.18.1. Atender as normas estabelecidas no Decreto n° 06/2024 da Prefeitura Municipal de Cajazeiras
/PB (https://www.cajazeiras.pb.gov.br/arquivos/1680/DECRETO_06_2024_0000001.pdf)

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).
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6.20. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.21. O gestor do contrato acompanhard a manutenc¢ao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.22. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execugado contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagoes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme
previsto conforme previsto em Cronograma fisico-financeiro.

7.1.1. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacdo dos servigos.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria
de célculo detalhada.
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7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 03 (trés) meses, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avalia¢cdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tinica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdao das
penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhda-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
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7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 03 (trés) meses, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins
de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacoes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucao do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencoes tributérias cabiveis.
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7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apods a comprovacao da regularizacdo da situagcdo, sem 6nus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133
/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condig¢ées de
habilitagcdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitacdo, no ambito
do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRU(;AO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar
aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo
da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagcdo, mediante aplicacdo do indice
INCC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.22. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.

7.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagcdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito
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7.25. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instru¢cdao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme
as regras deste presente topico.

7.25.1. As cessdes de crédito ndo fiduciadrias dependerdo de prévia aprovacdo do contratante.

7.26. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a
celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebragcdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem
como a certificacao de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Ptblico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio
de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e
todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico
incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e
prejuizos causados a Administragao.

7.29. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucgdo do contrato sera de empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos
serd o valor global estimado para a contratagdo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitérios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao

8.4. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;
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8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatoério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.12. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.20. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.21. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e
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8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos
de 2 (dois) anos.

8.25. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo capital social minimo de 10% do valor total
estimado da contratagao.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.29. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacao;

8.29.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da contratacao.

8.30. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente, em plena validade.

8.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.32. Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.32.1. Para o Engenheiro Civil, servicos de:

ITEM 2.2 - EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO, ASFALTICO, CAMADA DE
BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019.

ITEM 2.3 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARG E TRANSPORTE. AF 11/2019.

Dos itens citados acima, as empresas devem conter acervo técnico, visto que esse itens sdo de maiores relevancias
no aspecto técnico e valor.

8.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

8.34. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.35. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos executados com
as seguintes caracteristicas minimas:

8.35.1. ITEM 2.2 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO, ASFALTICO,
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019.

- Item equivalente a 50,14% do valor total da planilha.

8.35.2. ITEM 2.3 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARG E TRANSPORTE. AF 11/2019.

- Item equivalente a 34,80% do valor total da planilha.
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Dos itens citados acima, as empresas devem conter acervo operacional comprovado de no minimo 50% da
quantidade informada na planilha licitada conforme o edital da licitacde. Visto que esse itens sido de maiores
relevancias no aspecto técnico e valor.

8.36. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatoério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.36.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.36.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.37. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.37.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdao e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.37.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.37.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do servico;
8.37.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.37.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e
8.37.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocacgdo das trés iltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os

cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.37.7. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (RS): 944.446,40

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 944.446,40 novecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e seis
reais e quarenta centavos, conforme custos unitarios apostos em anexo.

9.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacdo entre contratante e contratado,
conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A contratagao serd atendida pela seguinte dotagdo:
02.070 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

15 451 1002 1006 Implantacdo, Ampliacdao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana
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44.90.51 99 OBRAS E INSTALACOES

15001000 Recursos Livres (Ordinario)

17000000 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido
17010000 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados
17550000 Recursos de Alienacdo de Bens/Ativos - Administragdo Direta

Contrato de Repasse de n°1080752-78/2023.

10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA

Equipe de Planejamento

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:43:31.

ALYNE BATISTA BARROS

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:02:44.

RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:24:44.

JOSE AILTON PEREIRA FILHO

Equipe de Planejamento
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1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:23:40.

JANE KELLY DE SOUZA SILVA

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:33:30.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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£ ;
FORNECIMENTO E INSTALAGAG DE PLAGA DE OBRA GOM GHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022, PS

(Para Piaca Indicativa da Obra)

=(4,00"2,00)

11.2

LOCAGAC DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

448,65

113

SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA

448,85

)
(Comprimento da Rua que serd pavimentada)
(Est.0 4 Est.22+8,65)
C=(448,

{C=(448.65)

{Compsimento da Rua que seré pavimentada)
(Est0a Est 22+8,85)

C=(448.8¢

114

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAQ DE AR E AGUA

484560

TRy

X Largura Vari: )]

(Est.0a Est.22+8 ,65) (C:
(Area Obtida Através do Autocad)
A=(448,65*Lamgura Varidvel)

0)

A=

Devera ser aplicado no paralelo para aplicag3o da camada de reperfilamento e=
5,0 cm e depois na camada de reperfilamento para receber a camada de
rolamento 6=3,0 cm

A=(Area da pavimentagio x 2)

A=(4845,602,00)

A=(9691.20)
122 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - m* 242,28 [V=(Area da pavi x do )]
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 V=(4845,60%0,05)
V=(24228)
1.23 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - m? 145,37 V=(Area da X do
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 =(4845,600,03)
V=(145.37)
124 TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 7268,40 ! (Para transporte do concreto do Binder)
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=((4845,80"0,05)*30,00) (Distancia de Sousa-PB a Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
D=(7268,40)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M3XKM 3270,78 | (Para transporte do concreto do Binder) - EXCEDENTE A 30 KM
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=((4845,60"0,05)*13,50) (Distancia de Sousa-PB & Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
D=(3270,78)
128 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM ViA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 4361,04 |(Para transporte do concreto da camada de rolamento)
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=({4845,60"0,03)"30,00) (Dist&ncia de Sousa-PB & Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
D=(4381,04)
127 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 WP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M3XKM 196247 |(Para transporte do concreto da camada de rolamento) - EXCEDENTE A 30 KM
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=((4845,60"0,03)*13,50) (Distancia de Sousa-PB & Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
D=(1962,47)
128 Limpeza de ruas icdo e ¢io de M 484560 |(Est.0 & Est.22+8,65) (C x Largura
(Area Obtida Através do Autocad)
A=(448,65*Largura Variavel)
A=(4845.60)
13 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL. - o R SRl B ) ¢ Lo
1.3.4 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILlCA M 178480 (Para Faixas do aixo da pavnmemagao e (alxas dos llmltas latenas da
COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. pavimentagfio)
AF_05/2021 C=(448,65"4,00)
C=(1794.60)
1.3.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA m? 66,00 (Para Faixas de Pedestre) + (Quebras molas)
COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAC MANUAL. AF_05/2021 A=((6,00"3,00)*2,00) +
(6.09*2,48)+(5,95%2,82)+(5,95"2,72)+(8,03°2,64)+(5,31*2,14)+(5,68*1,70)
=(120.97).
133 Confecglio de placa em ago n° 18 com pelicula tipo 1 + 111 m? 2,48 {Passagem de Pedestre + Limite de + Placa de L
A=((0,25*2,00)+(0,44"2,00)+(0,25"6,00))
A=(2,88)
1.34 Fomecimento e implantacsio de suporte e travessa para placa de sinalizagio em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 9,00 (Passagem de Pedestre + Limite de velocidade + Placa de PARE + Placas de

Rua)
Q=(2,00+2,00+6,00+2,00)
Q=(12.00 upid;

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM

es)
(Placas de !dentificagio de Rua)
unidades)

. ES -
LOCAGKAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

{Comprimento da Rua que sera pavimentada)
(Est.0 4 Est.3+2,00)
C=(62.00]

00)
C=(Comprimento da Rua que seri pavimentada)

342 SINALIZACKO DE TRANSITO NOTURNA [ 62,00
(Est0 2 Est.3+2,00)
_ >=(62.00)
213 LIMPEZA BE SUPERFICIES GOM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA e 564,04 |(Est0 & Est.3+2,00) (C % Largura Varia

(Area Obtida Através do Autocad)

A=(62,00*Largura Varidvel)
04)

. PAVIMENTAGAO.

128,08

Devera ser'épllcad‘b o paralelo paré aplicaco dé carﬁada de fepeﬂilanienl& e=

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR -2C. AF 11/2019
5,0 cm e depois na camada de reperfilamento para receber a camada de
rolamento e=3,0 cm
A=(Area da pavimentago x 2)
A=(564,04*2,00)
. _ A=(1128,08)
222 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER -~ m 28,20 V—(Area da p x do
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
223 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - m 16,82 x do
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
V—( 16,92)
224 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 846,06 |(Para transporte do concreto do Binder)
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=((564,04*0,05)"30,00) (Distancia de Sousa-PB & Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
=(846.08)
225 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M3XKM 380,73 (Para transporte do concreto do Binder) - EXCEDENTE A 30 KM
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=((564,04*0,05)*13,50) (Distancia de Sousa-PB & Csjazeiras-PB = 43,50 Km)
. D=(380,73)
228 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 507,64 [(Para transporte do concreto da camada de rolamento)
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=((564,04°0,03)*30,00) (Distancia de Sousa-PB & Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
D=(507.84)
227 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM ViA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M3XKM 228,44 |(Para transporte do concreto da camada de rolamento) - EXCEDENTE A 30 KM
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=({564,04"0,03)*13,50) (Distancia de Sousa-PB 2 Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
D=(228,44)
228 Limpeza de ruas icBo e cio de M2 564,04 |(Est.0 & Est.3+2,00) (C x Largura Varid
(Area Obtida Através do Autocad)
A=(62,00*Largura Varigve}) ﬂ
A=(564.04)

Pedro Souza dos S.

CREA /PB: 161




1ed
INALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

R$ 994.446,40

1080752-78

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE / ALTd COM TiNTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIUCA

{Para Faixas do eixo da pavimentagao e faixas dos limites taterias da

SERVICOS PRELIMINARES

COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. pavimentag#io}
AF_05/2021 C=(62,00"4,00)
. C=(248.00)
232 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA m? 33,00 (Para Faixa de Pedestrs)
COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 A=((11, 0(:‘3,00)'1 ,00)
A=(33.00)
233 Confecgio de placa em ago n°® 16 com pelicuta tipo i+ 11 m? 1,98 (Passagem de Pedestre + Limite de vetocidade + PARE)
=((0,25%2,00)+(0,44*2,00)+(0,60"1,00))
=(1,98)
234 Fomecimento e implantagio de suporte e travessa para placa de sinalizaco em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 6,00 {(Passagem de Pedestre + Limite de velocidade + PARE + Placas de Rua)
Q=(2,00+2,00+1,00+1,00)
Q=(6,00 unidades)
235 ?PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UND 1,00 (Placas de [dentificagdo de Rua)
i Q=(1,00 unidade)

LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

81,00

(Comprimento da Rua que séré pavimentada)
(Est.0 & Est.3+1,00)
C=(61.00)

312 SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA M 81,00 | (Comprimento da Rua que ser& pavimentada)
(Est.0 3 Est.3+1,00)
C=(61.00)
313 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAQO DE AR E AGUA m? 909,40  (Est.0 3 Est.3+1,00) (C: X Largusa Varidvel)
(Area Obtida Através do Autocad)
A=(61,00"Largura Varidvel)
A"(SDQ A0)
;3.2 g PAVIMENTAGAO : o L sty
3.2.t EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR- ZC AF_ 1112019 m? 1818,80 Devera ser apllcado no paralelo para apllea(,‘éo da mmada de reperﬁlamemo e=
5,0 cm e depois na camada de reperfilamento para receber a camada de
rolamento €=3,0 cm
A=(Area da pavimentagio x 2)
A=(809,40*2,00)
A=(1818.80)
322 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - m* 4547 V=(Area da i x do
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 V=(809,40*0,05)
; V=(45.47)
323 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - m? 27,28 V=(Area da pavi x do
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 V=(809, 40'0 .03)
V=(27.28)
3.24 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM MIXKM 1364,10 | (Para transporte do concreto do Binder)
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=({(908,40*0,05)*30,00) (Distancia de Sousa-PB & Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
— D=(13684.10)
325 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM V1A URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M3XKM 613,85 | (Para transporte do concreto do Binder) - EXCEDENTE A 30 KM
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=((809,40°0,05)"13,50) (Distancia de Sousa-PB & Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
,,,,, D=(613,85)
3286 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3IXKM 818,46  !(Para transporte do concreto da camada de rolamento)
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=((908,40°0,03)*30,00) (Distancia de Sousa-PB & Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
D=(818.46)
327 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M3XKM 368,31 (Para transporte do concreto da camada de rolamento) - EXCEDENTE A 30 KM
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 D=({909,40°0,03)*13,50) (Distancia de Sousa-PB & Cajazeiras-PB = 43,50 Km)
D=(388,31)
328 Limpeza de ruas (varricio e remo¢&oc de entulhos) M 909,40 {(Est.0 & Est.3+1,00) (C x Largura Variavef)
i (Area Obtida Através do Autocad)
( A=(61,00"Largura Variével)
i (9l
3.3 o - 'SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL .~ - . vl o beds L e e U e L e e
3341 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TlNTA RETRORREFLEFIVA A BASE DE RESINA ACR[LICA M 488,00 (Para Faixas do eixo da pavimentagdio e faixas dos limites [aterias da
COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. pavimentacho)
AF_05/2021 C=(61,00"8,00)
C=(488,00)
332 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OL) ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA m? 42,00 (Para Falxas de Pedestre)
COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 A=((7,00°3,00)*2,00)
A=(42,00)
333 Confecgéo de placa em ago n® 16 com pelicula tipoi+ ) m 1,88 (Passagem de Pedestre + Limite de velocidade)
A=((0,25*4,00)+(D,44*2,00))
A=(1.88)
Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 7,00 (Passagem de Pedestre + Limite de velocidade + Placas de Rua)

Q=(4,00+2,00+1,00)
Q=(7.00 unidades),

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM

(Placas de ldentificacfio de Rua)

Q=(1,00 unidade)




Municipio:

Fonte de dados:

CAJAZEIRAS - PB

SINAPI - 10/2023 - PARAIBA, SICRO3 - 10/2023 - Paraiba

e

R$

894.446,40 | RS

1080752-78 R$

960.019,00

34.427,40

FORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA GOM CHAPA

“ 31063 389,96

111 m? 8,00
103689 SINAP! | GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
1.1.2 99064 SINAPi _|LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 448,85 0,46 0,58 260,22
113 CPU-0137 Proprio  {SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 448,65 2,99 3,75 1.682,43
1.1.4 CPU-125 Préprio  |LIMPEZA DE SUPERF(CIES COoM JATO DE ALTA PRESSAO DEARE AGUA m 4845,860 1,87 2,10 10.175,76,
1.2 - v T PAVIMENTAGRO o A T e A ot 12T, 276,84
1.21 96402 SINAPI EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALT!CA RR-: 20 m? 9691,20! 2,85 3,58 34.684,49
AF_11/2019
122 95996 SINARI EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m* 242,28 1.257,14. 1.578,21 382.368,72
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
1.2.3 95095 SINAPI EXECUGAQ DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m* 145,37 1.454,19 1.825,59: 265.386,02;
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
124 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA M3XKM 7288,40 242 3,04 22,095,93
95875 SINAPI 3XKM). AF 072020
125 M3XKM 3270,78 0,95 1,19 3.892,23|
93590 SINAPI
128 95875 SINAPI TRANSPORTE COM GAMINHAG BASCULANTE DE 10 WP, EM VIA URBANA M3XKM 4361,04 242 3,04 13.257,57
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
127 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 1962,47 0,95 1,18 2.335,34
93580 SINAPI | PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
1.28 152 Préprio  {Limpeza de ruas (vamicio e ¢o de entulhos) M2 4845,60: 0,53, 0,67 3.246,54
1.3 Tio s oo o SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL.- iirinad R R TTI: haeur sl e 16,153,28)
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 1794 60 5,06 6,35 11.395,71
102512 SINAPI  |BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
13.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A m? 66,00 23,10 29,00 1.914,00
102509 SINAPI | BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
1.3.3 5213417 SICRO3 Confecgao de placa em ago n° 18 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo 1 + HI m 2,48 449,84 564,73 1.400,53
134 5216111 SICRO3 Fomecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizacBio em un 9,00 107,76 135,28 1.217,52
madeira de lei tratada 8 x 8 cm
1.3.5 CPU-0134 Proprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAQO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM| UND 2,00 89,82 112,76 225,52

5 Rt SERVK;OS PRELIMINARES : . : 1.452,94
211 99064 SINAPI  |LOCAGCAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 M 62,00 0,46 0,58 35,96,
2.1.2 CPU-0137 Proprio SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 62,00 2,99 3,75 232,50
213 cpu 125 Prépno LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m 564,04 1,67 2,10 1.184,48
22 ; . : —IPAVIMENTACRO . = 0o G iR i e o v 84,661,410
221 96402 SINAPI EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAQAO COM EMULSAO ASFALTICA RR 2C m2 1128 08 2,85 3,58 4.038,53

AF _11/2019
222 95996 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m 28,20 1.257,14, 1.578,21 44.505,52
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018
223 95995 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m 16,92 1.454,19 1.825,59 30.888,98
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
224 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 848,061 242 3,04 2.572,02
PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
225 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA M3XKM 380,73 0,95, 1,19 453,07
93590 SINAPI  [PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
226 95875 SINAPL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M%, EM VIA URBANA M3XKM 507,64, 2,42 3,04 1.543,23
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE; M3XKM). AF 07/2020
227 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA M3XKM 228,44 0,95 1,19 271,84
93590 SINAPt  |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
- 152 Proprio |Limpeza de ruas (varricéio ¢éo de en'oulhos) M 564,04 0,63 0,67 377,91
2.3 o e ISINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL - RRET : T i CRORRIE PR Eona o 4.574,41
231 PINTURA DE EiXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLEI‘IVA ATTTM 248,00 5,08 6,35 1.574,80
102512 SINAPI | BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
232 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A m 33,00, 23,10 29,00 957,00
102509 SINAPt  |BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAQ MANUAL. AF 05/2021
233 5213417 SICRO3 Confecgdo de placa em ago n°® 18 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva tipo [ + 1ll m 1,98 449,84 564,73 1.118,17
234 5216111 SICRO3 Fomecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em un 6,00 107,76 135,28 811,68
madeira de lei tratada 8 x 8 cm
235 CPU-0134 Préprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM| UND 1,00 89,82 112,78 112,78

Engenheiro
(REA /PB: 161

3.1  {SERVICOS PRELIMINARES - g - 2.173,87]

3.1.1 99064 SINAPE {LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 61,00 0,48 0,58 35,38

3.1.2 CPU-0137 Propric | SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 81,00, 289 3,75, 228,75

3.1.3 CPU-125 Prépno LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m? 909,40 1.87 2,10, 1.909,74

3.2 T “IPAVIMENTAGRO -~ - i 5 i b e L 136:487,66

3.21 96402 SINAPI EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR -2C. e 1818 80 2,85 3,58 6.511,30
AF_11/2019

322 95996 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m 45,47 1.257,14, 1.578,21 71.761,21
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

3.23 95995 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, me 27,28 1.454,19 1.825,59| 49.802,10;
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018

324 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 1364,10 242 3,04 4.146,86]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3285 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 613,85 0,85 1,19 730,48

93580 SINAPI  |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

326 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA M3XKM 818,46 242 3,04/ 2.488,12
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020

327 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA M3XKM 368,31 0,95 1,19 438,29

93590 SINAPI | PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

3.28 152 Proprio _|Limpeza de ruas (varrigo e ¢5o de entulhos) M2 909,40 0,53 0,67 A 609,30

Pedro Souza dos § Nunes
.
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Municipio: CAJAZEIRAS - PB . R$ 994.446,40 | R$ 960.019,00

Fonte de dados: | SINAP! - 10/2023 - PARAIBA, SICRO3 - 10/2023 - Paraiba 1080752-78 R$ 34.427,40

' SINALIZAGAO VERTICAL: E HORIZONT) : : R i 6.438,21
E PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A M 488,00 5,06 8,35 3.098,80
102512 SINAPI |BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTQPROPELIDA. AF_05/2021
332 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A m 42,00 23,10 29,00 1.218,00
102509 SINAPI | BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30CM,
APLICACAQ MANUAL. AF_05/2021
333 5213417 SICRO3 Confecgdo de placa em ago n° 16 g: i com pelicul iva tipo | + lit m? 1,88 449,84 564,73 1.081,69
3.34 5216111 SICRO3 Fomecimento e implantacdo de suporte e travessa para placa de sinalizagio em un 7.00 107,76 135,28 946,96
madeira de lei fratada 8 x 8 cm
3.35 CPU-0134 Proprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM | UND 1,00 89,82 112,76 112,76
& : -' o o
1. SERVIGOS PRELIMINARES, : : Gy i ; 177 R$.18.864,90]
1.1 1036869 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 8,00 310,63 389,96 3.119,68
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
1.2 99084 SINAPI _|LOCACAO DE PAVIMENTA(}AO AF_1 2018 M 571,65 0,46 0,58 331,56
13 GCPU-0137 Préprio | SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA M 571,85 2,99 375 2.143,68
14 CPU-125 Préprio | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAQ DE AR E AGUA m 6319,04! 1,87 2,10; 13.269,98
L0 . IPAVIMENTACAO: L SR Sl RS 94841560
21 98402 SINAP EXECUGAO DE PINTURA DE L(GACAO COM EMULSAO ASFALT[CA RR-: ZC m 12638,08 2,85 3,58 45.244,32
AF_11/2019
2.2 95996 SINAFI EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m* 315,95 1.257,14 1.578,21 498.635,45
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
i 95995 SINAPI EXECUGAQ DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m* 189,57 1.454,19 1.825,59 346.077,10|
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
95875 SINAPIL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA M3XKM 9478,56 2,42 3,04 28.814,81
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020
285 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA M3XKM 4265,36| 0,95 1,18 5.075,78
83590 SINAP!  |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
28 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA M3XKM 5687,14 2,42 3,04 17.288,92
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
27 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA M3XKM 2569,22 0,95 1,19 3.045,47
93590 SINAP!  {PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
2.8 152 Proprio _{Limpeza de ruas (varmicdo e ¢éo de entulhos) M 6319,04 0,53 0,67 4.233,75
3.0 s e TSINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL : S et : 2 R$ 27:165,90)
3.1 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A M 2530,60 5,08 6,35 16.069,31
1025612 SINAPI  |BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA COM DEMARGADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
32 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A m? 141,00 23,10 29,00, 4.089,00
102509 SINAPI | BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAQ MANUAL. AF_05/2021
33 5213417 SICRO3 Confecgdo de placa em ago n° 16 g; izado, com peli iva tipo | + Il m? 6,34 449,84 564,73 3.580,39
3.4 5216111 SICRO3 Fomecimdento e implantagdo c;e suporte e travessa para placa de sinalizagdo em un 22,00 107,76 135,28 2.976,16|
CPU-0134 Proprio IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM{ UND 4,00 89,82 112,76 451,04




CME AU U YA N

SINIAI-=I-1012023 PARA[BA SICROS - 10/2023 - Paranba

Composiq;oes Anal icas com Prego Umtério

5 5 : A0 vl . i R Principais ; : :

1.1.3 Cédigo!Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Totaf|

Composiciio! ~ CPU-0137{Préprio SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA SERP - SERVICOS M 1,0000000 2,89 2,99
PRELIMINARES

tnsumo " - - 00000039 SlNAP! Material

: «oonoms siNAP( E

nsimo iiateriai o7

insumo. 1 'oonua753 SINAP! Mgieriali T esTT T T 008

Insumo’, ... oopm15 SINAPI ; Matgriai i ) q £ 882l 0,07

insumo. T B0015384) SINAPT .SOQU"E?E BE PORCELANA BASE 527 PARK Uso AD TEMPO PARA ; Material’ oloqsooqo ‘,' - 823 Y
A A e e {LAMPADAS - ) : G sy B R

MO sem LS => 0,77 LS = 0,66 Mo com Ls => 1,43

Valor do BDI => 0,76 Valor com BDI => 3,75

114 CédigoBanco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicio CPU-125{Prbprio LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |ASTU - ASSENTAMENTO DE mw 1,0000000. 1,87 1,67

'ERIA,
E OF‘ERACAO ENTRE 1400 1900 LIBIPOLZ AZAO MAXIMA ENTRE OD
LIETO0LH B : R

MO sem LS => 0,65 s 0,56 MO com LS => 121

Valor do BDI => 0,43 Valor com 8Dl => 210
Observacio
[EASEADO NO ITEM 73806/001 (SINAPI)
1.28 Cédigo!Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 152} Préprio Limpeza de ruas igdo @ de SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 0,53 0,53

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDl => 0,87
Observagio
no item 08191/ORSE
1.3.5 i Cédigo!Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total|
Composigio i CPU-0134{Préprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 89,82 89,82

45X25CM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE
1ACO ZINGADO.COM ROSCA SOBERBA; CABECA CHATA E FENDA ]
ST A PHIELIPS = : R
00013521{SINAPI* | PLACA DE ACO, ESMALTADA PARAIGENTIFIGACA BE RUA, 545 oM X 30%Material

950 SINAPI -

MO sem LS => YT s=

Valor com BB1 => 112,78
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

'« CAJAZEIRA

Obra: iImplantacdo de Pavimentagdo Asfaltica no Perimetro urbano do Municipio de Cajazeiras - PB
Municipio: Cajazeiras/PB
Contrato: 1080752-78

COMPOSICAO DO B.D.l. COM CPRB

OBRAS DE REDES DE AGUA E ESGOTO

Construgiio e Manutengdo de Estagdes|
Construgdo de Edificios Rodovias e Ferrmlllasd - lnfrta Urbana,] Abastecimento de tAgua, Coleta de Fomeclmen:to de rrtnaterials e e Redes de Distribulgio de Energla Portusrias, Maritimas e Fluvials
CAI.CUI.O DE BDI pragas, calgadas, etc. Esgoto equipamentos Elétrica
= p—
Administrac3o Central {AC) 671 1,50
[Seguro (S) e Garantla (G) 075 10,30 1,99
Risco (R) 1,74 0,56 3,16’
Despesas Financeiras (DF) 1,17 085 . 1,38
Lucro (L) ; 940 | 350 -} 511 6,22 8,00 10,43
impostos (i) - PIS, COFINS, ISSON - - Conforme Legislagdo Especifica i o
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
Tipo de Obra 12Q Médio 32Q
Construcdo de Edificios “ 2034 2213 25,00‘.
Construgio de Rodovias e Ferrovias - infra Urbana, pragas, etc. ‘.19,‘60 ‘20,97 24,23
B.D.l = 25,54% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos : 20}76 : ‘ 124,18 26,44
Férmula Utilizada: . . : : PR B
Estagdes e Redes de Distribuicéio de Energia Elétrica 724,00 25,84 27,86
1+ AC+G+R*(1+ DR *(1+ L Obras Portudrlas, Maritimas e Fluviais 2280 2748 - 30,95
BDI=[( )P+ DR MA+L) | _glaqg0 I I R
1-7 Fornecimento de Materials e Equipamentos 13,10 14,02 16,80

0S VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
OS VALORES % INFORMADO DE $+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO




CAIXA

N° OPl ERAcAo INeSICONY GIGQ\!,,‘_M.‘ e
1080752-78 . 923410 ¢ Jvo PESSOA

Eventograma e Quantitativos

PROPONENTE/TOMADOR
MUNICIPIO DE GAJAZEIRAS: BB’

PLE - Planitha de Levantamento de Eventos

PROGRAMA

_|DESENVOLVIMENTO REGIONAL, "

JACAOIMODALIDADE
~|PAVIMENTACAO e

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|DATA ASSINATURA

LOCALIDAI

£ | ENDEREGO.
‘|DIVERSAS RUAS DO MUNICIFIG =

OBJETO

IMPLANTAGAQ DE PAVIMENTACAO ASEALTICA ~~ © 70

i
-]
}

WOTEE ___ JEWPRESA EXEGUTORA __loBuETo DO CTEF lmlcro DA OBRA
o ‘ R JIMBLANTAGAO DE PAVIMENTAGAS ASEALTICA NO PERIMETRO URBAND DO MUNICIBIO DE CAJAZEIRAS -
i T4 < : e
[} O.a. (s o
gLl gt i F g -g ;Oé
g BB | Rh | g 3o
Frentes de Obra; '«j; {Z_ Y- S ‘-5«,8.
Z ; z 4 B h
Valor Total do Orgamento: RS 994.446,40 222829 25 | B
Nivel Item Deserlgdo Unid. Qtde, Pre;;;sl)lnlt. P"‘(";s.;“al Agrupador de Eventos 1 2 3 4 ] 8
S i e
Servigo CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEI 389,96 |- 1 |2 SERVICOS PRELIMINARES £,00:
|aF_oai2023 ps’ i Loy o R
Sovis 12 |LOGACK DE PAVIVENTAGEG AF_ 1072018 571,65 058 | 331,56 | |2-GERVICOS PRELIMINARES . 14955 14856 | 14955
Servico |13 |SINALIZAGAO DE TRANSITONOTURNA- e 671,65 3,76 243,68 | [2.SERVICOS PRELMINARES ™ 4985 | 14955] 140,85
sevigo (14| EQZEAZQU?\E SUP'?RF'C'ESWM JATODEALTA PRESSA° PR} me 6.319,04 210| 1326998 | [2SERVICOS PRELMINARES || 161520 | 161520 | 16620 |
FERA & ~ : 7 i e ‘ 2 B s P SEA L} % = RS Sl % 7 2y, [ BURFEIES £
e EXEGUGAD DE FINTURADE L|GAQA000M EMULSAO e ' - ; g | e e Eve e Bt v
~ |EXECUGAO DE Pl Rt - Lo L - : RS RN o o 1B
Sevigo |24 1 e AR (1018 e 12.638,08 358 | - 45.244,32 SePVI\VIMENTA(;AQ; : 323040 | ,3‘.230,40 323040 | 1.12808 | 181880 '
. 'EXECUCAODEPAVIMENTOCOMAPLICA(;AODECONCRETO ] S T e , -
Sevigo (22 - |ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA & i 31595 |  1.57821 3PAVIMENTAGAO Cgo7e. 8076 | Bo7e | 2820 ] 4647 -
5 I TRANSPORTE. AF-14/2018 Sl Pl R : G -
BRI EXECUGAODEPAWMENTOCOMAPLICACAODECONCRETO T L | [ T S e , e
Senigo (23 . |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSNE CARGAE | . - m* 189,57 |  1.82550 |. .346.077,10 | [3-PAVIMENTAGRO" | SU4sas ) 448 | 445 deg2 | 27,28 :
| TRANSPORTE, AF_A1/2049 . 10 L R s o S
T TRANSPORTECOMCAMINHAOBASCULANTEDE10M’ EM | _ BSEERTEI | SO e S e
Sovigo |24 . VIA URBANA PAVIVENTADA, DMTATESOKM(UNIDADE COMAXKM G| 0.478,56 3,04 | - 2881481 | [S-PAVIMENTAGAO - 242280 | 242280/ 242280 | | 846,08 | - 1.384,10 [
. M3XKM). AF. 07/2020 ° Ao : e Sl ‘
ke TRANSPORTECOMCAMINHAOBASCULANTEDE10M“ EM ~ o Sl S O ol
Sevigo 25| VA URBANA PAVIMENTADA; ADICIONAL PARA DMT - CMaXKM | 426536 19 | % 6.076,78'| |- PAVIMENTAGAO “1.090,26 |: 1.080,26 1 1.080,25 | . 380,73 - 813,88
- - | EXCEDENTE A 36 KM{UNIDADE: M3XKM): AF. 07/2020 - o ol G e
e ~TRANSPORTECGMCAMINHAOBASCULANTEDE10M’ CTE FEapEe | R N P s I
Sevigo |26 | VIA URBANAPAVIMENTADA; DMTATESOKM(UNIDADE - M3XKM 5.687,14 3,04 |1 17.288,92 | |- PAVIMENTAGAO. 448388 146368 | 1.453,68.| - 607,64 818,46 .
MaXKM): AF 07/2020 s ~ GLTL T TR i XTI R Ry TR S
T TRANSPORTEOOMCAMINHAOBASCUIANTEDE10M’ EM 5 B T T e ek
Sevigo |27 VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARADMT. "/ MaxkM™/| 255022 119 | '3.04847 | |3PAVIMENTAGRO ;8541665416 | 7 65415°] 228,44 |" 36831
. | EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 L R o "~ e R B i
Servigo 2877 le eza de ruas varﬂcioeremocao ds entulhos) M2 6.319,04 0,67 | -7 4.233,75 | |3-PAVIMENTAGAO. 1.616,20 | 1.615,20.]-. 1,615,20 564,04 RS
Nifval : i T e e S Ui e
- |PINTURADE EIXOVIARIO SOBREASFALTO COMTNTA R EE 3 R DA =
.. {RETRORREFLETIVA'A BASE.DE RESINA ACRILICA COM. - E S e ' -
Servigo (34 MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM - M 283080 635 | 1608931 | LTEAE0) 24800, 48800 .
' | DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 08/2021 .~ =7+ ‘ Lo . .
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADATINTA .| - e S T " i -
:. " |RETRORREFLETIVA A BASE.DE RESINA ACRILICA COM T s 4-SINALIZA¢AOVERTICALE Sk s o e e
Sevigo 32 - IMICROESFERAS DEVIDRO, E= 30 CM, APLICACAO aNuAL, | "0 200 |- 4088,00 HORZONTAL -8600 1 3000|4200 10
AR 062021 L ‘

27.477v006 micro

Mosolﬂadoss,wtg

CREA /PB; 161

1ies




of | o0& | 9f |0 €%
Z.Z poZzE Lz s o'g‘,
ol T SER o Nrfi) (e o T g sa.
- - r%?\a : g
Frentes de Obra; <¥:t : < o N g g,"_ v
49 g 1 df | g o<
£%2 | 2 | B2 | 82 5§
R [ e R B & i S Y
Valor Total do Orgamento: R$ 994.446,40 22 422 B2 Z g B3
Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Pre;"‘:s;"""' Pre;;:s';‘otal Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
1%, /Confecgao de placaem agon°®16 galvanlzado, com pellcula ] : oo | 14-SINAEIZAGAO VERTICAL E e
Senvigo |33 rotromefitia tio ( +11_ m 6,34 86473 | - 368039 | |10 Nl i R ,
o | Fornecimento e lmplantacao de. supome etravessa para placa de o iy ere 16 | |4 SINALIZAGAG VERTICAL E R
Senvigo 134 | Sinalizactio e madelra de lel tratada 8 X8 - n 2200 135,28 | 287698 | luoproNTAL o
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA,: oy - R, ¥ 4-SINALIZAOAO VERTlCAL E ot [
Sevigo |38 - |DIMENSOES asxzsc ~ et 400)  mare). 40 hoRrizonTAL Pedro §

CAJAZEIRAS/PB, 11 de abril de 2024

Local e Data

27.477 v006 micro

Responsavel Técnlco PED

CREA/CAU: 161604632-5




c A ' WA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
£ Detalhamento de Eventos #PUBLICO
eEsTOR ..|PROGRAMA oo |ACROIMODALIDADE : |DATAASSINATU.RA,
_{REPASSE |DESENVOL VIMENTO REGIONAL, - IPAVIMENTACAO - i
|municipio r uF ....|LocALIDADE/ BJETO . |
CAJAZEIRAS/PE - i o1\ = A A ALTICA
N°CTEF .|.‘-?N'?J, |OBJETODOCTEF .. .. e e et I 'VNIC'QDA,QE!BAI
L R IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAQ ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS . | ©- : )
Servigos: lTodos
Modo de Exibici0: | Eventos ivl

Valor de investimento: RS 994 446, 40

| Administragdo Local

/| SERVICOS PRELIMINARES

1585490

TR

-4.039,47

403947

45204

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

8,00

8,00

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

571,65

149,55

149,556

149,55

62,00

61,00

SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA

671,65

149,55

149,55

145,55

62,00

61,00

2 14

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTAPRESSAODE AR E
AGUA

m2

6.319,04

1.615,20

1.615,20

1.61520

564,04

909,40

3 Evento”

PAVIMENTAGAO

R$

94841560

242431,70

1 282:431,70

24241344

18465110

136:487,66:

3 21

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAQAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-
2C. AF_11/2019

mi

12.638,08

3.230,40

3.230,40

3.230,40

1.128,08

1.818,80

3 22

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

mG

315,95

80,76

80,76

80,76

28,20

4547

3 23

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAQ DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2018

m:l

189,57

48,46

48,46

48,45

16,92

27,28

3 24

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

9.478,56

2.422,80

2.422,80

2.422,80

846,06

1.364,10

3 25

TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

4.265,36

1.090,26

1.080,26

1.090,26

380,73

613,85

3 26

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

5.687,14

1.463,68

1.463,68

1.453,68

607,64

818,46

w

27

TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

2.559,22

654,16

654,16

654,15

228,44

368,31

3 28

Limpeza de ruas (varri¢8io e remogdio de entulhos)

M2

6.319,04

1.615,20

564,04

§09,40

4 o1 Evento

SINALIZAGAOQ VERTICAL EHORIZONTAL

R$

.- 27.165,80;

1.615,20

1.615,20

1616328 4674410

643821

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

2.530,60

27.477v006 micro




Servigos: | Todos

Modo de Exbiggo: [ gyentos

Frente de Obra:

Valor de Investimento; R$ 994.446,40 Tatal por Frente (R$}):
e = o dos Bve 3 ¢ Totde

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
4 32 AF_05/2021 m?2 141,00
Confecg#0o de placa em ago n® 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva
4 33 tipot+1ll m? 6,34
Fornecimento e implantag&o de suporte e travessa para placa de
4 3.4 sinalizag8io em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 22,00
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES
4 35 45X25CM UND 4,00

CAJAZEIRAS/PB, 11 de abril de 2024
Local e Data

27.477v006 micro .




- - 66,00 33,00 . 4200 -

- - 248 1,98 1,88 -

R - 9,00 6,00 7,00 -

- - 2,00 1,00 [/ 1,00 -
dos 3. Nunes

Responsavel Técnico: PEDRO SOU,

CREA/ CAU: 16160463m /PB: 1 6 2-5




c A ' WA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos . |Graude Sigio
V. Cronograma #PUBLICO

N°OPERACAO [Nesiconv  lewov. ... .. ... {GESTOR = _  IPROGRAMA . ... .. .. IMAD!.MQ.DAL!DADE.,,, ,IDAIA,Asﬁ!MTUBﬁ
108075278 923410 " [JOAQ PESSOA - REPASSE " DESENVOLVIMENTO REGIONAL; . |PAVIMENTACAO ‘ SRS R
PROPONENTE/TOMADOR . .. |MUNICIPIOJUF ILQQA!-,,IDADE.I_E,NDE&EQQ,,,,v,,,_ e JOBIBTOL

MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB . T RN CAIAZEIRASIPE DIVERSAS RUAS.DO MUNICIPIO: -~ IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

N°CTEF .- IEMPRESAEXECUTORA ICNP-’

|Adminish Local
2 |{SERVICOS PRELIMINARES
3 [PAVIMENTAGRO
4 S|NAL|ZAQAOVERTICALEHOR
% | ‘ =,
parcelal L 25,10% 24,78% 26,4% 23.71%
RS | 24050085 | 24647147 | 26260649 | 23577619 ‘ -
% 25,10% 9,88% 76,29% 100,00% 71
Acurmulad . , , )
cumiiladol s | 24050085 | 496.062,08 | 758.668.21 | 994.446,40 1

CAJAZEIRAS/PB, 11 de abril de 2024
Local € Data

Responsével Téchico.
CREA/CAU: 1616046325

27.477 v0O06 micro ‘ . 1




CA' A Grau de Sigilo
P2\ QC! - QUADRO DE COMPOSIGAO DO INVESTIMENTO #PUBLICO

NSICONV IGESTOR .. . ... . [PROGRAMA .. fACROIMODALIDADE REE!!R,S,Q.._,,.._..MI

logiato o IREPASSE- T o o ’. |DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANG " - |PAVIMENTACAO ™" RN : s ST T T|OGU nEePAC
PROPONENTE / TOMADQR e |MUNICIPIOJUF . |LOCALIDADE / ENDEREGO i s e e J - -
MUNICIPIO DE:CAJAZEIRAS-PB -~ "~ S U {CAJATFIRASIPB T DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - T e VALORES CONTRATADOS (R$)

_|APELIDO DO EMPREENDIMENTO IREPASSE o LCONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
| PAVIMENTAGAG ASFALTICA: i e 960.019,00 34.427,40- - 994.446,40

Saldo & | Repasse (R9) . IContrapartida (R$)|
Reprogramar - -

Lote de Licitagio / Investimento

Outros (R$)

Repasse RS) Contrapartlda)

Financeira (R

Observagdes:

9
TOTAL - ETAPA 2
3
Representante TomadorIAgente Promotorm, e e
Nome: | : i Local: iCajazeiras-Pb. ..~
Cargo:  Prefeito = - i Data: 111:de abril de 2024 -

41.211 v009 micro




UASG 981975 Contrato 21/2024

Contrato 21/2024

Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
21/2024 981975-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALYNE BATISTA 22/04/2024 09:44 (v
CAJAZEIRAS BARROS 1.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

. Nuimero da Processo
Categoria - .. .
Contratacao Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de 20.2024.SECOP.
. 29/2024
engenharia SEPLAC

1. Clausula primeira - do objeto

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Processo Administrativo n°20.2024.SECOP.SEPLAC

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DF
CAJAZEIRAS, POR INTERMEDIO DO (A
......................................................... P

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras por intermédio do(a) Secretaria Executiva de Contratagdes Ptblicas, com
sede no(a) Avenida Coronel Juvéncio Carneiro, 253 - Centro, na cidade de Cajazeiras/PB, inscrito(a) no CNPJ

sob o0 n° 08.923.971/0001-15, neste ato representado(a) pelo(a) ........cccceeeveeunenne (cargo e nome), nomeado(a)
pela Portaria n° ...... , de ... de .o de 20..., publicada no DOU de ..... de ..coooeueene. de ........... ,
portador da Matricula Funcional n° .......... , doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)

.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 N° .........ccccecevveeveennnr, S€diado(@) NQA ...uveeeveeeveeeiieeiieenneanny
EM e doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo
apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta N0 Processo n° ..........ccccceevueeneene e em observancia as

disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Eletronica n. .../..., mediante as cldusulas e
condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato de engenharia - Atualizagdo: maio/2023 1de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 981975

Contrato 21/2024

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos comuns de engenharia para execucdo dos
servicos de pavimentacdo asféltica no perimetro urbano do municipio de Cajazeiras - PB conforme Contrato
Repasse de n°1080752-78, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICAQAO CATSER |UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO
MEDIDA
1 Contratacdo de empresa 5421 UND 1 R$ 944.446,40 R$ 944

especializada para execucao dos
servicos de  pavimentagdo
asféltica no perimetro urbano do
municipio de Cajazeiras - PB
conforme Contrato Repasse de n°
1080752-78.

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢do:

1.3.1. A Proposta do contratado;

1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

2. Clausula segunda - vigéncia e prorrogacao

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) contados do(a) assinatura da ordem de servigos, na

forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.3. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.4. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a
renovacao.

2.5 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de declaracdo
de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de

aplicacdo.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato de engenharia - Atualizagdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

2de 16



UASG 981975 Contrato 21/2024

3. Clausula terceira - modelos de execucao e gestao contratuais

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como o0s prazos e condi¢cdes
de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

4. Clausula quarta - subcontratacao

4.1. Nao serd admitida a subcontratacdao do objeto contratual.

5. Clausula quinta - preco

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ 944.446,40 novecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e
quarenta e seis reais e quarenta centavos.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

6. Clausula sexta - pagamento

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. Clausula sétima - reajuste

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI (SICRO) do més de outubro do ano de 2024.

7.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado , os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC (indice Nacional de Custo da Construcéo),
exclusivamente para as obrigac¢oes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do tdltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja
(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este 0COITer.

7,5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. Clausula oitava - obrigacoes do contratante
8.1. Séo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto
a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangoes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informag0es necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
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8.16. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdao como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a. 1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b. 2. comprovacgdo das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c. 3.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d. 4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e. 5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de
Registro de Iméveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecGes técnicas ap6s o recebimento do servico e
notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condigdes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saide no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar 4reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucdo.

9. Clausula nona - obrigacées do contratado

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacOes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e
prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacOes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual
pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adog¢ao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

a. 1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b. 2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c. 3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d. 4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e. 5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do
empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicées de
seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢Oes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo dinico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°® 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execugao do servico.

9.27.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes relativas a
execucdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de atuagdo previstas
no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢Ges de
trabalho, condicoes meteorolédgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagoes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a. 1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b. 2. supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c. 3. florestas plantadas; e
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d. 4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a. 1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b. 2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras

de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria,

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da

Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c. 3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal

licenca obrigatoria; e
3.1.

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos

limites do territ6rio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01

/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6érgdo competente,

conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios

da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe

A de preservagdo de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a

permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em
aterros de residuos s6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas.
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9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26
/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢ées dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gdas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

9.45. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executardo os servicos contratados.

10. Clausula décima - obrigacoes pertinentes a LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracao ou de aceitagdo expressa.
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10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o camprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacgoOes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdao nas hip6teses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

11. Clausula décima primeira - garantia de execucao
11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

11.2. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. Clausula décima segunda - infracoes e san¢ées administrativas
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a. 1. der causa a inexecucdo parcial do contrato;
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o

. 2.der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c. 3. der causa a inexecugao total do contrato;

d. 4. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e. 5.apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f. 6. praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g. 7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. 8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infrages acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de 2021);

IT) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §
4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

III) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

IV) Multa:

(1) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacdo ou
reposicdo da garantia.

1.
1.1.
1.1.1.

a. 1.1.1.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) Compensatoria, para as infragoes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a 30% do valor
do Contrato.

(3) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 30% do valor do Contrato.
(5) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 30% do valor do Contrato.

(6) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 30% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:

12.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sang0Oes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
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12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos
de controle.

12.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no d&mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e
/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com 0s
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.
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13. Clausula décima terceira - da extin¢ao contratual

13,1, O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacoes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a. 1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas san¢des administrativas; e
b. 2. podera a Administracdo optar pela extin¢dao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
exting¢do se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja campridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente ptiblico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. Clausula décima quarta - dotacdo orcamentaria

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

02.070 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
15 451 1002 1006 Implantacdo, Ampliacdo e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana

44.90.51 99 OBRAS E INSTALACOES
15001000 Recursos Livres (Ordinario)
17000000 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido
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17010000 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados
17550000 Recursos de Alienacdo de Bens/Ativos - Administragdo Direta

Contrato de Repasse de n°1080752-78/2023.

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. Clausula décima quinta - dos casos omissos

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021,
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢Oes contidas na Lei n° 8.078, de
1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. Clausula décima sexta - alteracoes

16.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hip6tese em que a formalizacdo do aditivo deverad ocorrer no prazo méaximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

17. Clausula décima sétima - publicacao

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes Ptblicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°,
83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. Clausula décima oitava - foro

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB, para dirimir os litigios que decorrerem da execucao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

Cajazeiras, 18 de abril de 2024.
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Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALYNE BATISTA BARROS

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:14:17.

JANE KELLY DE SOUZA SILVA

Equipe de Planejamento

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:35:00.

JOSE AILTON PEREIRA FILHO

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:24:07.
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CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:44:25.

RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2024 as 09:34:29.
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