L. CAJAZEIRAS

|
l PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

EDITAL N2 00009/2022
(Processo Administrativo n° 221007TP00009)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, por meio da Comissdo
Permanente de Licitacdes, sediada na Avenida Joca Claudino, S/N, Centro Administrativo Epitdcio Leite Rolim, Bairro
Tancredo Neves, na cidade de Cajazeiras-PB, provocada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, realizard
licitagdo, na modalidade TOMADA DE PREGOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL por LOTE, sob a forma de execucao
indireta, no regime de empreitada por prego global, nos termos da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Instrugdo Normativa conjunta n® 001/2018 — CGM/SEPLAN e
Instrucdo Normativa 001/2017 — CGM, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas neste Edital, elaborado em
conformidade com a Instrugio Normativa n2 5, de 2017, da Secretaria Nacional de Gestdo, que visa a unifica¢do de
formas dos procedimentos. ' =

. 1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA‘DO’S;ENVELGPES‘CONTENDO A DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1.1. Até 3s 11:00 do dia 21 de Novembro de 2022, no enderego Avenida Joca Claudino, S/N, Bairro Tancredo Neves -
Centro Administrativo Epitdcio Leite Rolim, na cidade de Cajazeiras-PB, para entrega dos Envelopes n° 01, com os
documentos de HABILITACAO e declaragdes complementares, e n° 02, com as PROPOSTAS DE PRECOS, nos dias Gteis
e durante o expediente de atendimento ao pL’JinCo do Setor de Lic_itagﬁes (das 08h00min as 13h00min).

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. Até 11:00 do dia 21 de Novembro de 2022, no setor em que se instalou a Comissdo Permanente de LICItagoes,
focalizado no enderego Avenida Joca Claudino, S/N, Bairro Tancredo Neves - Centro Administrativo Epitacio Leite
Rolim, na cidade de Cajazeiras-PB, terd inicio a sessdo publica, prosseguindo-se com o credenciamento dos
participantes interessados e a abertura dos envelopes contendo a documentagdo de habilitacdo.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos & habilitagdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPEN21
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
TOMADA DE PRECOS N2.00009/2022
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE Ne 2
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
TOMADA DE PREGOS N 00009/2022
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para
entregar os envelopes com a documentagdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste
Edital. A correspondéncia deverd ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissdo de Licitagdo no
enderego indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, com antecedéncia minima
de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessdo publica. .
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3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverdo estar

devidamente representados por:

3.1.1, Titular da empresa licitante, devendo entregar copias autenticadas de cédula de identidade ou outro

documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato

social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agfes, dos documentos

de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercicio; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem

direitos e assumir obrigagGes em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera entregar cdpias autenticadas de instrumento

particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante

em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de identificagdo oficial e do registro comercial, no caso

de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
‘ociedades por agOes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicdo de seus administradores; inscrigdo do

ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4. OBJETO E LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIAS CIVIL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DE
ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: LOTE 01 — ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM; LOTE 02 — ESCOLA ANTONIO DE SOUSA
DIAS; E LOTE 03 — ESCOLA GALDINO PIRES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGAO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB

4.2. O critério de julgamento adotado serd o menor prego GLOBAL por LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS, DO PRAZO DE EXECUCAO E CONDICAO DE RECEBIMENTO
5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria prépria, prevista no
orcamento Municipal para o exercicio de 2022 na classificacdo abaixo:

.QECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS
D

2.090 Secretaria Municipal de Educagdo
12 361 1003 1069 Ampliacdo, Reforma e Recuperagdo de Escolas
de Educacéo Infantil
4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALACOES
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS MDE
12 365 1003 1076 Ampliagdo e Reforma de Unidades do Ensino
Infantil = VAAT
4.4.90.51 99 1.542.0000 OBRAS E INSTALACOES
TRANSFERENCIA DO FUNDEB COMPLEMENTO DA UNIAO — VAAT
12 365 1003 1021 Construcdo, Ampliacio e/ou Reformas em
Creches do Municipio
4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALACOES
RECURSOS NAQ VINCULADOS DE IMPOSTOS MDE
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Transferéncias do Governo Federal referentes a Convénios e
Instrumentos Congéneres vinculados & Educagdo

Transferéncias do Estado referentes a Convénios e Instrumentos
Congéneres vinculados a Educagdo

12 368 1003 2040 Manutencdo das atividades da Secretaria de
Educacgédo — Recursos Ordinérios

33.90.39 99 1.500.00000UTROS SERVICOS DE TERCEIROS
PESSOA JURIDICA

1.500.0000 Recursos ndo Vinculados de Impostos

12 365 1003 2109 Reparos e Manutengdo na Infra—estrutra,
Equip. e Méveis de Unidades do Ensino In

33.90.39 99 1.542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
PESSOA JURIDICA

1.542.0000 Transferéncias do FUNDEB - Complementacdo da
Unido VAAT

5.2 O prazo para inicio da execucdo dos servigos sera de no méximo 5 {cinco) dias apés a assinatura da Ordem de
Servigo, ao passo que o respectivo prazo de conclusdo é de 3 (trés) meses, contados da assinatura da Ordem de
Servigos e de acordo com o cronograma fisico financeiro da programac3o de construcio apresentada pela Secretaria
de Planejamento da Prefeitura Municipal.

5.2.1 O prazo do contrato decorrente da licitagdo serd de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo tal
prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

5.2.2 O prazo de vigéncia do contrato foi estipulado como superior ao de execugdo dos servicos com a finalidade de:
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a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatagcbes do prazo da execugdo dos servigcos, provocadas por atos
alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

6. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

6.1. Poderdo participar desta licitagcdo, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagdo, devidamente cadastrados no Orgdo Realizador do Certame - ORC ou que atenderem a todas as condi¢Bes
para cadastramento até o terceiro dia anterior a data prevista para o recebimento das propostas, cuja regularidade
serd observada, em qualquer das hipoteses, exclusivamente mediante apresentagdo do Certificado de Inscri¢do de
Fornecedores e Prestadores de Servigos, ou equivalente na forma da lei, fornecido pelo ORC, em plena validade.

6.2. Ndo poderdo participar desta licitagdo:

6.2.1. Proibidos de participar de licitagcOes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo vigente;

w.z.z. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;
6

.2.3. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente;
6.2.4. Que se enquadrem nas vedagOes previstas no artigo 92 da Lei n? 8.666, de 1993;
6.2.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou
liquidagdo;
6.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
6.2.7. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa condicdo (Acérddo n2 746/2014-
TCU-Plendrio);
6.2.8. Instituicdes sem fins lucrativos.
6.2.9. E admissivel a participacdo de organizagdes sociais, qualificadas na forma dos arts. 52 a 72 da Lei 9.637/1998,
desde que os servigos objeto desta licitagdo se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestiio firmado
entre o Poder Publico e a organizagdo social (Acérddo n? 1.406/2017- TCU-Plendrio), mediante apresentacdo do
Contrato de Gestdo e dos respectivos atos constitutivos.
6.2.9.1.Sociedades Cooperativas.
6.3. Nos termos do art. 52 do Decreto n2 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja
administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:

.3) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela demanda ou
C

ontratacdo; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no 4mbito do érgdo contratante.
6.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o c6njuge, o companheiro ou o parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n2 13, art. 52, inciso V, da
Lei n2 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso |, do Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);
6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na execucdo dos servicos
contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou fung¢do de confianga neste drgdo contratante.
6.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites
previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

7. DA HABILITACAO

7.1. Como condic&o prévia ao exame da documentacio de habilitagdo do licitante podera ser verificado o eventual
descumprimento das condi¢Bes de participacdo, especialmente quanto & existéncia de sanc3o que impega a
participacdo no certame ou a futura contratacio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas abaixo listadas pela
Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(http://www.portaIdatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);
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7.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
7.1.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacgdes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidas
pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOQS);
7.1.5. Outros meios oficiais ao alcance do ORC, aplicidveis na identificagdo de possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto na legislagdo cabivel;
7.1.6. A consulta aos cadastros serd realizada.em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritério, por
forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja s6cio majoritario.
7.1.6.1.Caso conste na Consulta de Situag¢do do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
mpeditivas Indiretas. ,
.1.6.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
7.1.6.1.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagdo.
7.1.7. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd declarado inabilitado, por falta de condigdo de participag&o.
7.2. Ndo ocorrendo inabilitagdo, proceder-se-a a andlise detalhada da documentagdo entregue, em relagdo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo Econémico-financeira e habilitagdo técnica.
7.3. Poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o licitante esteja com
alguma documentacdo vencida.
7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagio de habilitagdo, ainda
que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.
7.5. Os documentos da habilitagdo deverdo ser acondicionados em envelopes, conforme estabelecido para os
documentos de habilitagdo.
7.6. Habilitagdo Juridica:
7.6.1. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no drgdo realizador do certame, deverdo apresentar, no envelope
n? 1, a seguinte documentacdo relativa a Habilitagdo Juridica e & Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a
Qualificagdo Econdmico-Financeira, nas condi¢des descritas adiante:
.6.1.1. No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
omercial da respectiva sede;
7.6.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;
7.6.1.3. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdio no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
7.6.4. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores e sua respectiva identificac3o;
7.6.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira em funcionamento no Pais;
7.6.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva,
além dos documentos de identificagdo dos titulares/sécios das empresas interessadas em participar do certame;
7.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.7.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
7.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e 3 Divida Ativa da Unidio (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, com base na Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do
Secretdrio da RFB e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, em respeito ao Principio da Simetria.
7.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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7.7.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.7.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicilio ou sede do licitante;

7.8. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

7.8.1. Certid3o negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
7.8.1.1.As certid®es negativas de faléncia ou recuperaco judicial terdo validade de 30 (trinta) dias ap6s a data de
sua expedicdo, salvo se outra estiver expressamente indicada;

7.8.1.2. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverda apresentar a
comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos

e habilitagdo.

.8.2, Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, contemplando os itens abaixo mencionados, de forma a comprovar a boa situagdo financeira da
empresa, sendo vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;
7.8.2.1. a) Recibo de entrega de escrituracdo digital; b) Requerimento de Autenticacdo de Livro Digital; c)Termo de
Autenticacdo do Livro Digital; d)Termo de Abertura e Encerramento do LIVRO DIARIO com a devida chancela da
Junta Comercial; e)Balango Patrimonial; f) Demonstraces do Resultado do Exercicio; g)Comprovagdo de Certificado
de Regularidade Profissional do contador emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade; Devendo
obrigatoriamente constar em todos os documentos a assinatura do responsavel pela empresa e do contador.
7.8.2.2.No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstragGes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
7.8.2.3.F admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

7.8.3. Comprovacgdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obten¢do de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizidvel a Longo Prazo
. Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

7.8.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 {um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou patriménio
liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacio ou do item pertinente.

7.9. Qualificagdo Técnica:

7.9.1. As empresas, deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio da apresentacdo dos documentos
gue seguem, no envelope n? 1 - Habilitaggo:

7.9.1.1.Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuacdio previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

7.9.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo
a execucdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
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presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, conforme
apontado nas planilhas contidas no ANEXO |;

LOTE 01 — ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM
2.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANILITE, AGREGADO CPOR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=*8*
MM (INCLUSO EXECUCAO) — Equivalente a 9,58% do valor total da planilha.

LOTE 02 — ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS
2.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANILITE, AGREGADO CPOR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=*8*
MM (INCLUSO EXECUCAOQ) — Equivalente a 13,37% do valor total da planilha.

LOTE 03 — ESCOLA GALDINO PIRES
4.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANILITE, AGREGADO CPOR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=*8%*
MM (INCLUSO EXECUCAOQ) — Equivalente a 16,64% do valor total da planilha

.)os itens citados acima, as empresas devem conter acervo técnico e operacional comprovado de no minimo 50%

da quantidade informada na planilha licitada. Visto que esses itens sio de maiores relevancias no aspecto técnico
e valor.

7.9.2.1. N3o serdo admitidos atestados de capacidade técnica emitidos pela prépria empresa licitante ou por
empresa da qual o licitante faga parte do quadro societdrio (Acérddo n 608/2005 — Plenério/TCU);

7.9.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:

7.9.3.1. Devera contar com a descri¢do das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;

7.9.3.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

7.9.3.3. Data de emissdo;

7.9.3.4. Menc3o ao de responsabilidade técnica expedido em razio das obras ou servigos executados (ART/RRT);
7.9.4. Seré admitida, para fins de comprovac¢do de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes
atestados de servicos executados de forma concomitante;

7.9.5. Comprovacdo da capacita¢do técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicivel, em nome do(s)
responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, conforme apontado nas

‘)lanilhas contidas no ANEXO I;

LOTE 01 — ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM
2.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANILITE, AGREGADO CPOR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=*8*
MM (INCLUSO EXECUCAO) — Equivalente a 9,58% do valor total da planilha.

LOTE 02 — ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS
2.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANILITE, AGREGADO CPOR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=*8*
MM (INCLUSO EXECUCAOQ) - Equivalente a 13,37% do valor total da planilha.

LOTE 03 — ESCOLA GALDINO PIRES
4.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANILITE, AGREGADO CPOR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=*8*

MM (INCLUSO EXECUCAO) — Equivalente a 16,64% do valor total da planilha

7.9.6. Os responsdveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo, conforme entendimento exarado no acérd3o n2
2607/2011-Plenério do TCU;
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7.9.7. No decorrer da execucio do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue a substituicdo seja aprovada a Administracdo;

7.9.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informag&es necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte
a contratacgio e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em
gue foram executadas as obras e servigos de engenharia;

7.9.9. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacGes, aparelhamento e
pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo contratual, conforme ANEXO VIiI;

7.9.10. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsdvel, caso exigida no Projeto Basico;

7.9.10.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condig¢Bes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que

‘150 utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a

contratante, seguindo os moldes do ANEXO V (Modelo de Atestado de Vistoria ou Declaragdo de pleno
conhecimento das condi¢des relativas a natureza da obra ou servigos a serem executados).

7.10. Todos os licitantes deverdo apresentar também no envelope n2 1 - Habilitagao:

7.10.1. Declaracdo de que ndo utiliza de mio de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 72 da Constituicdo Federal e a Lei 9.854/1999,
conforme modelo de declaragdo unificada estampada no ANEXO Vi;

7.10.2. Declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo no que diz respeito a participagdo na licitagdo, em
consonéncia com a exigéncia contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2¢, conforme modelo de declaragdo unificada
estampada no ANEXO VI;

7.10.3. Declaracdo de submeter-se a todas as cldusulas e condi¢des do correspondente instrumento convocatério,
conforme modelo de declaracdo unificada estampada no ANEXO VI.

7.11. Os documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cépia
autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.
7.12. N3o serdo aceitos documentos com indicacio de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
7.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,

.todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.12.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.
7.13. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagio de habilitagdo, ainda
gue haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006;
7.13.1. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
gualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do edital.

7.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estard habilitado para a
fase de classificac¢do.

7.15. O licitante deve inserir no envelope n2 01, dos documentos de habilitacdo e das condi¢cdes de participagdo e as
declara¢des complementares constantes neste Edital.

7.16. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

8. DA PROPOSTA

8.1. Deverd ser apresentado um Envelope n2 2- Proposta contendo as trés propostas de forma individualizada, que
serd redigida no idioma pétrio, impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante
legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter ainda:

8.1.1. Arazdo social e CNPJ da empresa licitante;
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8.1.2. Descri¢do do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes do Projeto Bdsico e demais
documentos técnicos anexos; '

8.1.3. Precos unitérios e valor global por cada lote da proposta, de forma individualizada, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orcamentadria anexo ao Edital;

8.1.4. As Planilhas de Custos e Formagéo de Pregos, conforme ANEXO |;

8.1.4.1.Na composicdo dos precos unitérios o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas relativas a
mdo de obra, materiais, equipamentos e servicos;

8.1.4.2.Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢do do objeto e todos os
insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratacdo do objeto;

8.1.4.2.1. E de inteira responsabilidade dos licitantes que, para o cumprimento do disposto na clausula acima, se

"nteirem acerca das aliquotas dos tributos, de qualquer espécie, praticados em cada uma das esferas federativas,
inclusive no tocante ao assentado pela Lei Municipal 1.814/2009 e suas posteriores alteragdes;
8.1.4.3.Todos os dados informados pelo licitante em sua planitha deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.4.4.N3o se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressdo "verba" ou de
unidades genéricas;

8.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.1.5.1. Os cronogramas fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de desembolso
maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da
obra;

8.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual,
conforme modelo anexo ao Edital;

8.1.6.1.0s custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e |
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo
poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentdria;

8.1.6.2.As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante n3o podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislacdo tributaria;

.8.1.6.3.05 tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica -
IRPJ e a Contribui¢cdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, Il do
Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254);
8.1.6.4.As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuragio de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito
de compensagdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela legislagdo
tributéria;
8.1.6.5.As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composicio do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006;
8.1.6.6. A composicio de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos
relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 392, da referida Lei
Complementar;

8.1.7. A composigdo do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a
forma percentual, conforme ANEXO |;

8.1.7.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizagdo e desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo
poderdo ser incluidos na composigdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentdria;
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8.1.7.2.As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislacdo tributaria;
8.1.7.3.A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos
relativos as contribuicBes que estfo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art.
13, § 39, da referida Lei Complementar;
8.1.7.4.Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local relativamente ao
andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma, sempre
tendo em observancia os normativos locais.
8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. A Contratada devera arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua
‘)roposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da
contratante, a Administracdo deverd efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel,
de adequagdo contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93
8.4. A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo
incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:
8.4.1. Cotacio de percentual menor que o adequado: o percentual serda mantido durante toda a execugdo
contratual;
8.4.2. Cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente da planilha e havera
glosa, quando do pagamento.
8.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo
adequada sera a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses, devendo
o licitante ou contratada apresentar ao presidente da Comissdo de Licitacdo ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo,
comprovacdo da adequacdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serdo retidos na
‘onte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
8.7.1. A planilha poder3d ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragéo
do preco proposto.
8.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em
guantidades e qualidades adequadas & perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.
8.9. Os precos ofertados, desde a proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteraggo, sob alegacio de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
8.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas federais, quando participarem de licitagdes ptblicas (Acérd3o ne 1455/2018 -TCU - Plenario).
8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo ORC e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adogdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenac¢do dos agentes plblicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.
8.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, serd colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da drea especializada no objeto.
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9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a Comissdo Permanente

de Licitagdo recebera, de uma sé vez, os Envelopes n2 01-Habilitagdo e declaragBes complementares e n2 02-

Proposta e procedera a abertura da licitagdo.

9.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo ativamente os

licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicagdo entre eles, nem atitudes

desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.1.2. As declaracbes complementares deveriio ser entregues conjuntamente com os documentos enunciados no

item 6 deste instrumento e consistem nos seguintes documentos, dentre outros mencionados ao longo edital:

9.1.2.1.Declarac3io, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, inexistem fatos

impeditivos para a sua habilitacgdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
corréncias posteriores;

.1.2.2. Declaracdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP,
nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, nos moldes propostos no ANEXO VII deste edital.
9.1.2.2.1. A apresentacio declaracdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser entregue tdo-
somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que
ndo tenham sido alcangadas por alguma hipétese de exclusédo do tratamento juridico diferenciado.
9.1.2.2.2. A participacdo em licitagdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das sangdes previstas em Lei e a exclusdo do regime de
tratamento diferenciado. A comissdo podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaragdo.

9.2. Como condicdo para a aplicagdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a
Comissdo de Licitacdo poderéa realizar consultas e diligéncias para verificar se o somatério dos valores das ordens
bancdrias recebidas pela ME/EPP, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso |l, da referida
Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercicio considerado.

9.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio corrente, para
verificar se o somatério dos valores das ordens bancdrias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica
.da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o
artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°® 123, de 2006;

9.2.2. A participa¢do em licitacdo na condicio de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das san¢des previstas em Lei e a exclusdo do regime de
tratamento diferenciado.

9.3. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem tampouco
serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagcdo ou proposta de precos
apresentadas.

9.4. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-d & abertura dos Envelopes n? 01 - Documentos de
Habilitac3o.

9.4.1. O conteuldo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissdo e pelos licitantes presentes ou por seus
representantes. '

9.5. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante podera ser verificado o eventual
descumprimento das condi¢cBes de participa¢do, especialmente quanto & existéncia de san¢do que impega a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.5.1, Registros préprios;

9.5.2, Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);

9.5.3. Cadastro Nacional de Condenag&es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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9.5.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidas

pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/);

9.5.5. Outras sangBes conhecidas e publicadas em Didrio Oficial que culmine na impossibilidade de contratar com o

poder publico;

9.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por

forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato

de improbidade administrativa, a proibi¢io de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa

juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.7. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissdo reputard o licitante inabilitado, por falta de condi¢do de

participacdo.

9.7.1. N3o ocorrendo a inabilitagdo por for¢a das situacdes acima mencionadas, a documentagdo de habilitagdo dos

licitantes ent3o serd verificada, conforme demais exigéncias previstas neste instrumento convocatoério.

9.7.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, poderd suspender a reunido para analisar os documentos apresentados,
q}narcando, na oportunidade, nova data e hordrio em que voltard a reunir-se, informando os licitantes. Nessa

ipbtese, todos os documentos de habilitacdio ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos, rubricados

externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja

concluida a fase de habilitagdo.

9.8. Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o

prazo legal sem interposi¢io de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso;

9.8.1. N3o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n® 02

- Proposta de Pregos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioldveis até a posterior

abertura; '

9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante por motivo

relacionado com a habilitacdio, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9.9. Apds o procedimento de verificacio da documentagio de habilitagdo, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos

dos licitantes habilitados serdo abertos, ha mesma sessdo, desde que todos os licitantes tenham desistido

expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular

decurso da fase recursal.

9.10. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item préprio deste

Instrumento Convocatério.

.9.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo Permanente
de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresenta¢do de nova documentagdo ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.12. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissdo e pelos
representantes credenciados e licitantes presentes.

9.13. Sera considerado inabilitado o licitante que:

9.13.1. Ndo apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do cadastro de fornecedores local, ressalvado
o disposto quanto a comprovacgdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte;

9.13.2. Incluir a proposta de precos no Envelope n° 01- Habilitagdo;

9.14. Constatada a existéncia de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal de microempresa ou empresa
de pequeno porte, a mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizagdo da documentacgdo, a realizagdo
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa. O prazo para regularizaco fiscal sera contado a partir da divulgagdo do resultado do julgamento
das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administracdo publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacéo de justificativa.

9.15. A ndo regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacdo do licitante, sem
prejuizo das sangGes previstas no art. 87 da Lei n2 8.666, de 1993, sendo facultado & administra¢do publica convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacdo.

9.16. Como condicdo para a aplicagdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a
Comissdo de Licitagdo podera realizar consultas e diligéncias para verificar se o somatério dos valores das ordens
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bancérias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso ll, da
referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade
no exercicio considerado.

9.16.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio corrente, para
verificar se o somatério dos valores das ordens bancérias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica
da licitag3o, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o
artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

9.16.2. A participacio em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das san¢des previstas em Lei e a ndo-aplicagdo, na presente
licitagdo, dos beneficios decorrentes dessa qualificagdo;

9.17. A publicidade dos atos de julgamento de habilitacdo ou inabilitagdo dos licitantes serd feita mediante
publica¢do na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata.

'10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. O critério de julgamento serd o MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE;

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos pelos membros da
Comissdo de Licitacdo e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissdo, caso julgue necessario,
podera suspender a reunido para andlise das mesmas;

10.3. A Comissdo de Licitagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

10.4. N3o serd considerada qualquer oferta ou vantagem n#o prevista neste Edital, para efeito de julgamento da
proposta; -

10.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos;

10.6. A Comissdo de Licitagdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas,
empresas de pequeno porte, proceder-se-a & comparagio com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n? 8.538, de 2015;

10.6.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira

colocada;
.10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de dez minutos, caso esteja
presente na sessdo ou no prazo de dois dias, contados da comunica¢io da Comissdo de Licitacdo, na hipétese de
auséncia. Neste caso, a oferta devers ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo licitatério;
10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos
prazos estabelecidos no subitem anterior;

10.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comissdo de Licitagdo convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para
gue se identifique aquela que primeiro poderd reduzir a oferta;

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo das propostas para fins de
aceitagdo do valor ofertado. Ndo sendo aplicivel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacdo deste,
prevalecera a classificagdo inicial.

10.9. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:

10.9.1. Produzidos no Pafs;

10.9.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

10.9.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
pafa pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo.
10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera
por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados. '
10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissdo de Licitagdo poderd fixar o prazo de 8 (oito)
dias Uteis para a apresentac¢do de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificacdo.
10.12. Serd desclassificada a proposta que:
10.12.1. N3o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. Contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
10.12.3. Ndo apresentar as especifica¢gdes técnicas exigidas no projeto bdsico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composicdo de seus pregos:
10.12.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.. inverossimil;

0.12.4.2. Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

0.12.4.3. Quantitativos de m3o-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos
servicos.
10.13. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitério de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o prego de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
anexos a este edital.
10.14. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execugio ser o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
a participagdo na presente licitagdo implica a concordéncia do licitante com a adequagdo de todos os projetos
anexos a este edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, |
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu ‘
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, |l do Decreto n. 7.983/2013. i
10.15. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego unitario, serd desclassificada a proposta ou o }
lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo |
unitério de referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
10.16. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes para executar a I

.contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

10.16.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos unitdrios simbélicos, irrisdrios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo n3o tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se ‘
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragdo;
10.16.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos ‘
de caréater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisérias e convengdes coletivas de trabalho vigentes;
10.16.3. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, §§ 12 e 22 da Lei n? 8.666, de 1993;
10.16.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666,
de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta dentro dos autos da licitagdo e possa
eventualmente seguir na competi¢do;
10.16.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados
para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo por inexequibilidade, sera obrigatéria a
realizacdo de diligéncias para o exame da proposta;
10.16.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;
10.16.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 1(um) dia util para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em
sua proposta, conforme pardmetros do artigo 48, inciso 11, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagdo.
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|
|
| 10.17. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta,
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do prego ofertado, atendidas as demais
condi¢bes de aceitabilidade.
10.18. Em nenhuma hipdtese poderd ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao pre¢o ou
quaisquer outras condi¢cbes que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do
conteldo e das condicdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.
10.19. Se a proposta de preco ndo for aceitdvel, a Comiss3o de Licitagdo examinard a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo.
10.20. Sempre que a proposta nio for aceita, e antes de a Comiss&o de Licitagdo passar a subsequente, havera nova
verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.21. Do julgamento das propostas e da classifica¢do, serd dada ciéncia aos licitantes para apresentagdo de recurso
o prazo de 5 (cinco) dias Gteis. Interposto o recurso, ser4 comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-
q]o no mesmo prazo.
10.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢do de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissdo
de Licitagdo encaminharad o procedimento licitatério para homologaggo do resultado do certame pela autoridade
competente e, apds, adjudicacdo do objeto licitado ao licitante vencedor.
10.23. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a
intimag3o sera feita por comunicag8o direta aos interessados e lavrada em ata.
10.24. O resultado do certame sera divulgado nos Diarios Oficiais correspondentes a origem da verba a ser aplicada,
bem como nos quadros internos do setor de licita¢es.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposicdo de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das propostas

observara o disposto no art. 109, § 49, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Ap6s cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados, pelo prazo

necessario a interposigdo de recursos.

11.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito suspensivo,
.oodendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir aos demais

recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitacdo, instalada no endereco acima

mencionado.

11.5. O recurso sera dirigido ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, o qual poderd reconsiderar sua

decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo,

neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob

pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

|

|

|

|

|

|
12. DA GARANTIA DE EXECUCAO
12.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme especificages do art. 56, da Lei n2
8.666/93;

13. DO TERMO DE CONTRATO

13.1. Apds a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado Termo de Contrato.

13.2. O adjudicatério tera o prazo de 3 (trés) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o
Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contrata¢do, sem prejuizo das san¢8es previstas neste Edital;
13.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo
de Contrato, a Administragdo poderd encaminhdé-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
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recebimento (AR) ou meio eletrdénico, para que seja assinado no prazo de 1 (um) dia, a contar da data de seu
recebimento;

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administragdo.

13.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de doze meses contados da assinatura do contrato, prorrogavel na forma
dos arts. 57, §1° e 79, §5¢, da Lei n° 8.666/93, em atengdo ao item 5.2.1 deste edital.

13.3.1. Previamente & contratacio a Administracio realizard consulta em meios oficiais, para identificar possivel
suspensdo tempordéria de participa¢io em licitagdo, no dmbito do érgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto na legislagdo cabivel;

13.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor nédo
estiver inscrito no cadastro de fornecedores, este deverd proceder ao seu cadastramento, sem 8nus, antes da
contratacgao;

13.3.1.2. Na hipdtese de irregularidade do registro no cadastro de fornecedores utilizado, o contratado devera
egularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das
Qenalidades previstas no edital e anexos.

13.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, serd exigida a comprovagdo das condigdes de
habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata
de registro de prego.

13.5. Se o adjudicatério, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condicdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a verificagdo da aceitabilidade da proposta,
negociacdo e comprovados os requisitos de habilitag8o, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das sancbes previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais.

14. DO REAJUSTE

14.1. Os precos contratados s3o fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 52 e 62,

da Lei 8.666/93, mediante comprovacdo documental e requerimento expresso do Contratado.

14.2. De acordo com o inciso XI do art. 40 e inciso Il do art. 55 da Lei 8.666/93, os pregos contratuais, em Reais,

poderdo ser reajustados pelo indice Nacional de Precos da Construgdo Civil - INCC, apurados e fornecidos pela

Fundagdo Getulio Vargas, apds decorrido 01(um) ano do més base da proposta que deverd ser o mesmo do

‘argamento preestabelecido no edital, nos termos do ART. 32 § 12 da Lei n2 10.192, de 14/02/01, sendo o indice
inicial (lo) referente ao més do Orcamento do ORC. Tal procedimento somente serd admitido se, apds prorrogac¢éo, a

vigéncia do ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei n2. 10.192/2001, ou seja,

para os contratos de prazo inicial inferior a um ano.

14.3. Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data base da proposta, o reajuste sera aplicado

pelos indices setoriais especificos, mediante requerimento expresso do Contratado.

14.4. Os reajustes dos precos unitdrios contratuais serdo calculados pela seguinte férmula:

R=Vxl~lo
lo
Na qual:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco verificado no més do orgamento do ORC
li = Indice de preco referente ao més de reajustamento
\' = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado.

14.5. Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as parcelas que compdem esses
itens deverdo ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.
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14.6. N3o se admitird, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes. Apés a
aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual vigerd e passara a
ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
vigéncia do contrato.

14.7. Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos ndo
serdo reajustados. '

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
15.1. A comprovacio de execucdo pelo Orgdo Realizador do Certame (ORC) do objeto licitado, observadas suas
caracteristicas, se farda mediante recibo ou equivalente emitido por funciondrio ou comissdo especifica devidamente
designado(s) pelo Ordenador de Despesas, apds a verificagdo da quantidade, qualidade e outros aspectos inerentes
nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislagdo pertinentes, e consequente aceitagdo,
principalmente levando em consideragéio o disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n2. 8.666 e suas alteragdes.

5.2. Para fiscalizac3o dos servigos, deverdo ser respeitadas as obrigagSes definidas na minuta do contrato — ANEXO
Il - em cldusula especifica para cada parte e, as disposi¢bes contidas na Instrugdo Normativa n? 001/2017 e seus
ANEXOS — ANEXO XIlI, instituida pelo Decreto Municipal 034/2017 de 15 de dezembro de 2017 — ANEXO X do edital
dessa Tomada de Precos e legislagdo pertinente.

16. DAS OBRIGACf)ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacBes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta
apresentada e no Projeto Basico — ANEXO |, e ainda aquelas contidas na Instrugdo Normativa n2? 001/2017 e seus
ANEXOS préprios — ANEXO XIlI, instituida pelo Decreto Municipal 034/2017 de 15 de dezembro de 2017 — ANEXO X
ao edital desta Tomada de Pregos.

17. DO PAGAMENTO

17.1. A realizacdo do pagamento pelos servicos do Contratado acontecerd em restrita observdncia das regras
estabelecidas pela Instrucdo Normativa n2 001/2017 e seus ANEXOS préprios, instituida pelo Decreto Municipal
034/2017 de 15 de dezembro de 2017.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
.18.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatério que:

18.1.1. N3o assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2. Apresentar documentacdo falsa;
18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
18.1.5. N3ao mantiver a proposta;
18.1.6. Cometer fraude fiscal;
18.1.7. Comportar-se de modo inidéneo.
18.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigdes de participagdo,
guanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo,
mesmo apds o encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracBes acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:
18.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;
18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
18.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érg3o, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacio perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.
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18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

18.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessérias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas & autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

18.6. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR n3o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos 8 Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

18.8. Caso o valor da multa n3o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido

u Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

8.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente
na Lei n29.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

18.11. As san¢des por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto Basico.

18.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e em Registros Proprios;

~ 19. DA IMPUGNAGAO

19.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administraggo, o licitante que ndo o fizer

até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, pelas falhas ou irregularidades que

porventura viciariam este Edital, hipétese em que tal comunicagdo ndo terd efeito de recurso.

19.2. A impugnacio feita tempestivamente pelo licitante n3o o impedird de participar do processo licitatério até o

transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidad3o é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n2 8.666, de
993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
abilitagdo, devendo a Administragdo julgar e responder & impugnacdo em até 3 (trés) dias Gteis, sem prejuizo da

faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.

19.4. A impugnacdo deverd ser realizada exclusivamente por peticdo dirigida ou protocolada no endereco da

Comissdo Permanente de Licitacdo, acima descrito.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A autoridade competente poderd revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuléd-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.2. A homologac3o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacio e apresentagdo de suas propostas e a Administra¢do néo
serd, em nenhum caso, responsével por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatério. _

20.4. A participac¢do na licitagdo implica plena aceitagio, por parte do licitante, das condicBes estabelecidas neste
instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nele
contidas.

20.5. Qualquer modificacdo no instrumento convocatdrio exige divulgacio pelo mesmo instrumento de publicagdo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo n3o afetar a formulagdo das propostas.
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20.6. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sess3o sera automaticamente transferida para o primeiro dia (til subsequente, no mesmo horario e
local anteriormente estabelecidos, desde que n3o haja comunica¢do da Comissdo em sentido contrério.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitagio, a Comissdo poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitagdo e classificacdo.

20.8. E facultada a Comiss3o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instru¢io do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informaco que deveria constar no ato da sessdo publica.

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte
3 contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em
que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

‘0.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e
a segurancga da contratagdo.

20.11. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitard
ao custo efetivo da reproducdo gréfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.
20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do inicio e incluir-se-d o
do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢ces deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecerdo as deste Edital.

20.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposicBes da Lei n. 8.666, de 1993, e demais
diplomas legais eventualmente aplicéveis.

20.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco Av. Joca Claudino, S/N, Bairro Tancredo neves — Centro
Administrativo da Prefeitura de Cajazeiras, no setor de licitagSes, nos dias Uteis, no horario das 08h00min as
12h00min, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados e onde serdo recebidos os documentos de habilitagdo dos licitantes ndo credenciados

.’10 setor, para efeito de cadastramento por esta Administragdo (art. 22, § 29, da Lei n2 8.666, de 1993), o Edital
também poderd ser lido efou obtido no enderego eletrdnico oficial do municipio em
https://cajazeiras.pb.gov.br/licitacao.php / ou www.tce.pb.gov.br.

20.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Comarca de Cajazeiras-PB, com excluséo de
qualquer outro.

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.18.1. ANEXO | — ART dos profissionais responséveis pela elaborag¢do dos projetos de servigos de engenharia e do
orcamento, midia digital contendo Projeto Bésico, Plantas, Planilhas especificagdes e outros documentos relativos a
obra a ser executada, Projeto Técnico de Engenharia, Estudo acerca do dimensionamento da Fossa Séptica e
Sumidouro do Cemitério, Relatério Fotografico do Terreno destinado a construgdo do Cemitério, Planilhas
Orcamentarias detalhadas, Plantas reduzidas em folha A4;

20.18.2. ANEXO Il - Modelo do Termo de Renlncia;

20.18.3. ANEXO Il - Minuta do Contrato;

20.18.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta;

20.18.5. ANEXO V — Modelo de Atestado de Vistoria ou Declaracio de pleno conhecimento das condigdes relativas a
natureza da Obra ou Servigos a serem executados;

20.18.6. ANEXO VI — Modelo de Declaracdo Unificada (1- Declaracdo de cumprimento do disposto no Art. 72-CRFB,
2- Declaragdo de superveniéncia de fato impeditivo; Declaragdo de submissdo ao Edital);

20.18.7. ANEXO Vil - Modelo de Declaragdo de Microempresa ou de Empresa de pequeno porte;

20.18.8. ANEXO VIl — Modelo de Declaragdo do Art. 30, § 62 da Lei 8.666/93;

20.18.9. ANEXO IX — Modelo de Declarac¢do de ndo possuir em seu quadro societdrio servidor do ORC;
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20.18.10. ANEXO X — Modelo de Declaragdio de Atendimento ao Decreto 7.983/2013;
20.18.11. ANEXO Xl - Instru¢do Normativa Conjunta n2 001/2018 — CGM/SEPLAN;

20.18.12. ANEXO XII — Instrucdo Normativa 001/2017 - CGM;

20.19. O projeto Executivo sera confeccionado concomitantemente com a execugdo da obra.

W 1

JOBE ALDEMIR EIRELES DE ALMEIDA
! refelto

Cajazeiras-PB, 28 de Outubro de 2022.
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ANEXO | - PROJETO BASICO




Cdio ac

97634/ SINAPI

263|ORSE Revisdo em cobeitura com (elhcemmlca tipo canal comum, 52,20] 13.834,75
similar, com reposicao de 10% do material
92548{SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NKO 1.024,41] RS 1.293,83} R$ 2.587.68
[APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
Nt O ICAMENTO AE_07/2040
13 92547 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO R$ 1.087,92] R$ 1.374,04] RS 6.870,20
APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
A O ICAMENTO AE 07/2019
1.4 92565[SINAPL FABRICACAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE m 138,92 R$ 32,73| R$ 41,34] RS 5.784,29
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
1.5 94201 SINAP! EO COTEIJ-lA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, m* 139,82 R$ 32,80| R$ 41,17 R$ 5.760,51
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.6 102210{SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO nm 110.‘3ﬁ R$ 548| R$ 6.§§| R$ 763,83
BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021
1.7 98113|SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m? 4441] RS 31,44| RS 39,71 R$ 1.763,52)

AFE_05/2017 P
PLACA INDICATIVA DE OBRA

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERA

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017
22 SINAPL LASTRO DE GONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 193,73 3.523,95
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2018
23 87620|SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 193,73 R$ 3067] R$  5.941,70
MECANICO COM BETONEIRA 400 L., APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
24 00202201 [Préprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR mw 322,14] RS 65,00] RS 82,10[ RS  26.447,69
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8 MM (INCLUSO EXECLCAQ)
25 87258| SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA w ao,as‘ RS 105,18) R$ 132,82] R$  4.097,50
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
28 92398| SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m 80,79) R$ 5535 R$ 69,91 R$ 5.648,03|
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
oo
3.1.1 98522[ SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 24,19 RS 110,80] R$ 139689] R$  3.379,10
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
31.2 101616|SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 18,12| RS 4.51] R$ 5,70 RS 91,88
313 96543| SINAPI 'ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 2821 RS 18,45] RS 2330 R§  6.572,93)
314 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-|  KG 262,8| RS 16,83 RS 3126| RS 5.567.13]
315 ©8546{SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-|  KG 260,8| R$ 15,20 RS 19,20] R$ 5.007,36
316 68547| SINAPI [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-|  KG 130,7] RS 12,92] R$ 16,32] R$  2.133,02
- 7
347 86548 SINAPI ARMAc%o DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-]  KG 25| R$ 12,37] R$ 15,82 R$ 663,85
1.8 94985| SINAPI CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3.2,7 (EM MASSA SECA DE m 11,08] RS 389,85] R$ 492,38] RS 5.445,72
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA AN L_AF 0§/2021.
103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m 11,08] R$ 212,32| R$ 288,16
: a5
92443|SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES [ 90,62] RS 32,15] R$ 40,81
£ ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
322 92775 SINAPI 'ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 348,1] RS 18,475-* RS 2330} RS 8.0684,13]
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
323 92777|SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2153] R$ 16,82} R$ 21,24] RS  4.572,97]
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
324 92778| SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2482] RS 15,13 RS 1911[ R$  4.743,10
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
325 92779| SINAPI [ARMAGZO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 583 RS 12,80 R$ 16,17f R$ 942,71
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
328 92780[SINAPI [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 422] RS 12,20| RS 1541 R$ 650,30
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
327 101964[SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, m 342 RS 151,80 R$ 191,72 RS 1614,28
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
328 94965 SINAPI [CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 8,74 R$ 389,85 RS 49238] R  4.795,78]
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
IRETONFEIRA 400 L _AF 0572021
103670{SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 6,74 R$ 212_35| RS 268,16] RS 2.611.8§|
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 0202022
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|ADAPTADOR COI VED. , PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2016

124 l?ub,.,-Ca 5
5 :
=
" AV AR
- TR SNk
[X] 88484]SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. mE 203,67] RS 2,62] 331] R$ 674,15
4.2 88488|SINAPI APLICAQ*O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m? 20387} R$ 13,85} RS 17,62‘ R$ 3.588,87
43 87879| SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 3 28365 R$ 314[ RS 3.07| R§  1.126,09)
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
44 87547|SINAPI MAGSA UNICA, PARA REGEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA w 143..'75'; RS 17,58 R$ 22,22] R§  3.180,88
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
25 APLIGAGKO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. [ 1042,88] RS 229 RS 280 R$  3.013,87]
14
45 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. | m* 14355 RS 9,08] RS T147| RS 1.646,52
47 88488|SINAPI APLICAQ*O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM (53 1042,86] RS 1247| R$ RS 16.425,05
DRDES DUA REMAQ A D6/2014
48 87531|SINAPI EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO m 140,1| RS 2635| RS 3328 R$  4.662,53
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE |
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO
AETALISAAC AT 0QIAN4A
87265! REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS mw 140,1] RS 59,99] RS 75.77] R$ 1061538
T1PO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS

51.3

514

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

32,27| RS

285,32

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 172", COM
 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

UN

83,40) R$ 105,33 RS

210,686

BUCHA DE REDUGAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO .

UN

11,84| RS 14,70 RS

14,70

51.5

89384) SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL oy
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

12} RS

10,12] R$ 12,78| R$

153,36

518

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

16,86| R$ 21,04] RS

105,20|

517

89369 SINAPI
89362|SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

518

89367|SINAPI

5.1.9

89400|SINAPI

5.1.10

89395|SINAPI

UN

8,79] RS

N

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL.
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

12,87| RS

25,74

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

18,18 R$ 2294 R$

88,82

AE 1212044
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

9,81] R$ 1239 RS

51.11

88398| SINAPL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

5112

89356| SINAPI

UN

1546] R$ 19,53} RS

49,56

19,53

TUBO, PVG, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

27,83 R$

18,05 R$ 22,80| R$

629,98

89357| SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AE_12

97803| SINAP!

523

00011712{SINAPI

524

20,98 RS

27,12] RS 34,25 R$

2020 e emme
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIIOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M

|pARA RENE DE ESGOTO. AE.12/2020. .
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA,

UN

ES

R$

38,85] R$ 48,67 RS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

525

89732(SINAPI

UN

~

RS

5.93] RS 7,49 RS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
(OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

526

89724 d

UN

5| R$

10,04{ RS 12,68 RS

JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

527

89744|SINAPI

UN

8,87| R$ 11,20 R$

89,60

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

21 ,7QJ RS 27,52| R$

82,56

528

1270|ORSE

Juncao simples pvc nigido p/ esgoto primario, diam =100 X 50mm

529

89753| SINAPI

5.2.10

89554 SINAPI

§241

88711 [SINAPI

5212

5213

89714|SINAPI

un

18,18] R$ 22,94 R$

68,82

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
(OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

8,08| R$ 10,18} R$

50,80

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UN

2351] RS 29,69 RS

178,14]

LAE 1212018 e e ..
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

18,58 R$ 20,05| RS

99,09

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

25,20] R$ 31,83] RS

204,35

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF._12/2014

48,04} RS 60,67 RS

4.316,67




5.3.1

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

532

101880 SINAPI]

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

14,70

R$

18,57 RS

222,84

533

101894(SINAP]

DléJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

142,01

R$

179,36] R$

358,72

534

9989|ORSE

[») DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref..
Siemens 5SM3-3450 ou similar

un

R$

1.430,01

R$

1.806,10] RS

1.808,10

535

981840{ SINAPI

GAIXA RETANGULAR 4" X 2* MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

49

R$

11,24

RS

14,20| R$

695,80

538

91838{ SINAPL

537

91953]SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 4* X 4°, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

31

R$

10,27,

RS

1297| RS

402,07

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015

UN

8 RS

26,52 R$

212,18

538

91959 SINAPH

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10Ai250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

UN

RS

42,03 R$

168,12

539

92000[SINAPI

' TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

32

28,10| RS

868,20

5.3.10

92001} SINAP]

53.11

92008| SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

R$

3068 RS

122,72

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

RS

35,74

R$

45,14 RS

45,14/

5.3.12

91924 SINAPH

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

328,5’ RS

2,53

RS

3,20 RS

1.054,40

‘ 5313
L5

91926 SINAPI

AE_32/2015

'CABO DE COBRE F!| VEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE 12

631

RS

472| RS

2.978,32

314

91928| SINAPI

5.3.15

91834[SINAPI

5.3.16

00030469 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

263,4|

RS

7.84] RS

2.065,08]

A 20
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

311,99,

9,55 RS

2.979,501

NSTALACEO A £20
DISPOSITIVO DPS CLASSE It 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,

UN

RS

87,44| RS

53.17

C(]B%Eg TEMAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
LUMINARIA PLAFON 30W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

und

31

RS

178,88] R$

91341 SINAPI

100701{SINAP}

6.4

100738

AE_12{2017
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA GOM GUARNIGAO,

FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

RS

1.083,48] R$

7.838,53]

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM GHAPA, COM

R$

3.563,87|

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

3 3

23,76

R$

10,38] R

13,11 R$

85

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMFAR, COM VIDROS, BATENTE E

6.6

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

3

0,96

R$

1.372,27)

RS

1.733,18] RS

311,49

1.663,85,

QRN MENTO A ALACAQ A 2018
Grade de fermo ¢/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8%, inclusive femolho e
dobradigas conforme desenho

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

81,37

RS

408,63

§16,10] R$

851,57

7.2

103358|SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS Ci ICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

141,82

RS

42,35

R$

07| RS
HORIZONTAL DE 9X18X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARQ EM BETONEIRA. AF_12/2021
8.2 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m 315,72} RS 3,14] R$ 397] RS 1.25341
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
83 87547 [SINAP] MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m 315,72| RS 17.58| R$ 2222] RS 7.015,30
'TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
84 88485 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. [ 315,72] R$ 228) R$ 2,89] R$ 912,43
AE_08/2014
85 88489 SINAPI [APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 315,72 RS 1247 R$ 15,75| R$ 4.972,59;
{PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 0812014
Total sem BDI] R$ 218.405,54
Total do BDI R$  67.446,12
Total Geral R$ 275.851,66
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283 Revis#io em cobertura com telha ce: 814,21 52,20 65,93 53.680,87
'simltar, com reposigio de 10% do material
1.2 92548 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO UN 1.209,12 1.527,12, 3.054,24
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
v 0 AMENTIQ A (172019
1.3 92551 FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO UN 4 1.964,49 2.481,15 9.924,60
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
N 0 AMENTO A N7/2019
1.4 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE m* 110,2] 32,73 41,34 4.555,87
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE2AGUASE
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
BTICAL 2 2
1.5 984201|SINAPI LHAMENTO COMTELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, m? 110.2] 32,60 41,17 4.536,93
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
16 102210[SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m 85,98 548 6,92] 595,05
BRILMANTE EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021
1.7 96113{SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. [ 102,59 31,44 39,71 4,072,268
17 P
1.8 06.201.00|DER/ PB PLACA INDICATIVA DE OBRA m? 6| 264,15 333,62 2.001,72
-. 97634|SINAPL DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C! ICO, DE FORMA MECANIZADA m? 692,72 8,71 11,00| 6.519,92]
e COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
22 85240]SINAP! LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m 2843 14,40 18,19] 4.807,62
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
23 87620|SINAP] CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m 391,09 24,28 30,67 11.984,73
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
24 00202201 ‘Prbpl‘lo PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR m 712,78 65,00 82,10 58.519,24
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
25 87256[SINAPI REVESTIMENTO CEl ICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 152,34/ 105,16! 132,82 20.233,80
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
14
26 94319{SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E m 150,22 79,58 100,51 15.098,61
27 92396} SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m 201,59 55,35 69,91 14.093,16)
28 98680(SINAPI PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m 79,81 34,89 44,07 3.517,23
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
! 5
j 3 5
311 96522| SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m 11,8 110,60 139,69
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_08/2017
3.1.2 101616|SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M m? 7,86 4,51 5,70 44,80
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
313 96543| SINAPI 'ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 161,8] 18,45 23,30 3.765,28
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
3.14 96545| SINAPI [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACOCA-|  KG 108,7, 16,83 21,26 2.310,96
g 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
3.1.5 98546{SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-|  KG 1311 15,20 19,20 2517,12
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF,_06/2017
16 96547|SINAP] ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-|  KG 164,3 12,92 16,32 2.681,38]
S
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
317 9B8548|SINAPI [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-}  KG 142,8] 12,37 15,62 2.230,54
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
3.1.8 94985|SINAPI [CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m* 5,77 388,85 492,38 2.841,03
CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
319 103870 SINAPI LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m* 5,77] 212,321 268,16 1.547,28
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
321 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m 55,24 32,15 40,61 2.243,30/
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTIUZA(;&ES. AF_03/2020
322 92775|SINAPI [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 189,8| 18,45 23,30 4.422 34
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3.23 92777|SINAPI 'ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 157,7, 16,82 21,24 3.349,55
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
324 92778{SINAPI [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 156,8| 15,13] 19,11 2.996.45_!
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016
325 92779 ARMACAO DE PILAR OU ViGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 439 12,80 16,17 709,86
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3286 101964 SINAPL LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, m2 7] 151,80 191,72 1.342,04
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
327 S4085[SINAPI CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE ™ 6.02 389,85 492,38 2.964,13
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021




3.28 103670[SINAPI TANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m 6,02] S
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

41 88484] SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILIGO EM TETO, UMA DEMAO. mt 506,73 2,62 3,31] 1677.28
AF 0872014
32 88468 SINAPT APLIGAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,

3

506,73 13,95 17,62 8.928,58

| IDUASDEMAQS AE. 082014 .
43 87879{SINAP! CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m 527,58 3,14 3,97/ 2.094,49
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA400L. AE_06/2014 .
44 B87547|SINAPL MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA n? 527,58 17,59 2222 11.722,83
'TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, AF_06/2014 _
4.5 88485|SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. n 2979,71 2,29 2,89 8.611,36
AF_06/2014

46 88495|SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA Di Q. m 424,96 9,08 11,47 4.874,29
AF_06/2014

a7 8B489|SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

ES

2979,71 12,47 15,75 46.930,43

48 87531SINAPI EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO n 102,85 26,35 33,28 3.416,19
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAC
4.9 87265 SINAPI REVESTIMENTO CE| ICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m 102,85 59,99 75,77 7.777,79
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS

oL A RS TRATE 2
11 94704|SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN32}  UN 3 25,49 32,19 96,57
N \f MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
512 84705|SINAP! ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40|  UN 4| 32,27 40,76’ 163,04
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAQ
(n)
513 96662{ SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 8 11,64] 14,70 117,60]
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
514 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU|  UN 16} 10,12 12,78 204,48
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5.1.5 8938 Pl GURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU|  UN 1 16,68 21,04] 21,04
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5186 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 26MM, INSTALADO EM RAMAL UN 9 6,96 8,79] 79,11
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5.1.7 89367|SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL UN 1 10,19 12,87 12,87]
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5.1.8 83400|SINAPI T& DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 2| 18,16| 22,94 45,88
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INST, ALAGAO.
lAE 12/2014
5.1.9 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1 12,39 12,39
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5.1.10 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
= 14
51.11 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5.1.12 89357SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, 3 y MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

(6.2.2 89732|SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 4 10,04 12,68 50,72
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

523 89748{SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 1 21,73 2744 27,44
LIUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALARO EMRAMAL DE DESCARGA.

5.24 B9724]SINAPI JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 8 8,87 11,20 89,60
IUNTA SOI DAVEL. FORNECIDO E INSTALARO EMBAMAL DE QESCARGA

525 89744 [SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 4 21,79 27,52] 110,08]

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

526 00003659 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO | UN 3 18,31 23,13 92,62
PREDIAL

537 00003670 SINAPT JUNCAO SIMPLES, PVG, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL UN 3| 2436 30,77 52,31
PARA ESGOTO PREDIAL

528 85753] SINAPI LUVA SIMPLES, PVG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 3 5,06 10,18 30,72
| JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
lal) RAMAl NE ESGOTO SANITARIO_AE 1200014 .

529 88778|SINAPT LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 12 16,85 21.28 255,36
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
|0t RAMAL NE ESGOTO SANITARIO_AE 1212014

5.2.10 85711|SINAPT TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNEGIDOE | M 3.64) 16,59 20,95 '80,45|
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

52.11 89712{SINAPL
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 10.9| 48,04 60,67 661,30
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

5213 97903] SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA GOM UN 2 612,48 773,56 1.547,12
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIRO E M 3,4—2| 25,20 31,83 108,66‘

5212 89714

e

Pedro Souza dos 8.
| Engenheiro
CREA /PB: 1616046325




HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

UARD, O DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

5214 89707|SINAPL CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 164,00
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
5215 88932|SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 2 616,03 1.232,06)
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 112
% A0CM . EORNECGIMENTO EINSTAI ACAO AE Q12000
5218 95472|SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 2] 888,24 1.776,48
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
5.2.17 86942|SINAPI LAVAT%RIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 )-( 35CM OU EQUIVALENTE, UN 4 289,81 1.158,24
_|pADRAC POPUL AR INCIUSO SIFAQ TIPQ GARRAFA EM PVC. VALVUIAE
5218 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 4 386,50 1.546,00
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
52.19 100883 [SINAPI BARRA DE APOIO EM "L, EM ACQ INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA UN 2| 554,58 700,43 1.400,86
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
f =
privid : Tevd 4
53.1 101880|SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 A UN 7 14,70 18,57] 129,99
532 101875|SINAPI QUA-DRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO UN 1 421,67 532,57 532,57
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
533 91840(SINAPL CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM| UN 21 11,24 14,20 298,20
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2016
534 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4™, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 14 10,27 12,97| 181,58
E INSTALAGAO. AF_12/2015
535 91953|SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A7250V, INCLUINDO SUPORTEE | UN 5| 21,00 26,52 132,60
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
536 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 12 24,84 31,97 376,44
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
A7 91924|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 159,8 2,53 3,20 511,36
g PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INST/ ALA(,‘AO.
538 91826[SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,56 MM?, ANTCHAMA 4501750 V, M 2454 3,74 4,73» 1.168,29]
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
53.9 91928} SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANT-CHAMA 452[750 V, ('] 54 6,21 7.84 423,36
- (s)
5.3.10 91834|SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA M 135,24 7,56 9,55 1.291,54]
- OF
53.11 91893[SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 2] 33,57 84,80
- 15,
5.3.12 13150|ORSE Dispositivo de protegao contra surto de tenséio DPS 20kA - 175v un 1 76,44 965,54/
53.13 108|Prbprio LUMI A PLAFON 30W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 14 141,84 2,504,468
5.3.14 624]ORSE I'F_(evlsao de ponto de Tuz tipo 1, em teto ou parede pt 54 24,57 1.675,62]
5.3.16 632|ORSE Revisdo de ponto de ptor com do e fiagdo pt 27 83,49 2.847,15
53.16 629|ORSE Revisfio de ponto de tomada de forga tipo 1 pt 70 48,85 4.300,80]
7
8.1 100701 [SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m 13.94 682,54, 735,75 ] 1‘0.255,3“6
NICOES. 019
62 100736| SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU m 27,68] 10,38] 13,41 365,51
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020
6.3 94569} SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m 1 1.372,27 1.733,18] 1.733,18
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
6.4 94570}SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m? 20 732,01 924,63 18.490,60
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
Lt 559,07
N NTO
.. ALVENARIA DE VEDAGAO DI 13.140,89|

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

346.425,51
91.118,44
437.543,95
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M CAJAZERAS PB

dapis '
pisoem granl[lte ¢ 0'plso: lmenravado) (Satas de-auta, Sala pare
SaladosF

tica; D
Irculagdes abertas e Calgada):
,80+20,54+10,80+12,80+8,70+8,85+6,88+4,56

we's, cozinha e refeilori

0G0, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM A
EI'ONEIRA 400L, APLICADO | MANUALMENTE EM FA(

RGAMASSA TRAGO 1

REP/ CANI
CES!N’TERNAS BE PAREDES, PARAAMBIENTE COM

mbogo
5(((2,20"2.2001 .23’!'1 723¥2] 8002 80+1, 354'1 K 2.804'2,804'1 35+1,35+1,70+1,
T01.8541,8563,5013, 3043,9543, ssrz 60)-

i‘anlllts sevestimento cerdmico). -

(396,85) -
370,52} (Para piso em granlll‘le ql.le  Serd exenmado na esmla) (Salas de aula, Sala pa:a
SaladosF

Depésitos e Refeit6rio)
(27,60+420,40+38,06+37,62+48, 80+29,54+19,80+12,80+8,70+8,85+6,86+4,56
- 1424,28412 86+8, 25*54 .54)

"(Pa piso.cen
ia= 7%) 784378*315* 3,04)

0)__. e

1809,8 (Para plntura intema  extoma da escold - Desconto das esquadrias) =
. (2,25+2, 25+1,00+1,00+20,70+19,55+8,30+10,25+8,00+6,0048,0044, ,0043,0
+20,55+3,45+3,00#20,55+20,70+5,85+5,85+5,85+6,15+1,38+2,35+
105+4,55+2. 85M 55+8,85+4, 70)‘3,00)*((11 36+11,8443,80+25,15

00°2, 10)"1)*((0 96"2,10)’3)"((0,50"2‘10)'14)"«0 80°2,10)*1)
j*1,00)*1 5)+((1,00*1,00)*3)+((2:15"1 .00)'1)*((0 80‘1 00)*1

ira @ feifias do re

(68,
{Para pintura das portas e jans| as de- ferm)
9072,20)*1)+((1,00°2,10)*9)+((0,88°2, 10)*3)+((0,80°2,10)*14)+((1,40'2,10)
0, ; 10)"1)+((1 20, 00)‘15)*((1 00*1 00)‘3)*((2 1541 00)"1)*((0,50‘1 00

433 59! (Para Iimpeza geralda esmla) (Area obtida Através.do Autocad)
(336,53+57,06)
A=(43359)
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1

. ant.[

para. pISO O

f ha.
similar, aplicedocom argamassa indusmahzada ac-ii; rejuntsido, axclusnve
d

9.395,81
30.419,69

T 818,82

''6.358,37|

"38.78588

64524

" 01220

CREA /PB: 16160?32-5
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.7y CAJAZEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO Il - MODELO DO TERMO DE RENUNCIA

O TERMO DE RENUNCIA DEVERA SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

REF.: TOMADA DE PRECOS N2 00009/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMO DE RENUNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso Ill, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, 111, da Lei 8.666/93, aceitar o resultado
divulgado pela Comissdo, que analisou a documentac&o preliminar do processo em epigrafe, efetuada nos termos
do respectivo instrumento convocatério, desistindo, assim, expressamente de qualquer interposi¢do de recurso
previsto na legislacdo vigente, bem com ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o
prosseguimento do certame. Declara ainda que, em havendo a ocorréncia de qualquer igualdade de valores entre
sua proposta e a dos demais licitantes e apds observado o disposto no Art. 32, § 22, da Lei 8.666/93, fica
autorizado a realizagdo do sorteio para definicdo da respectiva classificagdo, ndo sendo necessario a sua
convocagdo para o correspondente ato publico, conforme previsto no Art. 44, § 29, do referido diploma legal.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO
TOMADA DE PRECOS N2 00009/2022
CONTRATO N€: ..../202_-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
E et , PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Rua Coronel
Juvéncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, CNPJ n2 08.923.971/0001-15, neste ato representado pelo
Prefeito Constitucional, Sua Senhoria o José Aldemir Meireles de Almeida, Brasileiro, Médico, Casado, residente e
domiciliado na Rua Emidio Assis, 110 - Casa - Santa Cecilia - Cajazeiras - PB, CPF n° 091.718.434-34, Carteira de
Identidade n°® 107.156 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... S e = veerenens -
......... - ..., CNPJ n2 ........., neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ...ccooes = ciiiiies = iniienns -
......... - ..., CPF n2 ........., Carteira de ldentidade n? ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as
partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitacdo modalidade Tomada de Pregos n2 00009/2022, processada nos termos da Lei
Federal n2 8.666/93 e suas alteragbes e a Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: LOTE 01 —
ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM; LOTE 02 — ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS; E LOTE 03 — ESCOLA GALDINO
PIRES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS
- PB.

O presente instrumento € oriundo de licitagdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL por LOTE, sob a forma de execucéo indireta, no regime de empreitada por preco global.

Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as condicdes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificages técnicas, Tomada de Pregos n? 00009/2022 e instru¢bes do Contratante,
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrigdo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:

O valor total deste contrato, a base do prego proposto, é de ................ {cererererrreeeeerereeereerereee s e ce e e nn e eaans ).

Os precos a serem aplicados para execucdo das obras e servicos objeto deste Contrato, serdo unitarios,
especificados na PLANILHA DE CALCULO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS e nos termos
da proposta apresentada e aprovada, que passara a integrar este Contrato, independentemente de transcricdo.
Fica expressamente estabelecido que os precos referidos incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos
para execugdo das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e servigos a serem executados,
inclusive no tocante ao assentado pela Lei Municipal 1.814/2009 e suas posteriores alterac¢des.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: ,

Os pregos contratados sdo fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 52 e 62, da
Lei 8.666/93, mediante comprovacdo documental e requerimento expresso do Contratado.

Os pregos contratuais, em Reais, poderdio ser reajustados pelo indice Nacional de Precos da Construcdo Civil -
INCC, apurados e fornecidos pela Fundagdo Gettlio Vargas, apds decorrido 01(um) ano do més base da proposta
que deverd ser o mesmo do orgamento preestabelecido no edital, nos termos do ART. 32 § 12 da Lei n2 10.192, de
14/02/01, sendo o indice inicial (lo) referente ao més do Orcamento do ORC. Tal procedimento somente serd
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admitido se, apds prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art.
22 da Lei n2. 10.192/2001, ou seja, nos contratos de prazo for inferior a um ano.

Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data base da proposta, o reajuste serd aplicado pelos
indices setoriais pertinentes, mediante requerimento expresso do Contratado.

Os reajustes dos precos unitdrios contratuais serdo calculados pela seguinte férmula:

Na qual:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de prego verificado no més do orcamento do ORC

li = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as parcelas que compdem esses
itens deverdo ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.

N&o se admitira, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e dnus semelhantes.

Apds a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual vigerd e
passard a ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente,
durante a vigéncia do contrato.

Nos casos em que a prorrogagdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos nio
serdo reajustados.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO:
Os pagamentos das despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentdria prépria,
prevista no orcamento Municipal para o exercicio de 2022, na classificacdo abaixo:

RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS Transferéncias do Governo Federal referentes a Convénios e

02.090 Secretaria Municipal de Educagdo Instrumentos Congéneres vinculados a Educagdo

12 361 1003 1069 Ampliacdo, Reforma e Recuperaco de Escolas de Transferéncias do Estado referentes a Convénios e Instrumentos
Educagdo Infantil ' Congéneres vinculados & Educagdo

4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALACOES 12 368 1003 2040 Manutengdo das atividades da Secretaria de Educacdo
RECURSOS NAQ VINCULADOS DE IMPOSTOS MDE — Recursos Ordinéarios

12 365 1003 1076 Ampliagdo e Reforma de Unidades do Ensino Infantil — 33.90.39 99 1.500.00000UTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA
VAAT JURIDICA

4.4.90.51 99 1.542.0000 OBRAS E INSTALAGOES 1.500.0000 Recursos ndo Vinculados de Impostos

TRANSFERENCIA DO FUNDEB COMPLEMENTO DA UNIAO — VAAT 12 365 1003 2109 Reparos e Manutengdo na Infra—estrutra, Equip. e
12 365 1003 1021 Construgdo, Ampliagdo e/ou Reformas em Creches do Méveis de Unidades do Ensino In

Municipio 33.90.39 99 1.542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA
4.4,90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALACf)ES JURIDICA

RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS MDE 1.542.0000 Transferéncias do FUNDEB — Complementacdo da Unido
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE VAAT

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E FATURAMENTO:

O valor correspondente a execugdo dos servicos serd depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de
Ordem Bancdria, Transferéncia ou através de pagamento em cheque na Tesouraria Geral da Prefeitura de
Cajazeiras, mediante Autorizagdo de Pagamento (AP), no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
da emissdo do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo ORC, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros e, com base nas medigSes realizadas e aceitas pela Fiscalizacdo, lancadas
em Boletim de Medi¢&o, apds o cumprimento das orientagdes dispostas nos normativos municipais.

Sera emitida nota fiscal, fatura ou documento equivalente, onde os pagamentos serdo efetuados, apoés o processo
regular com base nas medig¢es realizadas e aceitas pela Fiscalizagdo, lancadas em Boletim de Medic3o, que apds
conferido serd assinado pelo Engenheiro Fiscal de Obras e pelo responsével da CONTRATADA, acompanhado da
respectiva comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista.
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CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS:

O prazo de execugdo do objeto sera de 3 (trés) meses, contados da assinatura da Ordem de Servigos, que serdo
executados conforme o cronograma fisico financeiro ANEXO a este Contrato.

7.1 O prazo para inicio da execugdo dos servigos serd de no maximo 5 {cinco) dias apds a assinatura da Ordem de
Servico, ao passo que o respectivo prazo de conclusdo é de 3 (trés) meses, contados da assinatura da Ordem de
Servigos e de acordo com o cronograma fisico financeiro da programacgdo de construgdo apresentada pela
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal;

7.2 O prazo do contrato decorrente da licitagdo sera de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo tal
prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.2.1 O prazo de vigéncia do contrato foi estipulado como superior ao de execug¢do dos servigos com a finalidade
de:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilata¢des do prazo da execugdo dos servigos, provocadas por atos
alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Além das estabelecidas no Edital, na legislacdo pertinente, neste Contrato, bem como, as obrigaces definidas na
INSTRUCAO NORMATIVA N2 001/2017 e seus anexos, instituida pelo Decreto Municipal 034/2017 de 15 de
dezembro de 2017, ANEXO VI, constituem obrigacdes da contratante:

a) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi¢Ges de servigos aprovadas
pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente
liguidadas;

b) Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execuc¢do dos servigos contratados;

¢} Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, um Fiscal
de obra, constituido por profissional habilitado que serd responsével pelo acompanhamento e controle dos
trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizag3o Livro de Ocorréncias, com abertura formal, para registro de fatos e
comunicacdes que tenham implicacdo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisa¢ido dos servicos;

f) Liberar as dreas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro;

h) Proceder as medi¢c8es mensais dos servigos efetivamente executados;

i) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato, exercendo a mais ampla
e completa fiscalizagdo e, no caso de ndo regularizagdo, processar a rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar a
garantia de execucdo e/ou aplicar as san¢des previstas neste edital e no art. 87 da Lei n2 8.666/93;

j) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢cdes estipuladas neste EDITAL.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO:

Além das estabelecidas no Edital, na legislagdo pertinente, neste Contrato, bem como, as obriga¢des definidas na
INSTRUCAO NORMATIVA N2 001/2017 e seus anexos, instituida pelo Decreto Municipal 034/2017 de 15 de
dezembro de 2017, ANEXO ViIlI, constituem obrigacdes da contratada:

a) Executar os servicos objeto do presente Edital, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as
Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes no ORC, aquelas Complementares e Particulares e outras
pertinentes aos servicos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugbes, recomendacdes e
determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais, com observancia aos
prazos estipulados;

b) Responsabilizar-se por todos os énus e obrigacBes concernentes a legislag3o fiscal, civil, tributéria e trabalhista,
bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou
terceiros em razdo da execuc¢do do objeto contratado;
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c) Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execucdo de contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;

d) Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e) Providenciar junto ao CREA as Anotagfes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.2 6496/77;

f) Obter, nos termos da INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA n2 001/2018-CGM/SEPLAN, o alvara de construgdo
e, se necessdrio, o alvarad de demoligdo, na forma das disposi¢des em vigor;

g) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS, no qual a Fiscalizagdo e a
CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregcam registro, devendo ser entregue ao ORC,
quando da medi¢3o final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisard, formalmente, essa anotagdo, que sera
assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;

h) Registrar diariamente, no Didrio de Obras, os servicos executados e em andamento, entrada e saida de
equipamentos, efetivo de pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades
de suas subcontratadas.

i} Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execugdo dos servigos e obras,
devendo informar a Fiscalizacdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo que for constatada;

j) Fornecer aos funciondrios todos os equipamentos de proteco individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de
Protec¢do Individual (EP1), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas
de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em
execugao;

k) Comunicar a Fiscaliza¢3o e, nos casos de acidentes fatais, & autoridade competente, da maneira mais detalhada
possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive
principios de incéndio;

I) Assegurar durante a execuc¢io das obras, a protecdo e conservacio dos servigos executados, bem como, fazer a
sinalizacdo e manter a vigildncia necessdria & seguran¢a de pessoas e dos bens moéveis e imdveis, de forma a
controlar a entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e
disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servico;

m) Providenciar as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia
elétrica e telefones;

n) N3o ceder, transferir ou subcontratar (INCLUSIVE A TOTALIDADE DE OPERARIOS), no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorizacio expressa do Contratante;

0) Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatério, apresentando ao Contratante os
documentos necessarios, sempre que solicitado.

p) No prazo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do presente contrato, deverd prestar garantia correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o valor da contrata¢do, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93. O valor da
garantia podera ser atualizada sempre que houver alteracdo, reajuste ou revisdo do valor do contrato. A garantia
prestada seré restituida apés o cumprimento integral de todas as obrigacdes contratuais e, quando em dinheiro,
poderd ser atualizada monetariamente, conforme disposto no Art. 56, § 42, da Lei 8.666/93. Ndo ocorrendo a
efetiva prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard o Contratado as penalidades legalmente
estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo deste contrato.

q) Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e fidelidade a pratica da boa
execugao dos servigos, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificacdo “in loco” e a
melhor metodologia, ndo se admitindo modificaces sem a prévia consulta e concordéncia da fiscalizagdo, a qual
se compromete, desde ja, submeter-se.

r) Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servicos e
obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a
reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

r} A contratada deverd, juntamente com a fiscalizacdo da obra, confeccionar e entregar a Documentagdo As Built,
para fins de recebimento provisério, conforme disposto no § 39, do art. 43, da IN 001/2017-CGM.
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t) A contratada devera elaborar e executar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢dao — PGRGC —
Resolugdo CONAMA N° 307/2002;

u) A contratada responsabiliza-se pela qualidade das obras, matérias e servigos executados/fornecidos, inclusive
pela promocdo de readequagdes, sempre que detectadas improbidades que possam comprometer a consecug¢do
do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS:

a) Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servicos ndo previstos inicialmente na planilha
orcamentdria, os precos desses novos servicos serdo reduzidos na mesma proporgdo do desconto ofertado pela
contratada 4 época da licitagcdo, ou seja, sofrerfio reducdo proporcional a diferenga percentual original entre os
custos unitdrios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orgamentdria
do érgao licitante.

b) Em atendimento ao disposto no Acord3o n2 2622/2013 — TCU — Plendrio, serd adotada a incidéncia da taxa de
BDI especificada no orcamento-base da licitacdo para os servigos novos incluidos por meio de aditivos
contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengio do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XX|, da Constituigdo Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013.
c) Utilizar-se-&4 como referéncia para a elaboragdo de aditivos de valor, a mesma tabela de referéncia utilizada

na elaboragdo do orgamento pela administragao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PARALISACAO:

A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo,
a execucdo dos servicos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisdo.

Se a CONTRATADA, por circunstancia de for¢a maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato,
devera comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.

Caso as paralisacdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou
mais, a CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessério a solugdo do impasse, cessando
nesse periodo as obrigagcdes da CONTRATADA.

Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes podera
solicitar a rescisdo do Contrato.

Em caso de paralisacdo da obra por razdes injustificadas pela contratada, caberd a CONTRATANTE notifica-la
dentro de 5 (cinco) dias apds a descoberta da paralisacdo, para que retome a obra ou tenha seu contrato
rescindido e as respectivas punigdes aplicadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO E RESCISAO DO CONTRATO:

Este contrato poderd ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65 e seréa rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério do ORC, por acordo entre as partes ou por razdes de
ordem administrativa;

O ORC poderd rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposi¢ao
judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indeniza¢do pelos motivos:

a) O ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cldusulas contratuais, especificagbes, projetos e
prazos estabelecidos;

b) A subcontrataggo total dos servicos e cesséo total ou parcial do contrato;

c) A subcontratagdo parcial, sem a anuéncia do ORC;

d - Quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva
do contratado;

e) A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo ao ORC;

f) A associagdo do contratado com outrem, bem como a fus3o, cisdo ou incorporagdo, ndo admitida no edital.

g) O descumprimento das determina¢des emanadas da fiscalizacdo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na execug3io das obras, anotadas na forma do § 12 do art. 67 da Lei n2
8.666/93;
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i) A decretagdo de faléncia ou a instaurag¢do de insolvéncia civil;

j) A dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugdo do
contrato;

I) Razdes de interesse publico, na forma prevista na Lei n2 8.666/93;

m) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do
contrato.

Pardgrafo Unico: Decretada a rescisio contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a
CONTRATADA, ficard sujeita a aplicagdo das sancdes previstas Clausula Décima Terceira deste Contrato, com
excec¢do do caso previsto nas alineas “I” e “m“.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigacBes assumidas e preceitos legais, sujeitard o Contratado,
garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a) adverténcia; b)
muita de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no inicio ou na execucdo do objeto ora contratado; ¢) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecugdo total ou parcial do contrato; d) suspensdo tempordria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo de até 02 (dois) anos; e) declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo
ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade; f)
simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ACRECIMOS OU SUPRESSOES DE SERVICOS:
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressbes que se
fizerem necessérios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de
reforma de edificio ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos, conforme
os percentuais estabelecidos no Art. 65, § 12, da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS E FISCALIZACAO:

Apds a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao Gestor do Contrato,
podera solicitar o recebimento dos mesmos.

Os servicos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do ORC através de vistoria do
responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizard mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita do contratado.

Para o recebimento provisério, a Contratada deveréd efetuar a entrega dos catélogos, folhetos e manuais de
montagem, operac¢do e manutencdo de todas as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto
dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Gnica medico de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o fiscal da obra que vistoriard os servigos e emitird TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, gue comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, ndo isenta a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante da
Contratante, para este fim especialmente designado.

O fiscal dos servicos passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administragdo, e
comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, serd o responsavel pelo fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, sempre em conformidade com as obrigagdes
definidas na INSTRUCAO NORMATIVA N2 001/2017 e seus ANEXOS, instituida pelo Decreto Municipal 034/2017
de 15 de dezembro de 2017, ANEXO Xill ao edital dessa Tomada de Pregos.
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Caso tenha havido antecipagdes e/ou atrasos na execucdo de servigos, esses terdo que ser justificados e aceitos
pela fiscalizagdo e as raz6es dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorréncias.

No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente executados, devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. '

A aprovacdo da medicdio prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

Apéds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada
e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato e manifesta expressamente
concordancia sobre a adequagao do projeto basico relativo a referida obra.

Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislagdo pertinente.

A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteragdo do enderego
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados,
notificagdes dentre outros.

O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na aceitagdo, sem qualquer obje¢do, das
determinacbes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicacdes eventualmente
tentadas, relacionadas com a execug¢do dos servigos contratados.

A CONTRATADA e deverd respeitar as instrugdes contidas na INSTRUCAO NORMATIVA N2 001/2017 e seus
ANEXOS, instituida pelo Decreto Municipal 034/2017 de 15 de dezembro de 2017, ANEXO VIl integrante ao edital
da Tomada de Precos que originou esse contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO:

Para dirimir as quest8es decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Cajazeiras.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes
e por duas testemunhas.

Cajazeiras - PB, ... de ............... de 2022.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito Constitucional
091.718.434-34

PELO CONTRATADO

EMPRESA
REPRESENTANTE
CPF
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ANEXO IV — MODELO DE PROPOSTA
PROPOSTA
REF.: TOMADA DE PRECOS N2 00009/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIAS CIVIL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: LOTE 01 — ESCOLA IRMA NIRVANDA
ROLIM; LOTE 02 — ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS; E LOTE 03 — ESCOLA GALDINO PIRES, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS — PB.
PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitacdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

cODIGO DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANTIDADE | P. UNITARIO

TOTAL

Total

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - RS

PRAZO:
PAGAMENTO:
VALIDADE DA PROPOSTA:

Responsavel

CNPJ
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ANEXO V — MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA OU DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES
RELATIVAS A NATUREZA DA OBRA OU SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE CAJAZEIRAS

REF.: TOMADA DE PRECOS N2 00009/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIAS CIVIL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAGCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: LOTE 01 — ESCOLA IRMA NIRVANDA
ROLIM; LOTE 02 — ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS; E LOTE 03 — ESCOLA GALDINO PIRES, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS — PB.

ATO
REALIZADO -
DESCRICAO DO ATO
(marcar com

X)

DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
relativamente ao objeto da TOMADA DE PREGCOS N¢ 00009/2022, assumindo
total responsabilidade por esse fato e informando que n3o o utilizaremos para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou
financeiras com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB.

Declaramos que a empresa (nome da empresa) ___, CNPJ-MF
n.2 __ ,sediada__

(endereco completo), telefone (xx) xxxx-xxxx, email: Xxxxxxx@xxxxx.com.br, neste
ato representada por: _ )
cargo , vistoriou a drea onde serd executada a

obra, tomando conhecimento de todas as condi¢Bes existentes in loco.

Cajazeiras/PB, de de

(assinatura do responsével pelo érgdo licitante que acompanhou a vistoria)
(nome por extenso)
(n2 do CREA e matricula do servidor)

(assinatura do licitante)
(nome por extenso)
(n2 do CREA ou cargo que ocupa ha empresa licitante)
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ANEXO VI — MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA (1- DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART.
2-CRFB, 2- DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO; DECLARAGAO DE SUBMISSAO AO
EDITAL);

OBSERVAGAO: AS DECLARAGOES DEVERAO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR
O CASO.

REFERENTE: TOMADA DE PRECOS N2 00009/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.

PROPONENTE:
CNPJ:

1.0 - DECLARACAO de cumprimento do disposto no Art. 72, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 72 inciso XXXIIl da
Constituicdo Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara ndo possuir em seu quadro de pessoal,
funciondarios menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis
anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condigdo de aprendiz na forma da
legislagdo vigente.

2.0 - DECLARACAO de superveniéncia de fato impeditivo no que diz respeito a participacdo na licitagdo.

Conforme exigéncia contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §22, o proponente acima qualificado, declara ndo haver, até
a presente data, fato impeditivo no que diz respeito a habilitagdo/participagdo na presente licitagdo, ndo se
encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias
posteriores. Ressalta, ainda, ndo estar sofrendo penalidade de declaragdo de idoneidade no ambito da
administragdo Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente
afirmagdo.

3.0 - DECLARACAO de submeter-se a todas as cldusulas e condi¢cdes do correspondente instrumento
convocatério.

O proponente acima qualificado DECLARA se sujeitar integralmente aos termos do presente instrumento
convocatério e manifesta expressamente concordancia sobre a adequagdo do projeto bésico relativo a referida

obra.

O proponente acima qualificado DECLARA ter conhecimento e aceitar todas as cldusulas do respectivo
instrumento convocatério e submeter-se as condigdes nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REFERENTE: TOMADA DE PRECOS N2 00009/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.

PROPONENTE:
CNPJ:

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangBes e multas previstas neste ato convocatério, que a

empresa (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ n2 {(............ ) € microempresa ou empresa

de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n? 123, de 14 de

dezembro de 2006, e Lei Complementar n2. 147/14, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na

integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia no procedimento licitatério modalidade
. Tomada de Pregos n2 00009/2022, da Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB.

Cajazeiras, ____de de 2022.

(Assinatura do representante legal)
Nome:
RG n2:
CPF n2:
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ANEXO VIil: MODELO DE DECLARACAO DO ART. 30, § 62 DA LEI 8.666/93"

REFERENTE: TOMADA DE PRECOS N2 00009/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.

PROPONENTE:
CNPJ:

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste ato convocatério, que a
empresa (denominagdo da pessoa juridica), CNPJ n2 (............ ) dispord, por ocasido de futura
contratacdo, das instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo
contratual oriunda do procedimento licitatério modalidade Tomada de Pregos n2 00009/2022, da Prefeitura
Municipal de Cajazeiras-PB.

RELACAO EXPLICITA DE INSTALACOES DE CANTEIROS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO:

Cajazeiras-PB, ___de de 2022.

(Assinatura do representante legal)
Nome:
RG n9:
CPF n2:

! Art. 30. A documentagdo relativa a qualificacio técnica limitar-se-a a:

§ 62 As exigéncias minimas relativas a instalages de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado,
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitaciio, serio atendidas mediante a apresentacdo de relacdo
explicita e da declaracdo formal da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de
localizacdo prévia.
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ANEXO IX: MODELO DE DECLARAGAO DE NAO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR DO ORC.

REFERENTE: TOMADA DE PRECOS N2 00009/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.

PROPONENTE:
CNPJ:

. 1.0 - DECLARACAO de que n3o possui no quadro societério, servidor publico da ativa do drgéo realizador
do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.
O proponente acima qualificado declara ndo possuir em seu quadro societdrio e de funcionarios,
qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Cajazeiras,
como também em nenhum outro érgdo ou entidade a ela vinculada, exercendo fungdes técnicas,

gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.
Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

. Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO X — MODELO DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO DECRETO N2 7.983/2013

REFERENTE: TOMADA DE PRECOS N2 00009/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.

PROPONENTE:
CNPJ:

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ N.2 , sediada na rua ,

(Cidade/Estado), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). , portador(a) da Carteira de

Identidade n.2 e do CPF n.2 DECLARA que cumpre as regras e os critérios para a

elaboracdo do orcamento de referéncia da obra de que trata a Tomada de Pregos n2 ,

estabelecidos no Decreto n2 7983/2013, de 08 de abril de 2013.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVACAQO: a declaragdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO XI - INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N2 001/2018 — CGM/SEPLAN;
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ANEXO XII — INSTRUGAO NORMATIVA N2001/2017 — CGM;




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

INSTRUCAO NORMATIVA n° 001, de 15 de dezembro de 2017.

Dispde sobre normas de fiscalizagdio, acompanhamento,
medicdo e pagamento de obras publicas e servicos de
engenharia, no ambito do Poder Executivo Municipal.

O Secretario Municipal do Controle Social e o Controlador Geral do Municipio de
Cajazeiras-PB, no uso das atribuigdes que lhes conferem respectivamente, o §2°, do art.
9° do Decreto n° 021, de 1° de julho de 2015, e as Leis Municipais n® 2.072/2013 e n°
2.210/2014, resolvem:
Capitulo 1
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° - Estabelecer normas e procedimentos padrdes a serem seguidos pelos Fiscais de
Obras, designados pela Secretaria Municipal de Planejamento para atuar na fiscalizagdo
de obras e servicos de engenharia executados no municipio, € pelas empresas
contratadas por esta edilidade, apds a realizagio do devido processo licitatorio.

Art. 2° - Compdem esta Instrugdo Normativa:

I. Modelo de Diario de Obra — Anexo I;

II. Check-List dos documentos necessdrios aos Processos de Medig¢do/Pagamento de
Obras Publicas e Servigos de Engenharia — Anexo II;

III. Modelo Termo de Recebimento Provisdrio — Anexo III;

IV. Modelo de Termo de Recebimento Definitivo — Anexo IV;

V. Modelo de Oficio de Solicitagiio de conferéncia de Boletim de Medigo — Anexo V;

VI. Modelo de Ordem de Faturamento — Anexo VI,

VIL Fluxograma do processo de medigfo e pagamento de parcelas de obra publica —

Anexo VIIL

Art. 3° - O processo de contratagio de obras piblicas devera obedecer as exigéncias
dispostas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.

Art. 4° - Consideram-se obras ¢ servigos de engenharia:

1. Execugdo de obras vidrias, contengdes, barragens, eclusas e diques;
II. Execucdo de obras de infraestrutura urbana;

II1. Execugdo de servigos de saneamento basico;
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IV. Execugdo de servigos de tratamento e abastecimento de 4dgua;
V. Execucdio de servigos contratados mediante concessdo ou permissdo, inclusive de
transporte;

V1. Reforma e construciio de unidades administrativas, escolares, de satde, etc.;

VIIL. Manutenc#o, reparos e corregdes com finalidade de conservacio do patrimdnio;
VIII Execugdio de servigos de eletrificagiio urbana e rural;

IX. Demais servigos inerentes & engenharia.

Art. 5° - As informag8es das obras em andamento deverdo ser preenchidas em relatdrios
especificos para cada obra publica pela Secretaria de Planegjamento.

Art. 6° - A Secretaria de Planejamento devera solicitar das Unidades e Secretarias
responsaveis os documentos que ndo possua relativos a obras publicas para compor a
pasta de cada obra.

Art. 7° - A Secretaria de Planejamento deverd possuir em meio fisico e eletrénico,
mesmo ap6s a conclusdo da obra, os documentos seguintes:

I - Planilhas de Orgamento Detalhado da Obra;

11 - Planilha de Cronograma Fisico-Financeiro da Obra;

IIT - Termo de Contrato;

IV - Ordens de Servicgo; -

V - Planilhas de Medi¢Ges de Obras;

VI - Termo de Recebimento Provisério;

VII - Termo de Recebimento Definitivo;

VIII — Documentagéo As Built ¢ outros documentos que se fizerem necessérios relativos
a obras publicas.

Paragrafo Unico: Estes documentos poderfio ser solicitados pela Controladoria Geral
do Municipio — CGM e por outros 6érgios de controle estadual ou federal para fins de
acompanhamento, observacio da conformidade com a legislagdo pertinente ¢ com esta
Instruciio Normativa ou para ser objeto de auditoria especifica.

Art. 8° - O Setor de LicitagSes devera encaminhar o edital de licitagdo de obras apds a
publicagdo, no prazo maximo de 03 (trés) dias & Secretaria de Planejamento, bem como
deverd encaminhar no mesmo prazo os contratos e aditivos das obras apds sua
assinatura e respectiva publicagéo.

DO INICIO DA OBRA

ubrica




Art. 9° - Apés a assinatura do contrato deve ser expedida a Ordem de Servigo, que
marca a autorizagdo que a Administragdio concede ao contratado para iniciar a execugao
dos servigos, dando inicio a contagem do prazo contratual.

Art. 10° - Expedida a Ordem de Servigo, deve a Secretaria de Planejamento designar,
mediante Portaria, o engenheiro fiscal da obra competente para o regular
acompanhamento ¢ fiscalizag@o.

§ 1°. O fiscal designado seré responsavel pela fiscalizagdo a partir da emisso da Ordem
de Servigo pela contratante até o recebimento definitivo da obra ou servigo de
engenharia, tendo como finalidade precipua a constatagdo do cumprimento das
disposi¢Bes contratuais em todos os seus aspectos.

§ 2°. O fiscal deverd emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
Fiscaliza¢io atestando sua responsabilidade. Além disso, o orgdo contratante devera
recolher ART de Cargo e Fungdo de seu fiscal sob pena de infragdo a norma legal, como
determina o art. 12 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

§ 3°. Na eventualidade de substitui¢do do fiscal devera ser devidamente regularizada a
ART.

§ 4°. As taxas relativas 4 emissdo da ART de Cargo e Fungéo e de Fiscalizagdo correrdo
por conta da Edilidade, cabendo aos engenheiros designados, procederem junto ao
CREA a emissio dos boletos e encaminharem ao Secretdrio de Planejamento, que
remetera para fins de pagamento, a tesouraria competente.

Art. 11 - No ato de nomeagio o fiscal tem que ser informado das suas
responsabilidades; e sobre como deve, efetivamente, desempenhar as suas atribui¢des de
acompanhar e fiscalizar a obra, tomando por pardmetro esta Instrugdo Normativa.

Paragrafo Unico: O fiscal tem responsabilidade pelos seus atos e omissdes, ndo
podendo alegar desconhecimento de matéria e atribuigdes, inclusive as néo estipuladas
nesta IN.

DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

Art. 12 - Apds o recebimento da Ordem de Servigo, o contratado deverd indicar e
manter preposto, aceito pela Administragdo Municipal, no local da obra ou servigo, para

representa-lo na execugdo do contrato, conforme o artigo 68, da Lei Federal n°
8.666/93.

Art. 13 - O contratado devera facilitar a agfio do fiscal da obra, permitindo o seu amplo
acesso aos servicos em execucéo e atendendo prontamente as solicitagSes que lhe forem
efetuadas.

1 Rub
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Art. 14 - Para o inicio da obra devera o contratado apresentar a matricula do Cadastro
Especifico do INSS - CEI da obra.

Art. 15 - A obra devera ser executada fielmente pela contratada, de acordo com as
clausulas avencadas no contrato, a qual serd regularmente fiscalizada pelo municipio,
conforme dispde o artigo 66 da Lei Federal n® 8.666/1993.

Art. 16 - Manter no local dos servicos e obras as instalagdes, funcionarios e
equipamentos em numero, qualificagdo e especificagdo adequados ao cumprimento do
conftrato.

Paragrafo tnico. O contratado devera prover seus funciondrios dos Equipamentos de
Prote¢do Individual (EPI) nos termos da Norma Regulamentadora 6, do Ministério do
Trabalho e Emprego, sob pena de paralizagio das obras por determinagio do Fiscal da
Obra.

Art. 17 - Manter os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato, conforme o art. 71, da Lei n°® 8.666/93.

Parigrafo tunmico. O contratado deverd manter a disposi¢do da fiscalizagfo, relagdo
atualizada contendo o nome e¢ o CPF dos funciondrios que efetivamente estejam
vinculados a obra.

Art. 18 - Submeter & aprovagio do fiscal da obra, até cinco dias apos o inicio dos
trabalhos, o plano de execugio detalhado dos servigos e obras.

Art. 19 - Toda obra devera ter livro dirio da obra para a fiscalizagéo, acompanhamento
da execugdo e realizagio das anotag3es pertinentes a fiscalizagdo e/ou qualquer outro
fato superveniente que vier a ocorrer. O livro devera conter no minimo as informacgd&es
constantes do Anexo I desta IN.

Art. 20 - Os materiais aplicados e os servigos executados na obra deverdo ser
inspecionados pelo fiscal, com objetivo do atendimento as especificacBes exigidas pelo
instrumento contratual e legislago pertinente.

Art. 21 - O contratado & obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados,
conforme dispde o artigo 69 da Lei Federal n° 8.666/1993.

Art. 22 - Realizar o pagamento de todos os tributos e obrigacdes fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo das obras e
servigos, principalmente os relativos as contribui¢des previdencidrias e obrigag3es
trabalhistas;




Art. 23 - Os servigos que tenham sido executados em desacordo com o edital, contrato e
demais documentos que compdem o processo licitatdrio, deverdo ser refeitos as proprias
expensas da contratada, nos termos do art. 69 da Lei n° 8.666/93.

Art. 24 - Disponibilizar no canteiro de obras, o conjunto completo de plantas,
memoriais de calculos, especificagdes, detalhes de construgdo, didrio de obra, copias
das ARTs, relagio de operarios, bem como, local adequado, para que a fiscalizagio
possa exercer a analise destes documentos;

DO FISCAL DA OBRA

Art. 25 - Deve ser entregue ao fiscal cépia do contrato que regula a execugéio da obra,
bem como seus anexos (orcamento, projeto, especificagdes técnicas e memoriais
descritivos), de modo que possa ter subsidios para acompanhar o andamento da obra e
zelar pela fiel execugdo do instrumento contratual.

Paragrafo Unico: Deve o fiscal fazer uso destes documentos para consulta quando
estiver no canteiro de obras, conferindo se estio sendo respeitados pela empresa
contratada.

Art. 26 - As fungdes do fiscal da obra podem ser assim resumidas:

I. Receber designagio para a fiscalizagfo da obra;

II. Obter cépia da documentagio da obra (projeto, especificagdes, memoriais, caderno
de encargos, edital de licitagdo, contrato, proposta da contratada, cronograma fisico-
financeiro, ordem de servigo, ARTs, instrugdes e normas da Administragdio sobre obras
publicas, etc.);

III. Emitir ART de Cargo e Fungéo e de Fiscalizagéo;

IV. Certificar-se da existéncia do Didrio de Obra e visa-lo periodicamente;

V. Tomar conhecimento da designagio do responsével técnico (preposto) da contratada;
VI. Certificar-se da disponibilidade de documentos no canteiro de obras, tais como:
conjunto completo de plantas, memoriais, especificagGes, detalhes de construgo, diario
de obra e ARTs;

VILI. Solicitar e acompanhar a realizagdio dos ensaios geotécnicos e de qualidade;

VIIL. Acompanhar todas as etapas de execugdo ¢ liberar a etapa seguinte, principalmente
no tocante a estruturas metdlicas que venham a ser posteriormente concretadas, como
fundages e estruturas, colunas, vigas e radier, com a finalidade de atestar a bitola das
ferragens e sua correigo, por meio de registro fotogréfico e por outros meios de prova;
IX. Elaborar relatérios, laudos e medi¢des do andamento da obra;

X. Avaliar as medi¢Oes apresentadas pela contratada;

XI. Opinar sobre aditamentos contratuais;

XII. Verificar as condigdes de organizagfo, seguranca dos trabalhadores e das pessoas
que por ali transitam, de acordo com Norma Regulamentadora 6, do MTE, exigindo da
contratada as corre¢des necessarias e avaliar se hd a necessidade de paralisar a obra até
que as exigéncias sejam atendidas;




XII. Comunicar ao superior imediato, por escrito, a ocorréncia de circunstincias que
sujeitam a contratada a multa ou, mesmo a rescis@o contratual;

XIII. Manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos servigos
realizados e a realizar;

XIV. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a contratada e ao seu
superior imediato (do fiscal), as diferengas observadas no andamento das obras;

XV. Elaborar registros e comunicagdes, sempre por escrito;

XVI. Emitir Termo de Recebimento da obra;

XVII. Auxiliar no arquivamento da documentagdo da obra;

XVIII. Emitir outros documentos relativos a obras.

Art. 27 - O fiscal da obra solicitara da contratada, durante a fase de pré-execugo, a
seguinte documentagao:

I. O original do Alvard de Construgdo expedido por érgdo competente, na forma das
disposic¢des das leis em vigor;

II. Plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos e obras, para andlise e
aprovagio da fiscalizagio;

ITII. Amostras dos materiais a serem empregados na obra antes de sua utilizagfo, na fase
inicial ¢ em cada fase do desenvolvimento da obra ou servigos de engenharia para
aprovagéo da fiscalizagdo;

IV. Providéncia relativa & ART para a execugio de obra ou prestagdo de servico que
devera ser registrada antes do inicio da respectiva atividade técnica nos termos da Lei n°
6.496/77 e de acordo com as informagSes constantes do contrato firmado entre as
partes.

V. A instalagdo de um canteiro de obras, com as instalagSes necessarias, equipe técnica
e todos os equipamentos e materiais necessarios ao inicio da obra.

Paragrafo Unico: A ART deve ser registrada em até cinco dias apos a liberagdo da
ordem de servigo ou apds a assinatura do contrato ou de documento equivalente, desde
que ndo esteja caracterizado o inicio da atividade.

Art. 28 - A fiscalizagio serd exercida de modo sistemdtico com vistas a avaliar o
cumprimento dos requisitos contratuais, o atendimento integral dos servigos da planilha
or¢amentdria, a qualidade dos produtos utilizados pela contratada, a disponibilizagéo de
equipamentos de protegdo individual e materiais adequados, a salubridade do ambiente
de trabalho, e demais requisitos basicos, que garantam o bom desempenho dos trabalhos
relativos as obras.

Art. 29 - O fiscal da obra devera manter anotagfio em registro proprio e no livro didrio
da obra de todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando
o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme dispde
o § 1°, art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993.




Art. 30 - Se, durante a fiscalizagfo, o proprietario ou preposto responsavel pela obra ou
servico ndo quiser apresentar os documentos solicitados, perder a calma ou tornar-se
violento, o fiscal da obra devera manter postura comedida equilibrada. A regra geral ¢
usar 0 bom senso. Se necessario e oportuno, suspender os trabalhos e voltar em outro
momento, inclusive com auxilio policial.

Art. 31 - Cabera ainda ao fiscal, dentre outras, as seguintes agdes:

I. Verificar se estdo sendo colocados a disposi¢do dos trabalhos as instalages,
equipamentos, inclusive de protec¢do individual, e equipe técnica previstos na proposta €
no contrato de execugfio dos servigos, sob pena de paralisagio temporaria da obra até
que sejam satisfeitos todos os requisitos;

II. Apontar as incoeréncias, falhas ¢ omissSes eventualmente constatadas no projeto
basico ou executivo, ou nas demais informagdes e instrugdes complementares do Edital,
necessarias ao desenvolvimento dos servigos;

III. Exercer controle sobre o cronograma fisico-financeiro de execugéio das obras e
servigos de engenharia, sob pena da aplicagio das sangdes previstas nos artigos 86 e 87
da Lei n.° 8.666/93;

IV. Toda e qualquer situagdo que acarrete prejuizo ao cronograma devera ser informada,
por escrito, pelo fiscal 4 Secretaria de Planejamento, a qual devera avaliar o problema e
sugerir a soluc¢do, informando imediatamente a contratante;

V. Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, em
obediéncia ao previsto no Edital e instrumento contratual;

VI. Submeter & aprovagdo da autoridade contratante os eventuais acréscimos ou
supressdes de servigos necessarios ao perfeito cumprimento do objeto do contrato;

VII. Verificar e aprovar os relatdrios periddicos de execugfo dos servigos e obras,
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos nas EspecificagGes
Técnicas do contrato;

VIII. Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discusséo sobre
o andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessirias ao
cumprimento do contrato;

IX. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos
e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
contratada e/ou subcontratada, conforme o caso;

X. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nfio seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢io oficial aplicavel ao
objeto do contrato;

XI. Solicitar a realizagfio de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato.

§1°. Todo e qualquer ato contrério, identificado na execu¢do do contrato, sofrera as
san¢Oes previstas na forma dos Art. 86 € 87 da Lei no 8.666/93.

Y

§2°. O fiscal de obras deverd encaminhar relatérios & autoridade competente,
comunicando ocorréncias que venham a ensejar san¢3es ao contratado e alteragdo de
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projeto, custo ou prazo da obra, conforme dispde o § 2°, art. 67, da Lei Federal n°
8.666/1993.

Art. 32 - Quanto 2 substitui¢do de materiais e insumos, cabe ao fiscal:

I. Solicitar e aprovar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

II. Analisar e aprovar os acréscimos e/ou supressdes de servigos pleiteadas pela
contratada, autorizando a execugio dos referidos servigos, somente ap6s a formalizacdo
do termo aditivo de valor.

Art. 33 - As anotagdes de ocorréncias quando constituirem pecas integrantes de
processos administrativos disciplinares a fornecedores, devem caracterizar-se como
informagio sigilosa, que ficard temporariamente submetida a restricdo de acesso
pliblico, a fim de nfio caracterizar a exposi¢io indevida do fornecedor até o deslinde do
caso.

DAS MEDICOES E LIBERACOES DE PAGAMENTOS

Art. 34. A empresa contratada deve apresentar regularmente as medi¢des que serdo
analisadas e conferidas pelo fiscal, de acordo com os quantitativos € com 0s pregos
pactuados na planilha or¢amentéria e no contrato.

Art. 35 — A medigdio de obras ou de servigos de engenharia serd comprovada através de
inspecdo in loco, por meio de visitas periddicas feitas pelo fiscal, tantas quanto forem
necessdrias para o acompanhamento de todas as etapas contratuais.

Art. 36 - Os boletins de medi¢do (BM) devem conter as quantidades dos servigos
efetivamente executados no periodo e as de servicos acumulados executados até o
periodo.

Art. 37 - As medigdes acumuladas deverdo ser compativeis com o Projeto Bésico € a
planilha do cronograma fisico-financeiro da obra.

Art. 38 - Cabe ao fiscal de obras a aprovagdo da discriminagio e quantificacdio dos
servigos considerados na medi¢io, que deverfio respeitar as planilhas de orgamento
anexas ao contrato, através da emissdo de relatério contendo memoria de calculo
detalhada, registros fotograficos datados, necessédrios & comprovagiio das quantidades
efetivamente executadas, didrio de obras e planilha de medigdo atestada também pelo
engenheiro fiscal da obra ou servi¢o de engenharia da empresa contratada.

§ 1°. A nio confirmagdo da execugdo integral, ou da execugdo ineficiente, sem
qualidade ou em desacordo com a planilha orgamentaria, ou instrumento contratual, sera
objeto de glosa, ficando o valor glosado impossibilitado de ser pago, até que seja sanado




o problema, quando ap6s comprovada, serd emitida ordem de faturamento da parcela
pendente.

Art. 39 - A mediciio nfio objetiva apenas a quantificacdo dos itens executados, mas
principalmente a verificagdo da sua realizagdo de acordo com as especificagdes
elencadas no projeto e a garantir a qualidade dos mesmos.

Art. 40 - A partir das medicSes serdo efetivadas as liberagdes de pagamentos de
parcelas da obra, conforme dispuser o contrato, aplicagSes de multas, solicitagdes de
aditivos de prazo e valor, revisdes de cronogramas de obras ou até mesmo, a sua
paralisagéo.

Art. 41 - Para o pagamento das medigSes da obra deverd ser exigido da contratada pelo
Setor de Pagamento da Secretaria/Fundo & qual esteja vinculada a obra, a comprovagédo
do recolhimento do INSS ¢ do FGTS dos funcionarios da obra e copia da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantias e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP.

Art. 42 - Considera-se como adimplemento da obrigagdo contratual e prestagdo do
servico, a realizagdo da obra, bem como qualquer outro evento contratual a cuja
ocorréncia esteja vinculada a emissdo de documento de cobranga, conforme dispde o
paragrafo 3° do artigo 40 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

§ 1°. Os pagamentos somente ocorrerdo apds a verificagdo da regularidade do processo
de medi¢io/pagamento pela Controladoria Geral do Municipio, que verificara a
documentagiio do processo nos termos desta Instrugdio Normativa.

§ 2°. O pagamento da despesa s6 serd efetuado quando ordenado apés sua regular
liquidag#o, segundo o disposto no artigo 62 da Lei Federal n® 4.320/1964.

§ 3°. Em todos os pagamentos realizados devera haver conformidade com o previsto no
Projeto Bésico, na planilha de cronograma fisico-financeiro da obra e com os servigos
realizados.

§ 4°. Para o pagamento da tltima parcela de obra publica deverfio ser exigidos do
contratado a Certidio Negativa de Débito do INSS — CND da obra, baixa do Cadastro
Especifico do INSS - CEI e cépia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantias e
Informag@es & Previdéncia Social - GFIP.

DO RECEBIMENTO DA OBRA
Art. 43 - Apds a execugdo total da obra ou do servico de engenharia, havera o

recebimento pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, com a emissio
do Termo de Recebimento Provisério e posterior Termo de Recebimento Definitivo.




§ 1°. O recebimento provisério da obra deverd ser feito pelo fiscal, mediante Termo de
Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
({1

escrita do contratado, conforme alinea “a”, inciso I, art. 73, da Lei Federal n°
8.666/1993.

§ 2°. O recebimento definitivo, feito pelo fiscal da obra, mediante Termo de
Recebimento Definitivo, deve ser assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observago, nio superior a 90 dias, ou vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos
termos contratuais, observando o disposto no art. 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

§ 3°. O recebimento definitivo da obra estara condicionado & entrega pela contratada da
Documentago as built. Ao final da construgio do empreendimento, ¢ importante que a
Administragdo receba a documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagdo as built — que significa “como construido” — deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execucgiio. A exigéncia para entrega da as built deve constar
do edital de licitacio.

§ 4°. O prazo maximo de assinatura entre o Termo de Recebimento Provisério € o
Termo de Recebimento Definitivo devera ser em até 60 (sessenta) dias.

Art. 44 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
contratado pela solidez e seguranga da obra, e nem ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, dentro dos limites legais e contratuais, conforme disposto no § 2°
do art. 73, da Lei Federal n°® 8.666/1993.

Art. 45 - Previamente ao recebimento da obra, a empresa contratada deve providenciar
as ligagBes definitivas das utilidades previstas no projeto - dgua, energia elétrica, gas,
esgoto e telefone.

Art. 46 — O fiscal da obra fica responsavel, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
comunicar o recebimento provisério da obra ou do servigo de engenharia a:

I — Secretaria Responséavel pelo Recurso Financeiro da Obra ou Servigo de Engenharia;
I — Secretaria Municipal de Administragio, responsavel pelo Departamento de
Patriménio;

I1I — Secretaria Municipal de Controle Social.

Art. 47 - As informacdes de conclusio de obras deverdo ser encaminhadas
obrigatoriamente pela Secretaria de Planecjamento & Secretaria de Finangas, para
proceder aos registros contédbeis de incorporagdo das obras na Contabilidade com cdpia
ao Patrimonio.

Art. 48 - A Secretaria de Planejamento deverd encaminhar a4 Secretaria de
Administragio, para fins de registro e tombamento, quando for o caso, das obras
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concluidas a Certiddo de Construgiio e Carta de Habite-se, acompanhada da Certiddo
Negativa de Débitos do INSS - CND da obra.

DAS OBRIGACOES DO CONTROLE INTERNO

Art. 49. Compete a controladoria Geral do Municipio, dentre outras competéncias
inerentes:

I. Coordenar, conduzir, requisitar informac¢Ses e documentos, e realizar os
procedimentos necessarios a fiscalizagio e acompanhamento das obras realizadas pela
Administragio Municipal, diretamente ou indiretamente.

II. Emitir Parecer Técnico de Auditoria quando solicitado, sobre assuntos inerentes a
area.

I1I. Conhecer dos relatérios emitidos pelo TCE-PB sobre a regularidade da situaggo das
obras.

IV. Coordenar os trabalhos de fiscalizagfio in loco, juntamente com o profissional de
engenharia destacado para subsidiar a fundamentaggo técnica dos procedimentos de
fiscalizac&o.

V. Emitir recomendac3es, orientagBes, alertas e avisos; e, sugerir a suspensdo da
execucgdo de obras, por tempo determinado, para saneamento de pendéncias legais ou
regulamentares.

VI. Analisar a correi¢do dos processos de medigdo de obras para fins de pagamento,
bem como, dos respectivos processos de pagamento, conferindo a existéncia e a
exatiddo dos documentos exigidos nesta Instrugdio Normativa.

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 50 - O descumprimento do previsto nos procedimentos definidos nesta Instrugdo
Normativa serd objeto de notificagio pelo Auditor do Controle Interno responsavel pelo
acompanhamento da fiscalizag8o de obras publicas.

Paragrafo Unico: A reincidéncia do descumprimento citado no caput deste artigo dard
ensejo a uma nova notificagio direcionada ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba
para que este exerga procedimento de fiscalizagfo.

Art. 51 - Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, dependendo do caso, o
descumprimento dos procedimentos definidos nesta Instrugdo Normativa podera ser
objeto de instauragdo de Processo Administrativo para apuragdo das responsabilidades,
nas esferas administrativa, civel ou penal, pela realizagdo de ato contrario as normas
instituidas.

Art. 52 - A Controladoria Geral do Municipio — CGM possui a competéncia de elaborar
o Manual de Rotinas Internas ¢ Procedimentos de Controle Interno Municipal,
atualizando sempre que tiver aprovagdo de novas instrugSes normativas, ou alteragdes
nas mesmas, promovendo ampla divulgagéo.
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Art. 53 - Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderdo ser obtidos
junto & Controladoria Geral do Municipio - CGM que, por sua vez, através de
procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou guditorias internas, aferird a fiel
observéancia de seus dispositivos por parte das unidades da estrutura organizacional do
municipio.

Art. 54 - A Comissio Permanente de Licitagdes devera dar conhecimento da existéncia
desta Instrugio Normativa aos licitantes, por meio de sua divulgacio nos editais de

licitagdo, que objetivarem a contratacsio de obtas e servigos de engenharia.

Art. 55 - Esta Instrugfio Normativa entrard em vigor na data de sua publicago.

Cajazeiras, 15 de dezembro de 2017.

FRANCISCO MARCOS PEREIRA
Secretdrio Municipal do ‘Controle Social

) OLIVEIRA DOS SANTOS

PAULO RICAR
Controlador Geral do Municipio
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ANEXO1

(IN N°001/2017-CGM)
DIARIO DE OBRA

A Lei determina que o representante da Administragdo anote em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execugfio do contrato, determinando o que for necessério a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

O documento para registro, exigido pelo diploma legal e necessério durante a execucdo
de obras e servicos, é usualmente conhecido como “Didrio de Obra” ou “Registro de
Ocorréncias”.

O “Diario de Obra” ou “Registro de Ocorréncias” é o documento rotineiro de
comunicagéo entre a fiscalizagdo e o responséavel técnico da contratada (preposto), € elemento
habil para comprovagdo, registro e avaliagio de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes 4 execugdo da obra, onde tanto a contratada quanto o fiscal deverdo proceder as
anotagdes visando a comprovagio real do andamento das obras e execugio dos termos do
contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes.

Neste documento serdio registradas, obrigatoriamente, todas as visitas do Engenheiro
responsavel da contratada ao canteiro dos servigos, com frequéncia definida em fungfio das
caracteristicas e complexidade dos trabalhos, mas, no minimo, 2 (duas) vezes por semana.

A assisténcia semanal do fiscal da prefeitura serd também anotada.

Esse instrumento é um forte aliado para identificar todas as ocorréncias durante a

_execuglo da obra, identificando: o andamento dos servigos, adequagdes construtivas, os

problemas encontrados e as solugdes utilizadas.

Se adequadamente elaborado, serve para dirimir davidas, a qualquer tempo, sobre as
condi¢des de execugdio das obras, definindo inclusive responsabilidades. E balizador de
alteragdes procedidas e reivindicagdes do empreiteiro.

No Didrio de obra ser4 anotado diariamente o andamento dos servigos: os periodos com
chuvas que impegam a execugdo normal dos servigos; o niimero de operdrios em atividade; os
problemas ocorridos; as solicitagdes de providéncias pelo contratado e as determinagdes da
fiscalizago.

A disponibilidade do “Diario de Obra” é de responsabilidade da contratada, que devera
manté-lo no escritério do canteiro de obra. Sera elaborado em formulério apropriado; em folhas
avulsas e numeradas sequencialmente, ou em caderno/livro (tipo capa dura), mais adequado,
para garantir a fidelidade sequencial dos registros e evitar o possivel extravio das folhas avulsas.

E recomendavel, ainda, que os registros sejam feitos em duas vias (com papel carbono),
sendo a primeira via destacada, diariamente, pelo fiscal da prefeitura para arquivo e a outra
ficara como documentagdo da contratada.

E importante destacar que a exigéncia do “Diario de Obra” deve estar prevista no Edital
e no Contrato, onde serfo definidas as caracteristicas do documento desejado pela
Administracdo contratante.

Vé-se, portanto, que a utilizagdo do Diario de Obra ndo deve ser encarada apenas como
mais uma exigéncia legal, mas sim um complemento necessério ¢ 1itil na execugdo do contrato.

Portanto, cabe ao fiscal designado solicitar o acompanhamento do Didrio de Obra,
conferir as informacdes e assinar, guardando as vias para servir como anexos aos relatdrios
emitidos.
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DIARIO DE OBRA (*)

lsmmmmao: ]
{ [ Founa: [ paTa: |
ENPREITEIRA: N2 CONTRATO:

oRA: COADE:

I PRAZO CONTRATUAL: TEMPO DECORRIDO: PHAZO RESTANTE: ! N¥OPERARION: l
TEMPO! | yanwa:  som O cHuva O JARDE:  Bom [ cHUVA [
ANDYAGOES DA EMPREITEIRA: ANOTAGOLES DA FISCALIZAGRD:

{Servigns execiiados, solicacso de providéncias, cbservaghies) Deaterminaglas de comecSes e cotras providincias)

Rubrica da Empraiteirs: Rubrica da Fiscalizaglio: (visar diatamante)

DIARIO DE OBRA (*)

| FAmnADEIORGio: |
l |mwA. lDAYA: l
EMPREMTEIRA: N’ CONTRATO:

. OBRA: CIDADE:
lmwmmm; TENPO BECORRIDO: PRAZD RESTANYE: ‘wovzm\mos: |
TEMPO: | A BoM OO cHuvaA [ TaRDE:  BOM D CHUVA [
ANOTACHES DA ENPREITEIRA: ANOTAGOES DA FISCALIZACAO:
{Servigus execulados, soliciagio de providéncias, cbservaglies) {Deterninugles de coregbes e outras providdnclas)
Rubrica da Emproitela: Rubdesa da Flscalizagho: (vsar diadamente)
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ANEXO 11
(IN ' N°001/2017-CGM)
CHECK-LIST DO PROCESSO PARA PAGAMENTO DE MEDICAO

“As empresas contratadas pelo municipio de Cajazeiras deverdo apresentar
em anexo ao Oficio de solicitagdo de confirmagdo de medicdo de obra os
documentos listados no check-list abaixo, os quais serfio verificados pela
fiscalizacdo e pela Controladoria Geral do Municipio, antes da emissdo da
Ordem de Faturamento.”

PROCESSO DE PAGAMENTO DE MEDICAO

(N° DA MEDICAO)* MEDICAO
® VALOR MEDIDO: R$
DATA: / /
DADOS DA OBRA
OBRA:
PROCESSO LICITATORIO: (MODALIDADE N°ANO)
CONTRATADA:
CNPJ: | CONTRATO N°:

VALOR DA OBRA: R§

DOCUMENTACAO NECESSARI:A

ITEM DESCRICAO SIM | NAO | OBSERVACOES
Oficio da contratada solicitando a
1 - |conferencia da medigdo e a

autorizacio de faturamento.

Copia do Contrato e dos Termos
Aditivos, se houver.

Cépia da Ordem de Servigos.

Cépia da ART de Execucéo.

Copia da ART de Fiscalizag8o.
Comprovagdo de Matricula CEI da
Obra.

Cépia do Alvara de Construcéo.
Boletim de Medigdo, cuja planilha
esteja de acordo com o art. 36 da

N N | B(w] N

8 Instru¢do Normativa n°001/2017-
CGM.

9 Memorial de Calculo da medigio

10 Cronograma Fisico-Financeiro

11 Acervo fotografico (em cores)
contendo no minimo 10 fotografias
Copia do diario de obras relativo ao

12 periodo em que os servicos da
medigdo foram executados.

13 Relagio de Funcionarios da obra.

15




Comprovagdo de recolhimento do

14 FGTS, relativo aos funcionarios da
obra.
Comprovante de Recolhimento de

15 GPS (INSS), dos funciondrios da
obra.

16 Comprovante de inscri¢do cadastral
no CNPJ
Certiddio Negativa de  Débitos

17 Relativos aos Tributos Federais e da
Divida Ativa da Unifo

18 CND Estadual

19 CND Municipal

20 CRF FGTS

21 Certiddo Negativa de Débitos

Trabalhistas

29 Certiddo de Registro e Quitaciio de
Pessoa Juridica, junto ao CREA.
Certiddo de Registro e Quitagéo de

23 Pessoa Fisica, Junto ao CREA, do
Responsavel Técnico.

OBSERVACOES:
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ANEXO I1I
(IN N°001/2017-CGM)

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO I?ROVIS(')RIO DE OBRAS
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO n° /

Data: /1

Instrumento Contratual n°® /

Tipo de Execuciio (Direta-Indireta):

Executor:

. Endereco da obra:

Natureza da Obra (construgio, reforma, amplia¢io):

Detalhe Natureza (Escola, Posto de Saide Etc):

Dimensio:
Prazo de Execugio: Valor:
Data de Inicio: /) Data de Término:  / /

RECEBIMENTO PROVISORIO: Considerando que os servigos executados estdo de
acordo com as cldusulas contratuais, os servigos ficam provisoriamente recebidos, no
aguardo do prazo legal de 90 (noventa) dias, para o efetivo recebimento definitivo dos

. servigos conforme artigo 73 da Lei n° 8.666/1993.
Cajazeiras - PB, de de
Responsavel Técnico Controladoria Geral do Municipio
CREA:
Representante do Executivo Executor da obra
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ANEXO 1V
(IN N°001/2017-CGM)

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO n° /

Data: ___/ _/

Instrumento Contratual n° /

Tipo de Execuciio (Direta-Indireta):

Executor:

Endereco da obra:

Natureza da Obra (construgio, reforma, ampliacio):

Detalhe Natureza (Escola, Posto de Saide, Eto):

Dimensao:
Prazo de Execucio: Valor:
Data de Inicio: /! Data de Término:  / /

Considerando que apés o decurso do prazo de observagio, ndo superior a 90 dias, ou
vistoria que comprovou a adequagio do objeto aos termos contratuais, observando o
disposto no art. 69, da Lei Federal n° 8.666/1993, a obra fica definitivamente recebida
pelo municipio de Cajazeiras-PB.

Cajazeirés - PB, de de
Responsavel Técnico Controladoria Geral do Municipio
CREA:

Representante do Executivo Executor da obra
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ANEXO V
(IN N°001/2017-CGM)

MODELO DE OFiCIO DE SOLICITACAO DE CONFERENCIA DE BOLETIM

DE MEDICAO.
TIMBRE DA CONTRATADA
Oficio n® XXX-20XX.
Local, de de 20XX.

Ao Ilmo. Senhor
ANTONIO RICARDO DE ANDRADE
Secretario Municipal de Planejamento.

Assunto: Conferéncia do boletim de medigiio e analise da documentagiio referente a
(X)* Medicao da Obra de ....

Anexos: Documentagio contida no Anexo II da IN n° 001/2017-CGM.

Sr. Secretario,

Solicitamos a gentileza de dar inicio ao processo de conferéncia do Boletim de
Medigdo referente a (X)* medigio da obra de (citar o objeto do contrato), cuja parcela
executada e descrita neste BM é de R$ (valor dos servigos executados nessa medigo),

por meio do qual atingimos o percentual de conclusfio da obra de (XX)%.

Apbs constatada a medigdo, solicito-vos que encaminhe o procedimento para a
Controladoria Geral do Municipio para fins do analise ¢ posterior encaminhamento para

empenho e pagamento.

Atenciosamente,

Responsavel/Administrador
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ANEXO VI
(IN N°001/2017-CGM)
MODELO DE ORDEM DE FATURAMENTO

Y T,
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
(NOME DA SECRETARIA A QUAL A OBRA ESTA VINCULADA)

Oficio n® XXX-20XX.

Local, de de 20XX.

A empresa

(Nome da Empresa/Razio Social). CNPJ

Endereco, n°, bairro.

Cidade-UF

CEP

Assunto: Ordem de Faturamento da (X)* Medi¢io da Obra de ...

Anexos: Cdpia da Nota de Empenho n® XXXXXX/XXXX.

Doc. Ref.: (Citar o Oficio da empresa, que solicitou a conferéncia do Boletim de
Medigéo).

Sr. Administrador,

Apbs a conferéncia do BM-XX, referente a (x)* Medigfo da Obra de (Citar a
Obra), solicitamos o faturamento do valor descrito na Nota de Empenho em anexo, para
fins de liquidacdo e pagamento.

Em havendo divergéncia entre o valor solicitado e o valor empenhado,
solicito-vos que comparega ao Setor de financeiro da (Prefeitura Municipal de
Cajazeiras ou da Secretaria & qual a obra esteja vinculada) para fins de maiores
esclarecimentos.

Apb6s constatada a medi¢@o, solicito-vos que encaminhe o procedimento para a
Controladoria Geral do Municipio para fins do andlise e posterior encaminhamento para

empenho e pagamento.

Atenciosamente,

Secretario
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ANEXO VI
(IN N°001/2017-CGM)

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE MEDICAO E PAGAMENTO DE PARCELAS DE OBRA PUBLICA

CONTRATADA

OFICIO DE
SOLICITAGAO DE
CONFERENCIA DE
MEDICAO

Fim do processo com o
arquivamento

Liquida e Paga

SEPLAN
Monta o Processo |
. e Encaminha para |
Engenheiro Fiscal SIM
A
Engenheiro Fiscal analisa a
parte de engenharia e define
se havera ou nao glosa de NAO
servigos, rubrica a planilha e .
i i Nota Fiscal e Doc. de Devolve &
emite o relatério. |
regularidade fiscal OK? contratada para
ajustes
NAO
Devolve o Proc.
Parte Técnica a SEPLAN e
OK? notifica a .
empresa para as SF;;J’;’:‘(’:;::“
corregdes
it esteja vinculada
}
@ o
Emite Nota Fiscal
CGM
Recebe o Processo e
analisa a possibilidade
de autorizar o
faturamento CONTRATADA
A
NAO
Devolve o Proc. Ordem de
Atende a IN 001/ .| aSEPLANe Faturamento e
2017-CGM notifica a Nota de Empenho
empresa para as
corregdes
SFP ou Secretaria & qual
a obra esteja vinculada
SIM Recebe o Processo, emite
Ordem de Faturamento e
determina o Empenho da
despesa
SEPLAN — Secretaria Municipal de Planejamento 21

SFP — Secretaria de Fazenda Publica/Setor Financeiro.




Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
83 991388958

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS: 00009/2022 - TIPO: MENOR PRECO

Torna publico que fara realizar, atraves da ‘Comissao Perman e de.Licitacéo, sediada na Avenida Joca
Claudino, S/N - Tancredo Neves—vCent e} Admlnlstratwo Cajazj as =, PB ‘as 11:00 horas do dia 21 de
Novembro de 2022, licitagdo modalidade Tomada de- Pregos do inpo‘ | :
DE EMPRESA DE ENGENHARIAS CIVI!_- QB (o]} REGIME DE MPREITADA POR PRECO GLOBAL

NIRVANDA ROLIM; LOTE 02—‘ SCOLA ANTONIO DE SOUSA DIA

PIRES, ATENDENDO AS N ‘ DADES D, >RETARI/ UNICIPAL DE EDUCAGCAO DO
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ‘ ) vigente. Fundamento legal: Lei
‘ Federal n° 8.666/93; Lei Compl ;§204IO7; e legislagao pertinente,

horas dos dias uteis, n
cplprefeituracajazeiras@gmail.

ner s (083) 3531-2534. E-mail:
ov brlllCl{acao php; www.tce.pb.gov.br.

Certifico para dewdos e dire
PRECOS - 00009/2022 esta pubhcado(a

https://cajazeiras.pb.gov

J& Outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Cajazeiras E H
Prefeitura Municipal de Cajazeiras I

aLicitacdo

Pagina(s) 1 de 1




Diaro Oficial {5}

Construgdo de Unidade Bésica de saude Padrao 1 do Conjunte Dr. Manoel Alves ELEMENTO DE
DESPESA: 608 4.4.90.51 00 1.500.1002 — Obras ¢ Instalagdes; 609 4.4.90.51 00 1.601.0000 ~ Obras e
Instalagdes; VIGENCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, neste ato representado pela Si* KILZA RIBEIRO ALVES, secre-
taria Municipal de Saiide ¢ do outro lado a Empresa - GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES
LTDA, CT N°0354/2022 —28/10/2022 — valor da obra R$ RS 789.406,28 (setecentos e oitenta e nove
mil quatrocentos ¢ scis reais ¢ vinte ¢ 0ito centavos).

KILZA RIBEIRO ALVES

Secretaria Municipal de Saade

EXTRATO APOSTILAMENTO

AO CONTRATO N° 0269/2022 - PMPF

PROC. ADMINISTRATIVO N* 1049/2022,

CONCORRENCIA N” 00003/2022- PMPF;

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para Construgdoc UMA ESCOLA DE
6 SALAS DE AULA, no Lotcamento Santa Emilia (LOTE 02}, no Municipio de¢ Pedras de Fogo — PB,
conforme Projete Basico de Engenharia.; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE
FOGO E FC - Fernandes Carvalho Construtora LTDA, CNPJ n°. 13.570.141/0001-91; SIGNATA-
RIOS: Sr. OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO, § ario Municipal dc Educagdo, CNPJ:
09.072.455/0001-97. pelo Contratante, e pela empresa contratada, 0 Sr. Bruno Leonardo Medeiros de Lima
Carvalho, OBJETO DO APOSTILAMENTO: necessidade de Corregdo do Objeto do presente contrato
acima 1 ionado, faz-sc ariaar ¢do do presente Termo de Apostilamento.
OLIMPIADES OVIDIO DE QUETROZ NETO

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGCAQ, CULTURA E DESPORTO

CNPJ: 09.072.455/0001-97

‘feitura Municipal
de Natuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

HOMOLOGACAQ E ADJUDICACAO
TOMADA DE PRECOS N° 00009/2022
Nos termos do relatério final apresentado pela Comissio Permanente de Licitagio ¢ observado o pa-
recer da Assessoria Juridica, referente a Tomada de Pregos n® 00009/2022, que objetiva: Contratagio
de empresa do ramo de engenharia para ampliagdo de Unidade de Atengiio Especializada cm Satide no
Municipio de Natuba, conforme projeto basico ¢ CR851354/2017/ MSAUDF/ CAIXA; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatério e ADJUDICO o seu objeto a: COMPACTA CONSTRUCOES,
SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 276.883,74.
Natuba - PB, 26 de Outubro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

TOMADA DE PRECOS N 00006/2022 -
Nos termos do relatdnio final apresentado pela Comissdo Permanente de Licitago e observado o parecer
da Assessoria Juridica, referente a Tomada de Pregos n” 00006/2022, que objetiva: Contratagio de empresa
do ramo de engenharia para prestagdo de servigos de pavimentagdo em paralelepipedo em diversas s do
Municipio, nos termos do Convénion® 863858/Caixa CR 1048180-28; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatério ¢ ADJUDICO o scu objcto a: COMPACTA CONSTRUCOQES, SERVICOS E
LOCACQES LTDA - RS 359.867.43.

Natuba - PB, 28 de Qutubro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 00007/2022
Em virtude do Decreto Municipal n®. 025/2022, que alterou o luncionamento das reparli¢des piblicas
do Municipio nos dias 31/10/2022 e 01/11/2022, torna publico que dara continuidade aos trabalhos,
ateuvés du Comissdo Permanente de Licitagio, sediada na Rua Presidente Epitacio Pessoa, 209 - Centro
- Natuba - PB, as 08:00 horas do dia 04 de novembro de 2022, a licitagio modalidade Tomada de Pregos
1°. 007/2022. Informagdes: no horério das 08:00 as 12:00 horas dos dias uteis, no enderego supracitado.
Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: cplnatuba@gnail.com.
) Natuba - PB, 28 de outubro de 2022
HUMBERTO JULIO DE ANDRADE
Presidente da Comissao

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

TOMADA DE PRECOS N 00008/2022

Cm virtude do Decreto Municipal n°. §25/2022, que alterou o funcionamento das repartiches piblicas
do Municipio nos dias 31/10/2022 ¢ 01/11/2022, torna publico quc dara continuidade aos trabalhos,
através da Comissdo Permanente de Licitagdo, sediada na Rua Presidente Epiticio Pessoa, 209 - Centro
- Natuba - PB, s 09:00 horas do dia 04 de novembro de 2022, a licitagio modalidade Tomada de Precos
n°. 008/2022. Informagdes: no hordrio das 08:00 as 12:00 horas dos dias titcis, no cnderego supracitado.
Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com.

Natuba - PB, 28 de outubro de 2022

HUMBERTO JULIO DE ANDRADE
Presidente da Comissao

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

EXTRATO DE CONTRATOS

OBIETO: Coutratagao de emp do ramo de engenharia para ¢do de servigas de pavimentagdo em
paralelepipedo em diversas ruas do Municipio, nos termos do Canvénio n* 863858/Caixa CR 1048180-28.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada dc Pregos n° 00006/2022. DOTAGAQ: Recursos Oriundos: Convénio
n°® 863858/Caixa CR 1048180-28 02.100 Secretaria de Obras, Servigos Urbanos e Habitagdo 15 451 1005
1009 Implantagdo, Ampliagio e/on Melhoria de Obras de Infra—Fstrutura Urbana 4490.51 99 Obras e Insta-
lagScs. VIGENCIA.: até 28/10/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba o: CT N°
(0090/2022 - 28.10.22 - COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 359.867,43.

OBIETO: Contratagiio de empresa do ramo de ia para ampliagio de Unidade de Atengdio Especia-
lizada em Saiide no Municipio de Natuba, conforme projeto basico ¢ CR851354/2017/ MSAUDE/ CAIXA.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Pregos n® 00009/2022. DOTACAQ: Recursos Oriundos do Contrato
Repasse 851354/2017 / MSAUDE/ CAIXA 02.070 Fundo Municipal de Satide 10 301 1003 1006 A¢des de
melhoria e estrututagdo da Rede de Servigos Publicos de Sadde —Atengdo Bisica 10 302 1003 1007 Agdes de
melhorias ¢ estruturagdo da Rede de Scrvigos Pablicos de Sadde da Ateagio Especializada 10301 1003 2017
Manutenggo das Atividades do Fundo Mimicipal de Satide — FMS 4490.51 99 Obras ¢ lustalagdes. VIGENCIA:
até 28/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipat de Natuba e: CT N 00089/2022- 28.10.22
- COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 276.883,74

Prefeltura Municipal
de Cajazeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

CONVOCACAO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Concorréncia n® 00001/2022. OBJETO: CONTRATAGCAOQ DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITU-
CIONAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAGCAQ DA SECRETARIA
DE COMUNICAGAO. NOTIFICAGAO: Convocamos 4 scguintc cmpresa para no prazo dc 05 (cinco)
dias consecutivos, considerados da data desta publicaga p junto a Comissao Per de
Licitagdo objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidéncia da cominagéo prevista
no Art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragSes postetiores: Sala 10 Comunicacao Ltda - CNPJ
17.670.503/0001-77. INFORMAG OES: na sede da CPL, Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves-
Centro Administrativo - Centro Administrativo Epitacio Leite Rolim - Cajazeiras - PB, no horario das
07:00 as 13:00 horas dos dias iiteis. Telefone: (083) 3531-2534.

3 Cajazeiras - PB, 27 de Outubro de 2022

JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE RETOMADA DE LICITACAQ
PREGAO ELETRONICO N* 600117/2022 - 927368

Torna piiblico que fard rcalizar através da Pregocira Oficial ¢ Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca
Claudino, /N - Tancredo Neves — Centro Administrativo - Cajazeiras - PR, por meio do site www,
comprasnet.gov.br, licitagio modalidade Pregio Eletrdnico, do tipo menov prego, restrita & participagiio
de Microcmpresas, Empresas de Pequeno Porte ¢ Equiparados, visundo formar Sistema de Registro de
Precos objetivando contratagdes futuras, para: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO
DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVICO DE ATENDI-
MENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Abertura da
sessdo pablica: 09:00 horas do dia 14 de Novembro de 2022. Inicio da fase de lances: para ocorrer nessa
mesma sessdo publica. Referéncia: horario de Brasilia - DF. Recursos: previstos no orgamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n® 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n® 8.666/93; Lei Comple-
mentar n® 123/06; Decroto Federal o° 10.024/19; Decreto Municipal n® 049/13; ¢ legislagdo pertinente,
consideradas as alteragGes posleriores das referidas normas. nformagdes: das 07:00 as 13:00 horas dos
dias uteis, no enderego supracitado. Telefone: (083) 35312534. E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.
com. Edital: http://cajuzeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br.

Cajazeiras - PB, 28 de Outubro de 2022

CARLA EMILIA SOUSA FORMIGA BARROS
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 00009/2022
Torna publico que faré realizar através da Comissdo P de Licitagdo, sediada na Avenida Joca
Claudino, $/N - Tancredo Neves— Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, as 11:00 horas do dia 21 de
Novembro de 2022, licitagio modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor prego, para: CONTRATA-
GCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIAS CIVIL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: LOTE 01 — ES-
COLA IRMA NIRVANDA ROLIM; LOTE 02 — ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS; E LOTE 03
— ESCOLA GALDINO PIRES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATAZEIRAS — PB. Recursos: previstos no orgamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n® 8.666/93; Lei Complementar n® 123/06; Decrelo Federal n” 6.204/07; ¢
legislaciio pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas. Informagdes: no hordrio
das 07:00 as 13:00 horas dos dias itcis, no cnderego supracitado. Telefone: (083) 3531-2534. E-mail:
cplprefeituracajazeiras@gmail.com, Edital: https://cajazeiras.pb.gov.br/licitacao.php; www.tce.pb.gov.br.
Cajazeiras - PB, 28 de Outubro de 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENCO DE SOUSA
Presidente da Comissiio




Municipio de Cajazeiras
PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL

)%

ST

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS: 00008/2022

Torna publico que fard realizar através da Comissdo Permanente de Licitagdo, sediada na
Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves— Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, as 09:00
horas do dia 21 de Novembro de 2022, licitacdo modalidade Tomada de Pre¢os, do tipo menor
preco, para: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUGCAO PARA
ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS — PB.
Recursos: previstos no orcamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n? 8.666/93; Lei
Complementar n2 123/06; Decreto Federal n2 6.204/07; e legislagcdo pertinente, consideradas
as alteracdes posteriores das referidas normas. Informac8es: no horario das 07:00 as 13:00
horas dos dias uteis, no endereco supracitado. Telefone: (083) 3531-2534. E-mail:
cplprefeituracajazeiras@gmail.com. Edital: https://cajazeiras.pb.gov.br/licitacao.php;
www.tce.pb.gov.br.
Cajazeiras-PB, 28 de outubro de 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENCO DE SOUSA - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS: 00009/2022

Torna publico que fard realizar através da Comissdo Permanente de Licitagdo, sediada na
Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves— Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, as 11:00
horas do dia 21 de Novembro de 2022, licitacdo modalidade Tomada de Precos, do tipo menor
preco, para: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIAS CIVIL SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPALIS,
SENDO: LOTE 01 — ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM; LOTE 02 — ESCOLA ANTONIO DE SOUSA
DIAS; E LOTE 03 — ESCOLA GALDINO PIRES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS — PB. Recursos: previstos no
orcamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n2 8.666/93; Lei Complementar n2 123/06;
Decreto Federal n2 6.204/07; e legislacdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das
referidas normas. Informacdes: no horario das 07:00 as 13:00 horas dos dias Uteis, no endereco
supracitado. Telefone: (083) 3531-2534. E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com. Edital:
https://cajazeiras.pb.gov.br/licitacao.php; www.tce.pb.gov.br.
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FRANCISCO SAMUEL LOURENCO DE SOUSA - Presidente




