ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

VALOR DE REFERENCIA: Projeto Basico

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitac8o: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA
PARA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA ONESIO UCHOA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.

2.0.D0 PROJETO BASICO

2.1.Com base nos custos apresentados no correspondente Projeto Basico aprovado para a execuglo
do objeto da contratacdo em tela, relacionamos abaixo o preco de referéncia determinado.
2.2.Més de aprovagdo do referido Projeto Basico: Fevereiro de 2022.

CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE ; P.UNITARIO P, TOTAL

1 CONTRATAGCAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA UND 1 379.239,48 379.239, 48
REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA ONESIO UCHOA NA
CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB

Total 379.239,48

3.0.D0O VALOR
3.1.0 valor total é eguivalente a R$ 379.239,48.

4.0.DAS CONDICOES DA CONTRATACAO
4.1.0 prazo méximo para a execucdo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogagdo nos
casos previstos na legislacdo vigente, estd abaixo indicado e serd considerado a partir da
emissdo da Ordem de Servico:

Inicio: 5 (cinco) dias

Conclusé&do: 4 (quatro) meses
4.2.0s pregos contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.
4.3.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporgdo da variag8o verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o més de apresentag¢do da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.
4.4 .Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sexrad contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
4.5.No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela wWltima variag8o conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre gue este ocorrer.
4.6.Nas afericBes finais, o 4indice wutilizado para reajuste seré4, obrigatoriamente, o©
definitivo.
4.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicio, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.
4.8.Na auséncia de previs&@o legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
4.9.0 reajuste poderd ser realizado por apostilamento.
4.10.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observédncia &as normas e
procedimentos adotados, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contades do
periodo de adimplemento.

Cajazeiras —~ PB, 16 de Fevereiro de 2022.
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