



COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VITÓRIA BEZERRA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Cajazeiras, 24 de Novembro de 2023.

**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)



CNPJ: **03.278.968/0001-72**
Razão Social: **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

**RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - TERREOTERREO - JARDIM OASIS -
Cajazeiras / Paraíba**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.


Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 22/11/2023 19:10

1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/11/2023 19:13:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.**
NPJ: **03.278.968/0001-72**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MA I CASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONCORRÊNCIA Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VITÓRIA BEZERRA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.


MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

HABILITAÇÃO

JURÍDICA

Cajazeiras, 24 de Novembro de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida em 29/05/1989, empresária, natural de Cajazeiras-PB, portadora da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 3.148.217-SSP/PB, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.


CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA, brasileiro, divorciado, nascido em 20/12/1966, empresário, natural de Sousa-PB, portador da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 1.013.228 - SSP-PB, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 504.510.304-00, residente e domiciliado na Rua José de Sousa Maciel, 431 - Apto. nº 404, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

Únicos sócios da sociedade empresária sob a forma de sociedade empresária limitada, sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000, sob o **NIRE 25200341945**, registro em 14 de julho de 1999, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. RESOLVEM**, por este instrumento de alteração contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, alterar o Contrato Social e Aditivos:

CLÁUSULA 1ª - DA RETIRADA DE SÓCIOS

DA RETIRADA DE SÓCIO - O sócio **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, qualificado no preâmbulo, retira-se, neste ato da sociedade, cedendo e transferindo por venda suas 3.000 (três mil) quotas de capital na sociedade, para a sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**.

§ Único - O sócio **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, retira-se da sociedade declara haver recebido pela transferência das quotas, neste ato, a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais) da sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**.



Declara também haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários nem da sociedade, dando-lhes plena, legal, geral e irrevogável quitação.

CLAUSULA 2ª - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), representado por 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

a) A sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, fartamente supra qualificada, fica com 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 100% (cem por cento) do capital social da empresa.

PARÁGRAFO 1º:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

CLAUSULA 3ª - DA RATIFICAÇÃO

Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu Contrato Social e Alterações contratuais, não

expressamente modificados por este instrumento de **Alteração Contratual nº 07**, o qual fará parte integrante daquele documento.

CLÁUSULA 4ª - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social e Alterações Contratuais, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO****MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ. 03.278.968/0001-72


RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida em 29/05/1989, empresária, natural de Cajazeiras-PB, portadora da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 3.148.217-SSP/PB, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

Única sócia da Sociedade Limitada Unipessoal sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP, sob o **NIRE 25200341945**, registro em 14 de julho de 1999, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72**. RESOLVE, por este instrumento de alteração contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, consolidar o Contrato Social e Aditivos:

CLÁUSULA 1ª - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE.

A sociedade gira sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e tem sede à Rua Geraldo Gabriel

da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de
Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000.

**CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO SOCIAL.**

DO OBJETO DA SOCIEDADE - O Objeto social da sociedade é a construção civil e prestação de serviços, tais como:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - CASAS RESIDENCIAIS E PREDIOS COMERCIAIS, CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA, SERVICOS DE PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUCAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS, SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, CONSTRUCAO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUCAO DE BARRAGENS, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMOVEIS, SEM CONDUTOR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

CLÁUSULA 3ª - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade limitada unipessoal é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), representado por 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

a) A sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, fartamente supra qualificada, com 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),

já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, o que representa 100% (cem por cento) do capital social da empresa.

PARÁGRAFO 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052 do Código Civil - Lei. 10.406/02).

CLÁUSULA 4ª - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE.

A sociedade iniciou suas atividades em **14 de julho de 1999** e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADES DO SÓCIO.

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL

A administração da sociedade cabe a sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA** o qual será denominada administradora, com os poderes e atribuições administrativas tais como: Contratar com órgãos públicos e privados; representar a sociedade em licitações; admitir e demitir empregados; gerir receitas e despesas; requerer e assinar todos e qualquer documentos com a Receita Federal e Estadual, órgãos Federais e Estaduais; gerir constas bancarias e assinar todas as demonstrações contábeis; balanço patrimonial, balancetes; autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro(a) sócio(a).

CLÁUSULA 7ª - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O(s) Administrador (a) (es) declara(m), sob as penas da lei, de que está(ão) **desimpedido(a) (s)** de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,

ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, o crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 8ª - DA RETIRADA "PRO - LABORE"

O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 9ª - DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, haverá por parte dos sócios quotistas a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e/ou perdas apurados.


CLÁUSULA 10ª - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 11ª - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações dos sócios, obedecido ao disposto no art. 1010 do Código Civil/2002, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.

§ Único - A reunião ou assembléia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito, através de alteração contratual, sobre a matéria que seria objeto delas.

**CLÁUSULA 12ª - DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 13ª - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) a continuidade da empresa e suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz ou admitir(em) novo(s) sócio(s). Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª - DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (Artigos 1.071 e 1.072, Parag. 2.º e Art. 1.078, CC/2002).


CLÁUSULA 15ª - DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A SÓCIOS MINORITÁRIOS

Ressalvado o disposto no art. 1.030 do Código Civil/2002, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

§ Único - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo

hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ Único - Cópia da Ata, autenticada pelos administradores ou pela mesa, será, nos 20 dias subseqüentes à reunião, apresentada à Junta Comercial para arquivamento.

**CLÁUSULA 16ª - DO FORO**

Fica eleito o foro desta Comarca de Cajazeiras - PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento.

Cajazeiras - PB, 28 de setembro de 2021.

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS:

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
SÓCIO

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA




MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 9 de 9



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
50451030400	CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2021 09:58 SOB Nº 20211775509.

PROTOCOLO: 211775509 DE 05/10/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107446403. CNPJ DA SEDE: 03278968000172.

NIRE: 25200341945. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA




MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO

SECRETÁRIA-GERAL

www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



09.318.593/0001-03
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DIMAS ANDRIOLA
Rene Moesia - 1º Tabelião Titular
Roberlita da Rocha Moesia - Substituta
Renelita da Rocha Moesia - Escrevente
Rua Beliza Marque Galvão, 44 - CEP. 58.900-000 - Cajazeiras-PB



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

NOME: **FAMÍLIA MAHUELOS DE SOUZA**

PRIMEIRO NOME: **Francisco Carlos de Souza**

Endereço: **Franciscoside Madores 49 Lira Souza**

Cajazeiras-PB **29.05.1989**

NATURALIDADE: **ESTADO DE PARAÍBÁ**

Cart. Matr. N.º 3.001. fls. 052. Liv. 1-5

Em Cajazeiras-PB.

CPF: _____

Local: **Cajazeiras - PB**

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com o original
exibida nestas Notas Em test. da verdade.

Dou 24 CAJAZEIRAS - PB, 05/12/2023

RENELITA DA ROCHA MOESIA
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-APC61583-SUY0
Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLUM. 3,13 FAREN. 1,00 FEPJ. 0,58 MP. 0,05
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

09.318.593/0001-03
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DIMAS ANDRIOLA
Rene Moesia - 1º Tabelião Titular
Robelita da Rocha Moesia - Substituta
Renelita da Rocha Moesia - Escrevente
Rua Beliza Marque Galvão, 44 - CEP. 58.900-000 - Cajazeiras-PB

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIÃO DE NOTAS - Código SNI 00.870-0


Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9º Inc. XII
da Lei Estadual 5.721/2005 autentico e presente em meio digitalizado, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 54142003201106060876-2; Data: 20/03/2020 11:13:07

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW98245-8D8C;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
074.897.864-01

Nome
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

Nascimento
29/05/1989

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
03F4.DDBF.D8DE.39AB

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 16:35:28 do dia 08/04/2014 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44 - CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas notas. Em test. de verdade
Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 05/12/2023

RENELITA DA ROCHA MOESIA
Selo Digital de Realização Tipo Normal: C-APC81558-YY71
Confira o ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
EMOLUM.: 3,43 FARPEN: 1,00 FEPJ: 0,50 MP: 0,05
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

09.318.593/0001-03
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DIMAS ANDRIOLA
Rene Moesia - 1º Tabelião Titular
Robertita da Rocha Moesia - Substituta
Renelita da Rocha Moesia - Escrevente
Rua Beliza Marque Galvão, 44 - CEP. 58.900-000 - Cajazeiras-PB

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 54142907202216288196-1
Data: 29/07/2020 16:42:22
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG48676-XMMW;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevedo Miranda Cavalcanti
TJ/PB


Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido n O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/64142907202216288196>

MAXICASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONCORRÊNCIA Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VITORIA BEZERRA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL

E

TRABALHISTA


Cajazeiras, 24 de Novembro de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.278.968/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/1999
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MAXICASA COMERCIO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R GERALDO GABRIEL DA SILVA	NÚMERO 133	COMPLEMENTO TERREOTERREO
---	----------------------	------------------------------------

CEP 58.900-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM OASIS	MUNICÍPIO CAJAZEIRAS	UF PB
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SOLUCAOCONTABILIDADELUC@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (83) 9142-3466
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/11/2023 às 08:23:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.278.968/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/1999
NOME EMPRESARIAL MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GERALDO GABRIEL DA SILVA	NÚMERO 133	COMPLEMENTO TERREOTERREO
CEP 58.900-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM OASIS	MUNICÍPIO CAJAZEIRAS
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOLUCAOCONTABILIDADELUC@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (83) 9142-3466	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/11/2023** às **08:23:38** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 03.278.968/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:11:09 do dia 20/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2023.

Código de controle da certidão: **D8E4.09E6.C318.BB77**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.278.968/0001-72
Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA 133 TERREOTERREO / JARDIM OASIS / CAJAZEIRAS / PB / 58900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2023 a 22/12/2023

Certificação Número: 2023112306305620833460

Informação obtida em 04/12/2023 09:26:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Certidão n°: 60737080/2023

Expedição: 01/11/2023, às 08:16:22

Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.278.968/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

CPF: 074.897.864-01

Certidão n°: 60737977/2023

Expedição: 01/11/2023, às 08:20:17

Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **074.897.864-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS



FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	01/02/2016
16.125.467-5	BAIXADO EX OFFICIO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
NOME FANTASIA		
CNPJ/CPF		INSC. JUNTA COMERCIAL
03.278.968/0001-72		2520034194-5
LOGRADOURO	NÚMERO	
*****	*****	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
*****	*****	
MUNICÍPIO	CEP	
*****	*****	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
1921-7/00	FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
1921-7/00	FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO
2330-3/02	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212-0/00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
4291-0/00	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4299-5/01	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/02	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4391-6/00	OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
6821-8/01	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7719-5/99	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
NORMAL	26/10/1999
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR5 DA DIRETORIA	22/05/2024

CONTROLE
202311221837564255


DATA DE EMISSÃO
22/11/2023 18:37:56

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL


ATENÇÃO

Por força do Decreto nº 37.276 de 07/03/2017, este contribuinte está obrigado a credenciar-se ao Domicílio Tributário Eletrônico, DT-e, da SEFAZ-PB até dia 25/11/1999. Caso não o faça, terá a inscrição estadual suspensa: art. 139-B, XI do RICMS.

Endereço: <http://www5.sefaz.pb.gov.br/dte>



SETOR DE ARRECAÇÃO		CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
		COMPETÊNCIA	DATA CADASTRO	SITUAÇÃO	DATA VALIDADE
CNPJ: 03.278.968/0001-72		INSCRIÇÃO MERCANTIL: 473774	2023	10.01.2022	ATIVO 2023-12-31
REGIME TRIBUTÁRIO		NOMERAZÃO SOCIAL MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.			
ENDEREÇO ESTABELECIMENTO Rua: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 Complemento:					
ATIVIDADES 19.21-7-00 Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.30-3-02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 Obras de terraplenagem 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 Serviços de pintura de edifícios em geral					
VERIFIQUE A VALIDADE DO CIM PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA. CASAS LOTÉRICAS OU SETOR FINANCEIRO. UTILIZE O TELEFONE DA PREFEITURA OU VÁ AO SETOR DE TRIBUTOS PARA MANTER OS DADOS ATUALIZADOS.					



[Handwritten signature]
 LUCAS...
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44 - CENTRO

A presente fotocópia confere com a original
 exibida nestas Notas. Em test. *[Handwritten signature]* da verdade
 Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 05/12/2023.

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Selo Digital de Realização Tipo Normal C-APC81555-8QIA
 Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 EMOLUM.: 3,13 FARPEN.: 1,06 FEPJ.: 0,58 MP.: 0,05
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

09.318.593/0001-03
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DIMAS ANDRIOLA
 Rene Moesia - 1º Tabelião Titular
 Roberlita da Rocha Moesia - Substituta
 Renelita da Rocha Moesia - Escrevente
 Rua Beliza Marque Galvão, 44 - CEP. 58.900-000 - Cajazeiras-PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Secretaria de Finanças



0000008698723018540

ALVARÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

No. Alvará : 01854

Tipo do Alvará : Comercial

Inscrição: 473774

CPF/CNPJ: 03.278.968/0001-72

Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Nome Fantasia: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA

Numero: 133 Complemento:

Bairro: JARDIM OÁSIS

Atividade: 4120-4/00 Construção de edifício

Classificação da Atividade:

- 19.21-7-00 Fabricação de produtos do refino de petróleo
- 23.30-3-02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais

Observações:

TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ D ELOCALIZAÇÃO 2023

CARTORIO DE 1º OFICIO "DIMAS ANDRIOLA"
 RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com o original exibida nestas Notas. Em test. da Verdade

Dou. fé. CAJAZEIRAS -PB, 05/12/2023

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C-APC81554-QODA
 Confira o ato em: <https://selodigital.tpb.ju.br>
 EMOLUM. 3,13 FARPEN: 1,08 FEPJ: 0,58 MP: 0,05
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Lucas Antonio Alves
 Diretor de Finanças e Tributários
 Matr. N.º: 17468

09.318.593/0001-03
CARTORIO DE 1º OFICIO DIMAS ANDRIOLA
 Rene Moesia - 1º Tabelião Titular
 Roberlita da Rocha Moesia - Substituta
 Renelita da Rocha Moesia - Escrevente
 Rua Beliza Marque Galvão, 44 - CEP. 58.900-000 - Cajazeiras-PB

2023

EMITIDO: 02/01/2023

VALIDADE: 31/12/2023

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

<http://portal.cajazeiras.pb.gov.br/portal/validacao-arredo/08923974000115/1854>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
08.923.971/0001-15
Secretaria de Finanças



Impressão
23/11/2023 08:54:27
Emitido por:
NATO FILGUEIRA ALV

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número da Certidão

0046962023

23/11/2023

Data da emissão

Nº de Controle de Autenticação

891.048.347.000



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF 03.278.968/0001-72	Inscrição Municipal 473774	Nome do Contribuinte MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		
Razão Social MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.				
Endereço R GERALDO GABRIEL DA SILVA		Número 133	Complemento	
Bairro JARDIM OÁSIS	CEP 58.900-000	Cidade CAJAZEIRAS		UF pb
Loteamento:				

Ressalvado o direito de Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro de Dívida Ativa Municipal, fica certificado que até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir cuja exibibilidade encontra-se suspensa nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

OBSERVAÇÕES

Certidão válida ate 22/01/2024

DÉBITOS SUSPENSOS

Referência	Nº do Título	Descrição do Débito	Exercício	Valor
1440276	10915	Parcela 13/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440277	10915	Parcela 14/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440278	10915	Parcela 15/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440279	10915	Parcela 16/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440280	10915	Parcela 17/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440281	10915	Parcela 18/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440282	10915	Parcela 19/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440283	10915	Parcela 20/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440284	10915	Parcela 21/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440285	10915	Parcela 22/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440286	10915	Parcela 23/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440287	10915	Parcela 24/24 do acordo 010915	2023	550,76



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO



CÓDIGO: 78EA.A9BC.8A94.E5D9

Emitida no dia 01/11/2023 às 08:11:35

Nome Empresarial:

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço:

ROD BR 230 - KM 502

Número:

S/N

Complemento:

Bairro:

PERIMETRO URBANO

Município:

CAJAZEIRAS

CEP:

58900-000

Inscr. Estadual:

16.125.467-5

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

03.278.968/0001-72

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VITÓRIA BEZERRA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

FINANCEIRA

Cajazeiras, 24 de Novembro de 2023.

**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: MAXICASA

Certidão emitida às 15:36 de 23/11/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **qRq2.50Fk**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 296 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 296 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R GERALDO GABRIEL DA SILVA , nº 133, TERREO, bairro JARDIM OASIS, CEP 58900-000, cidade Cajazeiras, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 03.278.968/0001-72 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA sob o nº 25200341945 por despacho de 16/07/1999.

Cajazeiras-PB, 1 de Janeiro de 2021

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.780.072,26 D	3.192.704,46 D
1.01	Ativo Circulante	2.692.704,26 D	3.107.481,26 D
1.01.01	Disponibilidades	292.915,70 D	259.543,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	284.384,36 D	251.012,14 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	284.384,36 D	251.012,14 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	284.384,36 D	251.012,14 D
1.01.01.02	Bancos	8.531,34 D	8.531,34 D
1.01.01.02.01	CONTA CORRENTE	8.531,34 D	8.531,34 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	122,20 D	122,20 D
1.01.01.02.01.0002	Capitalização Ourocap BB	8.409,14 D	8.409,14 D
1.01.05	Créditos	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.05.01.05.0020	INSS RET SOBRE FATURA DE NF	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.15	Estoques	2.156.177,72 D	2.591.261,69 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.156.177,72 D	2.591.261,69 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	754.565,71 D	1.155.795,96 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais para Uso em Obras	754.565,71 D	1.155.795,96 D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	1.401.612,01 D	1.435.465,73 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	1.401.612,01 D	1.435.465,73 D
1.07	Ativo não Circulante	87.368,00 D	85.223,20 D
1.07.04	Imobilizado	87.368,00 D	85.223,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	162.820,00 D	164.219,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	162.820,00 D	164.219,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	80.000,00 D	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	66.500,00 D	66.500,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	16.320,00 D	17.719,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	75.452,00 C	78.995,80 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	75.452,00 C	78.995,80 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Acumulada - Equip., Máquinas e Inst. Industriais	66.500,00 C	66.500,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Processamento	8.952,00 C	12.495,80 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a matrícula nº 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022


RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Página 2 de 19

Fortes Contábil

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
2	*** Passivo ***	2.780.072,26 C	3.192.704,46 C
2.01	Passivo Circulante	268.240,85 C	208.912,34 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	268.240,85 C	208.912,34 C
2.01.01.01	Fornecedores	55.884,41 C	46.033,96 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	55.884,41 C	46.033,96 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	55.884,41 C	46.033,96 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	212.356,44 C	162.878,38 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.623,86 C	19.862,93 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.556,15 C	2.913,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	10.067,71 C	16.949,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	196.732,58 C	143.015,45 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	6.503,01 C	10.013,10 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	33.013,43 C	42.308,11 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	40.142,22 C	33.114,06 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	21.698,95 C	27.856,45 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	357,09 C	378,06 C
2.01.01.03.03.0022	Parcelamento PIS a Recolher	17.023,42 C	5.839,21 C
2.01.01.03.03.0023	Parcelamento COFINS a Recolher	37.594,63 C	5.618,92 D
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento IRPJ a Recolher	20.612,12 C	13.116,89 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento CSLL a Recolher	19.787,71 C	1.514,63 C
2.01.01.03.03.0026	R D Ativa - Parcelamento	0,00	14.493,86 C
2.03	Passivo não Circulante	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento COFINS a Recolher	71.830,85 C	42.164,50 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento IRPJ a Recolher	9.648,15 C	9.503,68 D
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento CSLL a Recolher	10.706,42 C	0,00
2.03.01.03.03.0007	Parcelamento PIS a Recolher	4.608,89 C	0,00
2.03.01.03.03.0008	R D Ativa - Parcelamento	0,00	134.013,20 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.415.037,10 C	2.817.118,10 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022


RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Página 3 de 19

Fortes Contábil

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.04	Reservas	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.995.037,10 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.995.037,10 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.240.846,73 C	2.642.927,73 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.240.846,73 C	2.642.927,73 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuizos Acumulados	245.809,63 D	245.809,63 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuizos Acumulados	245.809,63 D	245.809,63 D

As penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício


Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

(1) Estabelecimentos: 0001 - MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2021
		a	a
		31/12/2020	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.992.847,63	1.525.593,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.992.847,63	1.525.593,54
010.01.03	Vendas de Serviços	2.992.847,63	1.525.593,54
(-) 020	Deduções da Receita	166.887,49	86.777,69
020.01	Impostos Faturados	166.887,49	86.777,69
020.01.02	ISS	57.648,53	28.748,44
020.01.03	COFINS	89.785,43	47.695,28
020.01.04	PIS	19.453,53	10.333,97
(=) 030	Receita Líquida	2.825.960,14	1.438.815,85
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.788.376,54	914.793,23
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	1.784,79	855,56
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.786.591,75	913.937,67
(=) 060	Lucro Bruto	1.037.583,60	524.022,62
(-) 070	Despesas Operacionais	146.613,10	121.941,62
070.01	Despesas Administrativas	44.083,42	79.797,37
070.03	Despesas Tributárias	99.478,07	39.045,58
070.04	Resultado Financeiro	3.051,61	3.098,67
070.04.02	Despesas Financeiras	3.051,61	3.098,67
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	890.970,50	402.081,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	890.970,50	402.081,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	890.970,50	402.081,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7


DLPA 12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133, Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.995.037,10
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	402.081,00
Saldo em 31 de dezembro de 2021	2.397.118,10

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

- empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Página 6 de 19

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros (Legal)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	350.000,00	70.000,00	1.995.037,10	2.415.037,10
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	402.081,00	402.081,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	350.000,00	70.000,00	2.397.118,10	2.817.118,10

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Página 7 de 19

Fortes Contábil

	01/01/2020	01/01/2021
	a	a
	31/12/2020	31/12/2021
Lucro Líquido	890.970,50	402.081,00
Aumento em Créditos	(125.308,99)	(13.065,25)
Aumento em Estoques	(872.663,57)	(435.083,97)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	123.717,63	-
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	-	(59.328,51)
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	81.167,21	69.879,71
Aumento em Imobilizado	(86.736,00)	-
Diminuição em Imobilizado	-	2.144,80
Aumento em Reservas	11.142,76	-
Outras Contas	(11.142,76)	-
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	11.146,78	(33.372,22)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	281.768,92	292.915,70
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	292.915,70	259.543,48

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui confidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Página 8 de 19

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede na Rua Gerald Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras-PB - CEP. 58.900-000, tendo como objeto social principal a Construção de Edifícios. Sendo optante pelo Regime de Tributação Lucr Presumido.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1255/2009 e 1.282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as MPES, a empresa deixou de apresentar a demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundas do Resultado do Exercício e pagamentos de Distribuição de Lucros (Item 3.18 do PME).

Nota 3 - Práticas Contábeis

1 - Disponibilidades

As Disponibilidades compostas de Caixa e Equivalente de Caixa incluem dinheiro e depósitos em bancos

3.2 - Contas Recebidas de Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.

3.3 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

3.4 - Receitas

A receita é proveniente da prestação de serviços de construção de edifícios até a data do balanço. Receita Operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que é provável que os benefícios econômicos fluirão para a Sociedade, de que as incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da Receita Operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

3.5 - Classificação de Itens do Circulante

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticação 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022


RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Página 9 de 19

Fortes Contábil

próximos 12 (doze) meses são classificadas com itens Circulantes.

3.6 - Estoques

A empresa adota o Critério de Avaliação de Estoques com base no PEPS nesse método são gerenciadas a entradas e as saídas das mercadorias controladas na Ficha de Estoque, à medida que ocorrer o consur. Baixam-se as compras que ocorreram primeiro, ou seja, é consumido antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Com esse critério, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes. Os estoques da empresa são classificados na categoria de estoque médio, pois refere-se metade do estoque normal somado ao estoque de segurança. Com relação aos teste de Recuperabilidade se dá pela comparação dos valores contábeis com os valores de venda ou de provável recebimento.

3.7 - Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Equip., Máq. e Instalações Industriais.....25% a.a.

Equipamentos de Proc. de Dados.....20% a.a.

Os juros e demais encargos financeiros relacionados a financiamentos de bens do imobilizado e andamento, são apropriados ao custo dos mesmos. A Avaliação a Valor Justo consiste na adoção de valor justo realizado no momento de adoção das novas normas contábeis, com base em um cronograma estabelecido pelo ente, ou seja, consiste em ajustes de exercícios anteriores, já que até a presente data não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens. Para tanto deverá ser determinada uma equipe de servidores para determinar por meio de laudo técnico esse valor.

3.8 - Provisões para Contingentes

A Companhia discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas, judiciais dentro do curso normal de seus negócios e uma provisão para desembolsos futuros constituída a partir de análise da Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos. Alterações em tendências de decisões ou jurisprudências em tribunais poderão alterar as estimativas ligadas a provisões para contingências.

3.9 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.10 - Impostos Federais

A empresa está no regime de tributação Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui confididas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



3.11 - Intangíveis

A empresa até o presente momento não apresentava bens intangíveis, porém os softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por impairment. Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas como despesas à medida que são incorridas.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), distribuídos da seguinte forma: A SÓCIA RAFAELA MARIA DE MEDEIROS DE SOUZA: R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), correspondendo a 99,14% do Capital Social Total, e O SÓCIO CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA: R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondendo a 0,86% do Capital Social Total.

4.2 - Reservas Legal

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, de acordo com Art. 193, da Lei nº 6.404/76.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 6 - Análise Administração Quanto a Continuidade dos Negócios

A administração julgou satisfatória os resultados obtidos pela empresa, com base na evolução patrimonial obtida no exercício.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Fim

Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Corrente (LC)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILC = $\frac{3.107.481,26}{208.912,34}$

ILC = 14,87

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC Contábil



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez de Recursos Próprios (LP)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS – ILP

$$\text{ILP} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{ILP} = \frac{3.107.481,26 - 208.912,34}{2.817.118,10}$$

$$\text{ILP} = \quad \quad \quad \mathbf{1,03}$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Geral (LG)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

$$\begin{aligned}
 \text{ILG} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} + \frac{\text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Exigível a Longo Prazo}} \\
 \text{ILG} &= \frac{3.107.481,26}{208.912,34} + \frac{0,00}{166.674,02} \\
 \text{ILG} &= \quad \quad \quad \mathbf{8,27}
 \end{aligned}$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Instantânea (LI) ou Índice de Liquidez Imediata (LI)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA / IMEDIATA – ILI

ILI = $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILI = $\frac{259.543,48}{208.912,34}$

ILI = **1,24**

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Seca (LS)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{3.107.481,26 - 2.591.261,69}{208.912,34}$$

$$\text{ILS} = \mathbf{2,47}$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7


Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC Contábil



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu Índice de Solvência Geral (SG), correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{3.192.704,46}{208.912,34 + 166.674,02}$$

$$SG = 8,50$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC Contábil



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Endividamento Total (ET)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$ET = \frac{208.912,34 + 166.674,02}{3.192.704,46}$$

$$ET = \quad \quad \quad \mathbf{0,06}$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7


Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC, Contábil



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice Fator de Solvência (FS)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

FATOR DE SOLVENCIA – FS

$$FS = (X1 + X2) - (X3 + X4)$$

$$FS = (13,64 + 8,77) - (15,76 + 0,02)$$

$$FS = 22,41 - 15,78$$

$$FS = 6,63$$

Onde:

X1 = Liquidez Geral x 1,65

X2 = Liquidez Seca x 3,55

X3 = Liquidez Corrente x 1,06

X4 = Endividamento Total x 0,33

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 074.897.864-01

RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR

CPF: 020.648.014-80

RG. 189.899-2 SSP/PB

CRC-RN 010486/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2022 14:51 SOB Nº 20220862524.
PROTOCOLO: 220862524 DE 23/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206548601. CNPJ DA SEDE: 03278968000172.
NIRE: 25200341945. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2022.
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 296 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 296 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R GERALDO GABRIEL DA SILVA , nº 133, TERREO, bairro JARDIM OASIS, CEP 58900-000, cidade Cajazeiras, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 03.278.968/0001-72 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA sob o nº 25200341945 por despacho de 16/07/1999.

Cajazeiras-PB, 31 de Dezembro de 2021

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 10:26 SOB N° 20220849021.
PROTOCOLO: 220849021 DE 17/05/2022. NIRE: 25200341945.
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 20/05/2022
redesim.pb.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogério de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	25200341945
CNPJ:	03278968000172
Município:	Cajazeiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA	RN010486/O-7
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 10:26 SOB Nº 20220849021.
PROTOCOLO: 220849021 DE 17/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206460313. NIRE: 25200341945.
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 20/05/2022
redesim.pb.gov.br

MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ. 03.278.968/0001-72 – NIRE nº 25200341945

R Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo – Jardim Oasis – Cajazeiras/PB – CEP. 58900-000



BALANÇO PATRIMONIAL 2022

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

CAJAZEIRAS-PB

Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
1	*** Ativo ***	3.374.413,89 D	3.192.704,46 D
1.01	Ativo Circulante	3.255.335,53 D	3.107.481,26 D
1.01.01	Disponibilidades	416.547,75 D	268.693,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	409.744,05 D	260.162,14 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	409.744,05 D	260.162,14 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	409.744,05 D	260.162,14 D
1.01.01.02	Bancos	6.803,70 D	8.531,34 D
1.01.01.02.01	CONTA CORRENTE	6.803,70 D	8.531,34 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	1.605,44 C	122,20 D
1.01.01.02.01.0002	Capitalização Ourocap BB	8.409,14 D	8.409,14 D
1.01.05	Créditos	256.676,09 D	256.676,09 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	256.676,09 D	256.676,09 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	256.676,09 D	256.676,09 D
1.01.05.01.05.0020	INSS RET SOBRE FATURA DE NF	256.676,09 D	256.676,09 D
1.01.15	Estoques	2.582.111,69 D	2.582.111,69 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.582.111,69 D	2.582.111,69 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	725.795,96 D	1.155.795,96 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais para Uso em Obras	340.795,96 D	1.155.795,96 D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	385.000,00 D	0,00
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	1.856.315,73 D	1.426.315,73 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	1.856.315,73 D	1.426.315,73 D
1.07	Ativo não Circulante	119.078,36 D	85.223,20 D
1.07.04	Imobilizado	119.078,36 D	85.223,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	164.219,00 D	164.219,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	164.219,00 D	164.219,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	80.000,00 D	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	66.500,00 D	66.500,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	17.719,00 D	17.719,00 D
1.07.04.19	Outras imobilizações	37.398,96 D	0,00
1.07.04.19.01	Adiantamento de Consórcios	37.398,96 D	0,00
1.07.04.19.01.0001	Consórcio Energia Solar - Cota 3.733	7.517,90 D	0,00
1.07.04.19.01.0002	Consórcio Energia Solar - Cota 1.152	7.517,90 D	0,00
1.07.04.19.01.0003	Consórcio Veículos - Cota 9.387	11.536,69 D	0,00
1.07.04.19.01.0004	Consórcio Veículos - Cota 6.503	10.826,47 D	0,00
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	82.539,60 C	78.995,80 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	82.539,60 C	78.995,80 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Acumulada - Equip., Máquinas e Inst. Industriais	66.500,00 C	66.500,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Processamento	16.039,60 C	12.495,80 C
Total Ativo		3.374.413,89 D	3.192.704,46 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
2	*** Passivo ***	3.374.413,89 C	3.192.704,46 C
2.01	Passivo Circulante	342.150,48 C	202.078,63 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	342.150,48 C	202.078,63 C
2.01.01.01	Fornecedores	27.183,70 C	46.033,96 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	27.183,70 C	46.033,96 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	27.183,70 C	46.033,96 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	269.527,02 C	156.044,67 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	43.919,52 C	19.862,93 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	23.339,62 C	2.913,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	20.579,90 C	16.949,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	225.607,50 C	136.181,74 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	19.911,07 C	10.013,10 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	85.676,52 C	42.308,11 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	41.521,39 C	19.375,02 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	44.206,47 C	27.504,10 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	350,71 C	378,06 C
2.01.01.03.03.0022	Parcelamento PIS a Recolher	2.448,55 C	5.839,21 C
2.01.01.03.03.0023	Parcelamento COFINS a Recolher	10.409,16 C	0,00
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento IRPJ a Recolher	5.891,77 C	14.403,30 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento CSLL a Recolher	0,00	1.866,98 C
2.01.01.03.03.0026	R D Ativa - Parcelamento	7.730,47 C	14.493,86 C
2.01.01.03.03.0027	Parcelamento Parametrizado	7.461,39 C	0,00
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	45.439,76 C	0,00
2.01.01.07.06	Empréstimos e Financiamentos à Terceiros	45.439,76 C	0,00
2.01.01.07.06.0001	Linha de Crédito - BB Giro Empresa	45.439,76 C	0,00
2.03	Passivo não Circulante	174.577,80 C	173.507,73 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	174.577,80 C	173.507,73 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	174.577,80 C	173.507,73 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	174.577,80 C	173.507,73 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento COFINS a Recolher	15.727,26 C	36.545,58 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento IRPJ a Recolher	2.948,95 C	2.948,95 C
2.03.01.03.03.0008	R D Ativa - Parcelamento	134.013,20 C	134.013,20 C
2.03.01.03.03.0009	Parcelamento Parametrizado	21.888,39 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	2.857.685,61 C	2.817.118,10 C
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.04	Reservas	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	70.000,00 C	70.000,00 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
2.07.07	Outras Contas	2.437.685,61 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.437.685,61 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.536.707,68 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.536.707,68 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	99.022,07 D	0,00
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	99.022,07 D	0,00
Total Passivo		3.374.413,89 C	3.192.704,46 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:
5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício


Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		a	a
		31/12/2021	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.525.593,54	2.022.271,27
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.525.593,54	2.022.271,27
010.01.03	Vendas de Serviços	1.525.593,54	1.936.771,27
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	85.500,00
(-) 020	Deduções da Receita	86.777,69	120.563,38
020.01	Impostos Faturados	86.777,69	120.563,38
020.01.02	ISS	28.748,44	46.750,49
020.01.03	COFINS	47.695,28	60.668,14
020.01.04	PIS	10.333,97	13.144,75
(=) 030	Receita Líquida	1.438.815,85	1.901.707,89
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	914.793,23	1.511.363,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	855,56	0,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	913.937,67	1.511.363,00
(=) 060	Lucro Bruto	524.022,62	390.344,89
070	Despesas Operacionais	121.941,62	99.777,38
070.01	Despesas Administrativas	79.797,37	13.260,97
070.03	Despesas Tributárias	39.045,58	52.371,75
070.04	Resultado Financeiro	3.098,67	34.144,66
070.04.02	Despesas Financeiras	3.098,67	34.144,66
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	402.081,00	290.567,51
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	402.081,00	290.567,51
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	402.081,00	290.567,51

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Fim

DLPA 12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133, Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	2.397.118,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	0,00
Parcela de Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Reversões de Reservas	0,00
Legal	0,00
Estatutária	0,00
De Contingências	0,00
De Incentivos Fiscais	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	290.567,51
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(250.000,00)
Transferência para Reservas	0,00
Legal	0,00
Estatutária	0,00
De Contingências	0,00
De Incentivos Fiscais	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	(250.000,00)
Dividendos Distribuídos	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PBALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

DLPA 12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133, Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Incorporação ao Capital Social
Saldo em 31 de dezembro de 2022

0,00
2.437.685,61



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Fim

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72


Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros (Legal)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	350.000,00	70.000,00	2.397.118,10	2.817.118,10
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros aos Sócios	0,00	0,00	(250.000,00)	(250.000,00)
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	290.567,51	290.567,51
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	350.000,00	70.000,00	2.437.685,61	2.857.685,61

De acordo com as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF. 074.897.864-01

RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA

CONTADOR

CPF. 020.648.014-80

RG. 189.899-2 SSP-PB


CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	290.567,51	402.081,00
Aumento em Créditos	-	(13.065,25)
Aumento em Estoques	-	(435.083,97)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	140.071,85	-
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	-	(59.328,51)
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	1.070,07	69.879,71
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	431.709,43	(35.517,02)
Atividades Investimento		
Aumento em Imobilizado	(33.855,16)	-
Diminuição em Imobilizado	-	2.144,80
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(33.855,16)	2.144,80
Atividades Financiamento		
Outras Contas	(250.000,00)	-
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(250.000,00)	
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	147.854,27	(33.372,22)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	268.693,48	292.915,70
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	416.547,75	259.543,48

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:
5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras-PB - CEP. 58.900-000, tendo como objeto social principal a Construção de Edifícios. Sendo optante pelo Regime de Tributação Lucro Presumido.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1255/2009 e 1.282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as MPES, a empresa deixou de apresentar a demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundos do Resultado do Exercício e pagamentos de Distribuição de Lucros (Item 3.18 do PME).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As Disponibilidades compostas de Caixa e Equivalente de Caixa incluem dinheiro e depósitos em bancos.

3.2 - Contas Recebidas de Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.

3.3 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

3.4 - Receitas

A receita é proveniente da prestação de serviços de construção de edifícios até a data do balanço. A Receita Operacional é reconhecida quando existe evidencia convincente de que for provável que os benefícios econômicos fluirão para a Sociedade, de que as incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da Receita Operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

3.5 - Classificação de Itens do Circulante

No Balanço Patrimonial, Ativos e Obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificadas com itens Circulantes.

3.6 - Estoques

A empresa adota o Critério de Avaliação de Estoques com base no PEPS nesse método são gerenciadas as entradas e as saídas das mercadorias controladas na Ficha de Estoque, à medida que ocorrer o consumo. Baixam-se as compras que ocorreram primeiro, ou seja, é consumido antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Com esse critério, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes. Os estoques da empresa são classificados na categoria de estoque médio, pois refere-se à metade do estoque normal somado ao estoque de segurança. Com relação aos teste de Recuperabilidade se dá pela comparação dos valores contábeis com os valores de venda ou de provável recebimento.

3.7 - Imobilizado

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Equip., Máq. e Instalações Industriais.....25% a.a.
Equipamentos de Proc. de Dados.....20% a.a.

Os juros e demais encargos financeiros relacionados a financiamentos de bens do imobilizado em andamento, são apropriados ao custo dos mesmos. A Avaliação a Valor Justo consiste na adoção de valor justo realizado no momento de adoção das novas normas contábeis, com base em um cronograma estabelecido pelo ente, ou seja, consiste em ajustes de exercícios anteriores, já que até a presente data não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens. Para tanto deverá ser determinada uma equipe de servidores para determinar por meio de laudo técnico esse valor.

3.8 - Provisões para Contingentes

A Companhia discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas e judiciais dentro do curso normal de seus negócios e uma provisão para desembolsos futuros é constituída a partir de análise da Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos. Alterações em tendências de decisões ou jurisprudências em tribunais poderão alterar as estimativas ligadas a provisões para contingências.

3.9 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.10 - Impostos Federais

A empresa está no regime de tributação Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.11 - Intangíveis

A empresa até o presente momento não apresentava bens intangíveis, porém os softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por impairment. Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas como despesas à medida que são incorridas.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), distribuídos como segue: A Sócia RAFAELA MARIA DE MEDEIROS DE SOUZA: R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), correspondendo a 99,14% do Capital Social Total, e O Sócio CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA: R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondendo a 0,86% do Capital Social Total.

4.2 - Reservas Legal

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, de acordo com Art. 193, da Lei nº 6.404/76.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 6 - Análise Administração Quanto a Continuidade dos Negócios

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº: 5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

A administração julgou satisfatória os resultados obtidos pela empresa, com base na evolução patrimonial obtida no exercício.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:
5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Fim

Índices


Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua
Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 -
Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo
assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu
Índice de Liquidez Corrente (LC), correspondente ao exercício 2022, como
segue abaixo.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

$$\begin{aligned} \text{ILC} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{ILC} &= \frac{3.255.335,53}{342.150,48} \\ \text{ILC} &= \mathbf{9,51} \end{aligned}$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA,

empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez de Recursos Próprios (LP)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS – ILP

$$\text{ILP} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{ILP} = \frac{3.255.335,53 - 342.150,48}{2.857.685,61}$$

$$\text{ILP} = 1,02$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7


Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC-Contábil



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Geral (LG)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

ILG =	<u>Ativo Circulante</u>	+	<u>Realizável a Longo Prazo</u>
	<u>Passivo Circulante</u>	+	<u>Exigível a Longo Prazo</u>
ILG =	<u>3.255.335,53</u>	+	<u>0,00</u>
	342.150,48	+	174.577,80
ILG =	6,30		

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7


Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC Contábil



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu Índice de Liquidez Instantânea (LI) ou Índice de Liquidez Imediata (LI), correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA / IMEDIATA - ILI

$$\begin{aligned} \text{ILI} &= \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{ILI} &= \frac{416.547,75}{342.150,48} \\ \text{ILI} &= 1,22 \end{aligned}$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC Contábil



MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Seca (LS)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{3.255.335,53 - 2.582.111,69}{342.150,48}$$

$$\text{ILS} = 1,98$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7


Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC Contábil



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,

empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Solvência Geral (SG)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG

$$\begin{aligned} \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \\ \text{SG} &= \frac{3.374.413,89}{342.150,48 + 174.577,80} \\ \text{SG} &= \quad \quad \quad \mathbf{6,53} \end{aligned}$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB


ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,

empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Endividamento Total (ET)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - ET

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$ET = \frac{342.150,48 + 174.577,80}{3.374.413,89}$$

$$ET = \mathbf{0,15}$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC Contábil



MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice Fator de Solvência (FS)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

FATOR DE SOLVENCIA – FS

$$FS = (X1 + X2) - (X3 + X4)$$

$$FS = (10,39 + 7,03) - (10,08 + 0,05)$$

$$FS = 17,42 - 10,13$$

$$FS = 7,29$$

Onde:

X1 = Liquidez Geral x 1,65

X2 = Liquidez Seca x 3,55

X3 = Liquidez Corrente x 1,06

X4 = Endividamento Total x 0,33

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 074.897.864-01

RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR

CPF: 020.648.014-80

RG. 189.899-2 SSP/PB

CRC-RN 010486/O-7

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO




Entidade: **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **03.278.968/0001-72**

Número de Ordem do Livro: **14**



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
NIRE	25200341945
CNPJ	03.278.968/0001-72
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO
Município	Cajazeiras
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/07/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6667


TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6667
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 25200341945	CNPJ 03.278.968/0001-72
NOME EMPRESARIAL MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário com Escrituração Resumida	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA:02064801480	825139981569312952 3	01/11/2022 a 01/11/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03278968000172	MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172	500691537352286918 6	24/01/2023 a 24/01/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4
E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/05/2023 às 16:41:46

33.AB.1C.74.4A.8A.6E.49
43.36.0C.EA.D9.7F.B0.3E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.278.968/0001-72 Nire: 25200341945 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário com Escrituração Resumida
Natureza do Livro: LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO
Identificação do arquivo(hash): 5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-



Consulta Realizada em: 09/06/2023 07:19:35

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CATEGORIA
CONTADOR **Nº DO REGISTRO**
RN-01048510-7

NOME
ALUISIO DANTAS VIEIRA

FILIAÇÃO
FRANCISCO FELIPE VIEIRA
LUCIA DE FÁTIMA DANTAS

[Assinatura]

ASSINATURA DO PROFISSIONAL




NASCIMENTO 08/12/1875 **NACIONALIDADE** BRASILEIRA **NATURALIDADE** CATOLE DO ROCHA - PB

DIPLOMAÇÃO 09/02/2001 **CPF** 020.648.014-80 **RG** 1898992 SSP-PB

TÍTULO BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS **TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)** UERN-UNIV. DO EST. DO RIO GRANDE DO NORTE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO 21/12/2011

[Assinatura]
Everis Bente da Silva
PRESIDENTE DO CRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 05/12/2023.

[Assinatura]

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-APC61957-3QHS
 Confira o ato em <http://selodigital.tjpb.jus.br>
 EMOLUM.: 3,13 FARPEN.: 1,00 FERJ.: 0,58 MP.: 0,05
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

[09.318.593/0001-03]
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DIMAS ANDRIOLA
 Rene Moesia - 1º Tabelião Titular
 Roberlita da Rocha Moesia - Substituta
 Renelita da Rocha Moesia - Escrevente
 Rua Beliza Marque Galvão, 44 - CEP. 58.900-000 - Cajazeiras-PB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 14:50:04 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/54141102213229191044>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 54141102213229191044-1
 Data: 11/02/2021 14:51:01
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALE02880-B7G3;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

[Assinatura]
 Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALUISIO DANTAS VIEIRA
REGISTRO.....	: RN-010486/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.648.014-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 21/11/2023 as 15:18:40.

Válido até: 19/02/2024.

Código de Controle: 9348.6445.7546.0750.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VITORIA BEZERRA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

**MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA**



QUALIFICAÇÃO

TÉCNICA

Cajazeiras, 24 de Novembro de 2023.

**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA**

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU NÃO VISTORIA.

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, sendo neste ato representada por seu representante legal **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrita no CPF nº 074.897.864-01 e no RG nº 3148217 SSP/PB, declara, sob as penalidades da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos, referente ao local onde serão executados os serviços e não encontramos situações ou condições de trabalho em desacordo com a Planilha de Quantidades e Preço, estando, portanto, ciente das condições físicas locais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se por todos os custos daí decorrentes.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC.SOLUTI
Multipla v5, ou=32467329000153, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PJ A1, cn=MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.27 09:48:33 -03'00'

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 196147/2023
Emissão: 21/11/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 05czd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Registro: 0000338145
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 350.000,00
 Data do Capital: 07/10/2021
 Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - CASAS RESIDENCIAIS E PRÉDIOS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLÉO, CONSTRUÇÃO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMÓVEIS, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. (CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 CONSOLIDADA, REGISTRADA NA JUCEP EM 07/10/2021)*****OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133, TÉRREO, JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS, PB, 58900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/08/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004441EMPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GIZELLY GONÇALVES DUARTE

Registro: 0619783397

CPF: 070.***.***-79

Data Início: 03/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA

Registro: 1600453953

CPF: 979.***.***-91

Data Início: 04/10/2017





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 196147/2023
Emissão: 21/11/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 05czd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

ESPECIALISTA EM PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

Registro: 1601618808

CPF: 504.***.***-00

Data Início: 12/04/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

CPF: 074.***.***-01

Função: EMPRESÁRIO






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 193431/2023
 Emissão: 31/08/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: A1Y59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, e em conformidade com os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

Registro: 1601618808

CPF: 504.***-**-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/06/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS PATOS

Data de Formação: 06/11/1993

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000338145

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Data Início: 12/04/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 07:00 AS 11:00





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 190049/2023
 Emissão: 02/06/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 12c51


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: GIZELLY GONÇALVES DUARTE
 Registro: 0619783397
 CPF: 070.***-**-79
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional
 Data Inicial: 04/11/2022
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 31033



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTA MARIA

Data de Formação: 17/12/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000338145

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Data Início: 03/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 08:00 AS 12:00





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 187682/2023
Emissão: 12/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Dd931

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA

Registro: 1800453953

CPF: 979.***.***-91

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/04/2006



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Data de Formação: 07/12/2004

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL - UNINTER

Data de Formação: 15/04/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000338145

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Data Início: 04/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04HRS/DIA. (08:00 ÀS 12:00)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

177190/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1574/1995 PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PB20210419115** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/12/2021** Baixada em: **27/05/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **00291/2021** Celebrado em: **20/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 380.206,90** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOCA CLAUDINO E SEVERINO CORDEIRO** Nº: **186**
Complemento: Bairro: **centro e zona norte**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **27/12/2021** Conclusão efetiva: **28/02/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 180.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1026.72 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 171.81 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PARAÍBA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 83 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 177190/2022
03/06/2022, 13:53
3570C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3570C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: **13/06/2022, às 16:17**
Agronomia da Paraíba





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATESTO TOTAL DE CAPACIDADE TECNICA – OPERACIONAL

Atesto, para devidos fins de direito, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSE E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB EXIGENCIA ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS**, conforme tomada de preço Nº: 00010/2021 e contrato Nº:00291/2021 foram executados em conformidade com todas as exigencias desta Prefeitura Municipal, sendo executadora a empresa: **MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob Nº: **03.278.968/0001-72**, sendo o Eng. Civil/Responsavel Tecnico o **S.R.: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, inscrito no **CREA/PB** sob Nº: **160.161.880-8** e ART de Execução de nº: **PB 20210419115** complementanda pela ART de fiscalização nº:PB 20220432989.

Contrato de nº: **00291/2021**


Valor do Contrato inicial: 380.206,90 (Trezentos e Oitenta Mil, Duzentos e Seis Reais e Noventa Centavos)

Valor Executado do Contrato inicial: 364.288,69 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais, Sessenta e Nove Centavos)

Valor do 1º aditivo do Contrato: 189.976,30 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais, e Trinta centavos)

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras – PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade do objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.



Cajazeiras –PB 26 de maio de 2022

José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA PB nº: 576.820-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro- Fiscal
Portaria de nº:320.2021.CCS3
CREA nº 161676820-7
Secretaria de Planejamento

nel Juvêncio Carneiro, 253 – Centro – Cajazeiras – Paraíba – CEP: 58900-000
Fone: (83) 3531-4383 – Ramal 219

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS		
Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA	nov/21
Endereço:	AVENIDA SEVERINO CORDEIRO	25,97%
Empresa Executora:	Maxicasa Comércio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - AGOSTO 2021 COM DESONERAÇÃO
Período de Execução:	03/01/2022 A 29/04/2022	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO S: 85,69%(HORA), 48,16%(MÉS)
Data:	16 de MAIO de 2022	

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 29/04/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				CONTRATADO	EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m ²	3,00	3,00
1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	0,43	0,43
2.0		MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ²	9,16	9,16
2.2	S00077	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m ³	15,37	15,37
3.0		INFRAESTRUTURA			
3.1	94979	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m ³	0,54	0,54
3.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	46,20	46,20
3.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	148,00	148,00
3.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	22,90	22,90
3.5	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	3,91	3,91

José Gustavo Marcelino Manqueira
Engenheiro Civil - CREA/PB 18710/2017
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





3.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ²	3,91	3,91
4.0		SUPERESTRUTURA			
4.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	40,50	40,50
4.2	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	4,59	4,59
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ²	4,59	4,59
4.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	88,85	88,85
4.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	46,20	46,20
5.0		ALVENARIA			
5.1	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m ²	171,81	171,81
6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m ²	22,90	22,90
7.0		REVESTIMENTO			
7.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	343,62	343,62
7.2	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M ³ /H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	343,62	343,62
7.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	231,80	231,80
7.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	86,22	86,22
8.0		ESQUADRIAS			


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

José Gustavo Marcelino Manguieira
Engenheiro - 576 820-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria do Planejamento





8.1	91844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	14,00	14,00
8.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,90	18,90
8.3	100667	JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,74	21,74
8.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,50	12,50
8.5	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	6,00	6,00
8.6	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	10,00	10,00
9.0		PISO			
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	113,61	113,61
9.2	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	113,61	113,61
9.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	180,53	180,53
9.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	165,87	165,87
10.0		COBERTA			
10.1	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	155,05	155,05
10.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	155,05	155,05
10.3	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	44,77	44,77
11.0		PINTURA			
11.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.026,72	1.026,72
11.2	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	107,40	107,40
11.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	432,00	432,00


José Gustavo Marcolino Mangueira
 Engenheiro Civil - CREA PB Nº 177190/2022
 Prefeitura Municipal de Caldeirinhas
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17
 Chave de Impressão: 3570C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





12.0		INTALAÇÕES ELÉTRICAS			
12.1	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	55,00	55,00
12.2	PRÓPRIA	LUMINÁRIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	55,00	55,00
12.3	S11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	und	1,00	1,00
12.4	S12240	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	1,00
12.5	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	30,00	30,00
12.6	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	60,00	60,00
12.7	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	und	1,00	1,00
13.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
13.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	4,00	4,00
13.2	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	und	2,00	2,00
13.3	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	2,00
13.4	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	und	1,00	1,00
14		LOUÇAS E METAIS			
14.1	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	7,00	7,00
14.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	3,00	2,00
14.3	S12289	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	und	1,00	0,00
14.4	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	5,00	0,00
14.5	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	5,00	0,00
14.6	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	4,00	4,00
14.7	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	2,00
15		DIVERSOS			

José Gustavo Marcelino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA/PB 022222-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





15.1	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	6,00	6,00
15.2	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	96,93	96,93
15.3	S13040	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	und	6,00	6,00
15.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	69,64	69,64
16.0		1º TERMO DE ADITIVO			
16.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
16.2	2218	REMOÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO	M3	15,36	15,36
16.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	55,72	55,72
16.4	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UNID.	2,00	2,00
16.5	22026	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	M2	192,00	192,00
16.6	22061	DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO	M3	4,25	4,25
16.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,80	16,80
16.8	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	6,00	6,00
16.9	PRÓPRIA	Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar - Rev 02	M2	248,81	248,81
16.10	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	291,25	291,25
17		MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO			
17.1	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	33,78	33,78
17.2	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	3,00	3,00
18		INFRAESTRUTURA			
18.1	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,91	77,91
18.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,76	150,76
18.3	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,443	19,443


José Gustavo Marquino Manguiera
Engenheiro Civil - RPPS 35.100 - ATE 220-7
Prefeitura Municipal de Caldeiras
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





18.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,44	2,44
18.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,44	2,44
19		SUPERESTRUTURA			
19.1	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	371,17	371,17
19.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	144,99	144,99
20		IMPERMEABILIZAÇÃO			
20.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	110,15	110,15
21		ALVENARIAS			
21.1	120075	PAREDE TIJOLO FURADO 10x20x20cm 2 FACES-CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO	M2	40,00	40,00
22		ESQUADRIAS			
22.1	110305	PORTA 1FL.0,90x2,10m C/BANDEIRA/VIDRO REV.LAMINADO C/FERRAGENS	M2	3,78	3,78
22.2	1055814	PORTAO FERRO CH.DOBRADA COMPLETO+PINTURA ESMALTE	M2	8,50	8,50
22.3	40659	JANELA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,00	4,00
23		PISO			
23.1	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	68,94	68,94
23.2	40404	PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 10cm DESEMPENADO	M2	68,94	68,94
23.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-PIO) EM TRECRO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	64,00	64,00
23.4	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	71,92	71,92
25		COBERTA			
25.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	38,60	38,60
25.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	38,60	38,60

José Gustavo Carzolino Marqueira
 Engenheiro de Edificação
 Profissional nº 17190/2022 - OAB/PB
 Secretário de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17
 Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





25.3	92593	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA. INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 (KG)	KG	350,00	350,00
25.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)	M	22,00	22,00
25.5	S04872	Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha)	M	22,50	22,50
26		PINTURA			
26.1	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	291,125	291,125
26.2	150719	PINTURA OLEO EM PORTAS DE MADEIRA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA	M2	104,54	104,54
26.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M²	2.645,80	2.645,80
26.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	2645,8	2645,8
26.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1787,7	1787,7
26.6	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017	M2	160,00	160,00
26.7	74134	PINTURA ACRÍLICO SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS COM EMASSAMENTO	M2	662,06	662,06
26.8	23255	REPINTURA A OLEO SOBRE FERRO-INCLUSIVE PREPARO	M2	8	8
26.9	7348	TINTA ACRÍLICO PREMIUM PARA PISO	M2	278,67	278,67
27		INTALAÇÕES ELÉTRICAS			
27.1	103785	LUMINÁRIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	23,00	23,00
27.2	S00417	Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido)	M	150,00	150,00
27.3	S00416	Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)	M	250,00	250,00
27.4	S12809	Lampada led tubular t8 bivolt 9,9/10 w, base g13	UNID.	23,00	23,00
27.5	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	40,00	40,00
27.6	60495	ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA	UNID.	8,00	8,00
28		INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
28.1	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	9,00	9,00
28.2	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	4,00	4,00
28.3	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	18,00
28.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	6,00
28.5	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	18,00


Jose Gustavo Marcelino Manguiera
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Caldeirãs
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





28.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	3,00	3,00
28.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	4,00	4,00
28.8	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID.	8,00	8,00
28.9	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	4,00	4,00
28.10	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UNID.	1,00	1,00
28.11	95463	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO DIMENSÕES EXTERNAS DE 2.30X1.20X1.20M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM TAMPA EM LAJE PRÉ MOLDADA	UNID.	1,00	1,00
29		LOUÇAS E METAIS			
29.1	I031062	CUBA DE EMBUTIR COR BRANCO GELO L-37 DECA	UNID.	9,00	9,00
29.2	S86915S	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID.	9,00	9,00
29.3	112071	Tampo/bancada em mármore bege bahia ou Marta Rocha e=2cm	M2	8,00	8,00
30		DIVERSOS			
30.1	C041152-1	COLCHÃO DE AREIA EM VALA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA OU GROSSA LIMPA OU LAVADA COMERCIAL - ADAPTADO EMBASA 059991 E SINAPI 93381.	M3	25,27	25,27
30.2	S02450	Limpeza geral	M2	148,75	148,75
30.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	192	192

José Gustavo Marcolino Manqueira
Engenheiro
Prefeitura Municipal de Carazéiras
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





Obra:	REFORMA DA CRECHE SÃO JOSE	Data Base:	nov/21
Endereço:	Cajazeiras/PB	BDI SERVIÇOS:	25,97%
Empresa Executora:	Maxicasa Comércio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB	
Periodo de Execução:	03/01/2022 a 29/04/2022	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,69%(HORA), 49,16%(MÊS)	BDI EQUIPAMENTOS: 12,64
Data:	16 DE MAIO DE 2022		

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				CONTRATADO	EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	3,00
2.0		ESQUADRIAS			
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	14,25	14,25
2.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF 12/2019	m²	4,80	0,00
2.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	4,86	4,86
2.4	73984/002	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINTA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6FL	m²	4,86	0,00
2.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UM	5,00	0,00
2.6	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF 01/2020	m²	147,36	147,36
2.7	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020	m²	147,36	147,36
3.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.1	S03293	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", INCLUINDO	pl	4,00	4,00
3.2	S00628	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA E DA	pt	51,00	51,00
3.3	S00624	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	115,00	115,00
3.4	100903	INSTALAÇÃO AF 02/2020 P	UN	115,00	115,00
3.5	S11963	REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTOS EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	1,00
4.0		PAVIMENTAÇÃO			
4.1	S00016	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	516,57	516,57
4.2	S03240	DEMOLIÇÃO D EPISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	631,13	631,13
4.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	m²	516,57	516,57
4.4	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	m²	631,13	631,13
5.0		REVESTIMENTOS			
5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	112,59	112,59
5.2	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	m2	112,59	112,59
5.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF 06/2014	m²	15,45	15,45
5.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014			516,57

Jose Gustavo Marcolino Marqueira
Engenheiro Civil - CREA PB - 16.676.820-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





Obra:	REFORMA DA CRECHE SÃO JOSE	Data Base:	nov/21
Endereço:	Cajazeiras/PB	BDI SERVIÇOS:	25,97%
Empresa Executora:	Maxicasa Comercio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)	DATA BASE (REFERÊNCIAS):	
Período de Execução:	03/01/2022 a 29/04/2022	SINAPI/PB	
Data:	16 DE MAIO DE 2022	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	BDI EQUIPAMENTOS: 12,84
		85,69%(HORA)	
		48,16%(MÊS)	

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				CONTRATADO	EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022
5.5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	1.322,25	1.322,25
5.6	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	m²	1.322,25	1.322,25
6.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			
6.1	S09602	REMOÇÃO DE PIA	m²	8,00	8,00
6.2	S12290	LAVATÓRIO COM BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM, DIM 0,80X0,60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA DE 10 CM, ASSENTADA	UN	8,00	8,00
6.3	S02095	REMOÇÃO DE VASO SANITARIO	UN	8,00	8,00
6.4	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	0,00
6.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	6,00
6.6	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	8,00	8,00
6.7	S01204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	27,00	27,00
6.8	S01680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	27,00	27,00
7.0		ELEVAÇÃO			
7.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017.	M³	0,72	0,72

Jose Gustavo Marolino Marqueira
 Engenheiro Civil - CRP/PB nº 12.174/2007
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17
 Chave de impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





AE SILVA
13/06/2022 15:39:08



Av. Manoel Mangueira
Praça da Liberdade, 1007
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Assinatura de Pedro





CONTRATO Nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras - PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022




- ESCOLA COSTA E SILVA :



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Jose Gustavo Marinho Meneguete
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel.: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, 16:17:47
Assinado em: 13/06/2022, 16:17:47



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA
6 de Jan de 2022 08:27:55



Engenheira
Secretaria Municipal de Cateiras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Impresso em: 13/06/2022, 16:16:47.
Agência de Fomento





CAJAZEIRAS


- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras- PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

- Contrato nº. 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Arquiteto Responsável
pelo Projeto
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Impresso em: 13/06/2022, às 16:17

Agência de Paraíba



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Jose Gustavo Maranhão Mascuêl
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Cajazeira
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17





Erno Marcelino Manguel
CREA PB
Secretaria de Engenharia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17


Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas




CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00791/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Jose Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA PB
Presidente Municipal
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 16:17
Aprovado em: 13/06/2022 16:17



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17



Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas




CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Silvio Marcelino Marquete
 Presidente do CREA PB
 Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Secretária de Registro

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
 Aprovado em: 13/06/2022



Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17
 Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 -Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 09/01/2022 a 29/04/2022



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA
12 de Jan de 2022 14:18:30

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. COSTA E SILVA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Prof. Conselheiro Marcolino Bianquia
 Coordenador Geral - CREA/PB
 Prefeitura Municipal de Cabaceiras
 Secretária de Planejamento



Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17
 Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel: + 56 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 - 16:17:47
 Arquivo de Imagem





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras- PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



ESCOLA COSTA E SILVA
12 de Jan de 2022 16:04:03



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA
12 de Jan de 2022 14:18:30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 -Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Marcilene Manguiera
CREA-177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria do Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB
Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Assessoria de TI





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022



José Gustavo Marcílio Marquetti
Engenheiro Civil - CRÉA-PB nº 5304
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17





Marcelino Manqueira
 CREAPB nº 44.422/7
 Engenheiro
 Civil
 Secidat nº 123456789
 Secidat nº 123456789

Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17
 Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
 Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
 Associação de Profissionais





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA

18 de jan de 2022 15:17:32



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





José Gustavo Marcolino Marque
Engenheiro Civil - CREA 02 14.175/2017
Piedade, 11 de Junho de 2022
Secretaria de Registro e Arquivo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:47.
Arquivo de Parela



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CAJAZEIRAS

- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Arquiteto Municipal
Engenheiro Civil - OAB nº 10.510/PA
Professora Mônica da Trindade
Secretaria do Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Arquiteto Municipal





Marcilino Manguiera
CREA PB nº 13016/2022
Técnico de Engenharia
Nº de Matrícula: 13016/2022

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Agência de Registro






CAJAZEIRAS
- Contrato nº. 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras -PB -Data 03/03/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Luisson Marcolino Mangue
Engenheiro Civil - CREA/PB
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Assinatura do Profissional





Marcolino Manguelir
Engenheiro Civil - OPEA 71123/2022
Prefeitura Municipal de Carajás
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB

Tel.: + 55 (83) 3533 2325 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Assinatura de Marcolino Manguelir






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022




20 de jan. de 2022 17:04:08
Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Costa e Silva - Cajazeiras - Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Jose Gus...
Engenheiro B...
PREFEITURA M...
Secretaria de F...

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-

PB

Impresso em: 13/06/2022, 16:17


Assinado digitalmente





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022.




de 2022 16:31:10
Escola Municipal de
Costa e Silva - Cajazeiras
- Paraíba

20 de Jan. de 2022
Ensino Fundamental Costa e Silva
Cajazeiras - Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





José Gustavo Macielino Mangueira
 Engenheiro Civil - CR-1.157.711-2/PA
 Prefeitura Municipal de São José do Bonfim
 Secretária de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creaph@creaph.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
 72 folhas de 72






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Costa e Silva



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

CALAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Provinc. Monteiro
EA 03 01 57 030
Município de Calazeiras - PB
Secretaria do Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Trãmbia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17




CAMAZEIRAS


- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Camazéiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



20 de jan. de 2022 10:37:33
Escola Municipal de Ensino Fundamental Costa e Silva -



24 de jan de 2022 15:55:29
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



25 de Jan de 2022 09:11:21
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva

Jo Marcolino Marqueira
CREA nº 177190/2022
Município de Camazéiras
Estado de Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2626 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:47.
Assessoria de Publicidade



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/04/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Jose Gustavo Marcolino Manni
Engenheiro Civil - CREA-3570C
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Assinado em: 13/06/2022, 16:17



- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



26 de Jan de 2022 16:25:28
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



José Gustavo Marcolino Manguel
Engenheiro Civil - CREA PB 222.578-2/20
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br






CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Assessoria de Imprensa



- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Jaio Marcelino Mangueira
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3553 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br




Impresso em: 13/06/2022 16:17:17
Assinado digitalmente em: 13/06/2022 16:17:17





1 de fev de 2022 09:29:10
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



1 de fev de 2022 10:27:00
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva

1 de fev de 2022 10:27:00
Prefeitura Municipal de Caravelas
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Agronomia da Paraíba




Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C




CALAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calazéiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Jose Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA PB 25.122.274/2017
Prefeitura Municipal de Carazeras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Apresentação em PDF




- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva


1 de fev de 2022 16:54:41



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



7 de fev de 2022 16:37:50
Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



Jose Gustavo Marcolino Manguera
Engenheiro Civil - CREA/PB 2022/007
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamiba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Assinatura do Profissional




- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços De Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

8
Reforma e ampliação
Estrada Municipal



Jose Gustavo Marinho Mota
Espeterno D. U. 08
Prefeitura Municipal de Carazeras
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2626 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

Assinado em: 13/06/2022 às 16:17



Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Meneguier
Engenheiro Civil - CREA/PB 25.716-2/2017
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (63) 3553 2828 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Apresenta-se em: PDF





10 de fev de 2022 16:54:29
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



10 de fev de 2022 17:03:32
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva

Jose Gustavo Mardônio Maranhã
Engenheiro Civil
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Secretaria Regional de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


CREA-
PB
Associação da Paraíba
Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.




Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Marcolino Marquês
Engenheiro Civil, CREA PB nº 13.065/2022
Prefeitura Municipal de Cabrerias
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2325 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agência de Notícias



Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras -PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS




#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva

11 de fev de 2022 16:44:23



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Marcolino Marqueira
 Engenheiro Civil - CREA-PB 55.151.576/2017
 Prefeitura Municipal de Monteiro
 Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17
 Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
 Aprovado em 13/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços De Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Se Gasiano Marciano Manouzeir
Governador - 012.95.25.1247
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamiba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Arquivo de Trabalho





José Gustavo Marcelino Manguera
Engenheiro Civil - OPEA nº 177.190/2022
Pratenciana de Oliveira
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Aprovado em: Paraíba






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



18 de fev de 2022, 16:54:27
Fotografia da escola Costa e Silva

Jose Gustavo Marcolino Marquieira
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Impresso em: 13/06/2022, 16:17:47.
Assinatura do Profissional





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras- PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Marcolino Mancuelli
Engenheiro Civil, CRÉA nº 177190/2022
Pretidura Municipal de Cajazeira
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17.
Assinatura de José Gustavo Marcolino Mancuelli






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA COSTA E SILVA
1 de fev de 2022 14:47




GRAMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA COSTA E SILVA
21 de fev de 2022 14:39:12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA COSTA E SILVA
21 de fev de 2022 14:35:21



José Gustavo Marcolino Manguel
Engenheiro Civil - CREA 55.331-1/2022
Prefeitura Municipal de Cabedelas
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB


Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Município de Paraíba






- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Jose Gustavo Marcolino Marques
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Carajás
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Número do Protocolo



- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022


CAJAZEIRAS



2ª de fev de 2022
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA
11 de mar de 2022 14:06:42



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Marinho Marques
Engenheiro Civil
Pretória Municipal de Catarina
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba




CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Jose Gustavo Marcolino Marqueria
Engenheiro Civil, CREA-PA 122.271-7
Prefeitura Municipal de Caldeiras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapbb@creapbb.org.br




CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17.



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Gustavo Marcolino Marquena
fem. Out. - 025/2022
Pretura Municipal de Carazeras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Agência de Planos





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CALAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calazeiras-PB - Data 03/01/2022 a



Jose Gustavo Mangueira
Secretário de Educação
Município de Calazeiras
Secretaria de Educação



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



CREA-
PB
Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Assessoria de Planilha

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ
20 de Jan de 2022 - 10:58:54



José Gustavo Marinho Albuquerque
Engenheiro de Edificações
Pretaria Municipal de Caruaru
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17.





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a



SILVA
20-24



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ
17-de-Jan-de-2022 09:22:58





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CAJAZEIRAS

- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Jose Gustavo Marcolino Manqueira
Engenheiro Civil - CREA-PA 520-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.
Assimilado em: 13/06/2022, às 16:47.





Jose Gustavo Marcolino Marquetti
Engenheiro Civil - CREA 257.100/2017
Prof.ª Ana Maria *[Signature]*
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Aprovada em 13/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS




DA RIBEIRO SAO JOSE
de Jan de 2022 10:56:46



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Ustano Marcelino Mapa Jere
Rua Orl. CP. 125 - P. 125 - Caruaru
Pernambuco - PE - 55000-000
Secretaria Municipal de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Agência de Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



1 de fev de 2022 16:17:57
Reforma da creche São José - CAIC



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CALAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calazeiras-PB -Data 03/01/2022 a



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ
3 de fev de 2022 16:39:46



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ
3 de fev de 2022 16:39:49

José Gustavo Marcolino Mangoni
Engenheiro Civil - CRECER 25.18.0004
Prefeitura Municipal de Calazeiras
Secretaria Municipal de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
CREA-
PB
Associação de Engenheiros e Agrônomos da Paraíba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CAJAZEIRAS

- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras - PB - Data 03/01/2022 a

DATA DE EMISSÃO DO CERTIDÃO



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ
Data de Emissão de 20/06/2022 16:39:42



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ
Data de Emissão de 17/06/2022 16:39:30



Assessor: Assessor Marcolino Manoel
Rua do Comércio, 100 - Centro - Cajazeiras - PB - CEP: 57.327-000
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



CREA-
PB
Impresso em: 13/06/2022, 16:17:47.
Assessoria de Tecnologia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

SECRETARIA REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARAIBA
8 de 14 de 2022 09:20:40



Jose Gustavo Marinho Marinho
Engenheiro Civil
Prof. titular de Engenharia Civil
Secretaria Regional de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17.
Assessoria de Tecnologia






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a

REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ

3 de fev de 2022 16:39:25



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ

8 de fev de 2022 09:20:49



Fis. 533
Rubrica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (63) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Assinatura de Paulo



CREA-
PB

Associação de Profissionais



Carsteno Marcelino Marques
Presidente Municipal - CREA de Paraíba
Secretaria Municipal de Engenharia

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Jose Gustavo Marcolino Marcolino
Engenheiro Civil - CREA PB 61.676/2017
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Autorizada em Paraíba






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

11 de fev de 2022 13:56:53
Reforma da creche São José - CAIC



Doutor Marco Aurélio Mangueira
Diretor - OPEA PB - 13.06.2022
Prestadora: M&M Engenharia
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17



CREA-
PB
Associação de Profissionais



- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



11 de fev de 2022 16:22:35
Reforma da creche São José - CAIC

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Assisano Marcelino Marques
Engenheiro Civil - CREA PB nº 11.616/82
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-
PB**
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.





José Gustavo Marcolino Nê
Engenheiro Civil - CREA-25.513
Prestador Municipal da Caixa
Sindicato 

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022 16:17
Associação de Profissionais



- Contrato nº: 00291/2021 -Execução Das Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcolino Mangueira
Diretor Geral - CREA-PA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Secretaria Municipal de Educação



CREA-
PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Assinatura da Paraíba



16 de fev de 2022 15:44:48
a da creche São José - CAIC

José Gustavo Marcolino Nogueira
Engenheiro Civil - CRE-PA de nº 17730/17
Prefeitura Municipal de São José das
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022 15:44:48



Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcolino Mangueira
Secretaria Municipal de Planejamento
Cajazeiras - PB


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Trembe - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creepb@creepb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, 16:17





Jose Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CPF: 28.25.5178207
Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 14:17.
Assinado em: 13/06/2022



Certidão nº 177190/2022


13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

- Contrato nº: 00291/2021 -Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





José Gustavo Marcolino Ibarra
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Salazar
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB



Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Arquivo: 177190





CAJAZEIRAS

- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, 16:17



Gustavo Marcolino Maranhão
CPF: 027.255.443-00
Diretor Administrativo
Secretaria de Administração

Certidão nº 177190/2022


13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Osé Gustavo Marcolino Mancio
Engenheiro Civil, CREA PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeira
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:47
Assinatura do Profissional





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CAJAZEIRAS

- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a



José Gustavo Marcolino Marques
Engenheiro Civil - OAB 5.725/2017
Profissão: Arquiteto
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Arquiteto de Paraíba


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2825 - E-mail: creapb@creapb.org.br

- Contrato nº. 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Marcolino Manque
Enferm: 000.000.000.000.000.000
Prefeitura Municipal de Cajazeira
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17





Gustavo Marcolino Mangueira
 Diretor Geral - OCEA de Pernambuco
 Alina Maria de Souza Aguiar
 Secretária de Administração

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB



Impresso em: 13/06/2022, 16:17
 Engenharia e Agronomia da Paraíba






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





José Gustavo Marcolino Mangueira
 Engenheiro Civil - CREA PB 01.010.000/0
 Professor Titular - UNIPAR
 Secretário de Administração

Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17
 Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Associação de Profissionais






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022

REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ
2 de maio de 2022 17:27



File
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Jose Gustavo Marcolino Marqueria
Escritório CREA PB - 4.º andar
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3553 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Apresenta da Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





CAJAZEIRAS

- Contrato nº 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - Email: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Apresentação de Título





Jose Gustavo Marcolino Monteiro
Engenheiro Civil - CREA PB 072127
Préfabricao de Concretos
Superintendente do Filarmenismo

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Assimilado de Paraíba





- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





José Gustavo Marcolino Marques
Engenheiro Civil (CREA PB nº 13062/2022)
Professora Maria José de Souza
Secretaria de Administração

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Aprovada em 13/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022




ESCOLA DA CRECHE SÃO JOSÉ NO CAIC
26 de abr de 2022 16:38:57



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Engenheiro Gustavo Marcelino Marinho
Engenheiro Dom OPEA DE
Prestadora Municipal
Secretaria de

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Assinatura de Dom OPEA DE



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17


Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



CAJAZEIRAS


- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ NO CAIC
28 de abril de 2022 08:23:24



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ NO CAIC
29 de abril de 2022 08:23:24



o Cristiano Marcelino Marquetti
Presidente do CREA- PB
Secretaria Municipal de Cajazeiras



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17
Assinatura: Cristiano Marquetti



CALAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Stano Marcolino Marquetti
Diretor Geral de Educação
Prefeitura Municipal de Calazeiras
Superintendente de Ensino

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Assinatura do Usuário

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


165817/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PB20190292767** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/01/2020** Baixada em: **30/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **160/2019 CPL** Celebrado em: **03/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 676.496,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA NORTE**
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **17/12/2019** Conclusão efetiva: **17/05/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1041.93 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3717.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 11315.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 271.63 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS PARA OS TÚMULOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - ESTADO DA PARAÍBA

Número da ART: **PB20200312084** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/08/2020** Baixada em: **08/07/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **160/2019 CPL** Celebrado em: **03/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 676.496,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA NORTE**
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **17/12/2019** Conclusão efetiva: **17/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1041.93 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3717.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 11315.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 271.63 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: **09/07/2021, às 08:43**
Agronomia de Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

165817/2021

Atividade concluída

PARA OS TÚMULOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - ESTADO DA PARAÍBA
 Aditivo: Aditivo nº 01

_____ **Informações Complementares** _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 112 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 165817/2021
09/07/2021, 09:09
Z210W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z210W





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO NA RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS PARA OS TÚMULOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme tomada de preço nº: 00003/2019 e contrato nº: 00160/2019-CPL foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob nº: 03.278.968/0001-72, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o S.R.: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, inscrito no CREA/PB sob nº: 160.161.880-8 e ART de execução nº: PB20190292767 complementada pela ART nº: PB20200312084.

Contrato de nº: 00160/2019-CPL.

- Valor do Contrato Inicial: R\$ 676.496,99 (Seiscentos e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos);
- Valor Executado do Contrato Inicial: 645.220,52 (Seiscentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos);
- Valor do 1º Aditivo de Contrato: R\$ 48.614,03 (Quarenta e oito mil e seiscentos e quatorze reais e três centavos);
- Valor do 2º Aditivo de Contrato: R\$ 111.489,76 (Cento e onze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cajazeiras - PB, 08 de março de 2021.

CARTÓRIO ANTÔNIO HOLANDA

Breno Pires de Vasconcelos

Breno Pires de Vasconcelos
Eng. Civil Fiscal de Obras
CREA-PB 161.715.632-9
Secretaria de Planejamento

Cartório: ANTONIO HOLANDA
Serviço Notarial e Registro e
Protesto e Tabelas
STANLEY LIRA DE SOUZA - SUBSTITUTO

Cartório Antonio Holanda
Rua Odilon Cavalcante, 81-Centro

Reconheço POR AUTENTICIDADE a Firma de BRENO PIRES DE VASCONCELOS Em test. da verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS-PB-PB, 08/07/2021

Stanley Lira de Souza
STANLEY LIRA DE SOUZA
Selo Digital de fiscalização Tipo Normal B-ALP74573-6UKE
Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLUO: R\$: 12,56 FAREN RE: 0,31 FEP J R\$: 2,51
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 1 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
 09/07/2021, 09:43
 Chave de Impressão: Z210W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
10		SERVIÇOS PRELIMINARES		
11	74293001	PLACA DA OBRAS	m ²	3,00
20		MOVIMENTO DE TERRA E REGULIZAÇÃO DO TERRENO		
21	72967	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	11 315,08
30		MURADA		
31		SERVIÇOS PRELIMINARES		
31.1	89160RSE	LOCAÇÃO DE MURO INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m	406,70
32		MOVIMENTO DE TERRA		
32.1	96526	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FORMA COM MINI-ENCAVADORA	m ³	64,97
32.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA	m ³	58,42
32.3	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	58,42
33		INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES		
33.1	96548	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	kg	103,80
33.1.1	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	kg	424,00
33.1.2	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	kg	424,00
33.1.3	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	423,28
33.1.4	94968	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:2,7 CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m ³	10,41
33.1.5	92875	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	18,41
33.2		VIGA BALDRAME		
33.2.1	92986	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERVIDA E UTILIZANDO	m ³	224,13
33.2.2	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	134,25
33.2.3	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	kg	527,49
33.2.4	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	308,48
33.2.5	94968	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:2,7 CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m ³	12,23
33.2.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	12,23
34		SUPERESTRUTURA		
34.1		PLARES		
34.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,26 M ² PERDIMENTO SIMPLES EM OBRAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E UTILIZAÇÕES	m ²	220,00

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 09/07/2021			
Outra:	Contratação de empresa para construção de um Centro de desenvolvimento em meio habitacional nos locais de construção, uma casa, uma garagem, uma central de veículos e os locais para o	Endereço:	Rua Severino Ramalho da Silva, Bairro: Floresta, Cajazeiras/PB
Empresa Executora:	Maxxasa Construção e Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)	DATA BASE (REFERENCIAIS):	SINAPI/PB - ENCARREGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,29%(HORAL)
Período de Execução:	03/11/2019 a 05/03/2021		12,64%
Data:	09/07/2021		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
 Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Obra:	Contratação de empresa para construção de um Centro de manutenção em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de ventilação e os locais para o
Endereço:	Rua Severino Raimundo da Silva Brito, P.O. X. Caldeiras/PB
Empresa Executora:	Maxxco Comercio Construtores E Servicos Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)
Período de Execução:	03/12/2019 a 05/03/2021
Data:	05/03/2021
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	87,29%(HORAL)
DATA BASE (REFERENCIAIS):	SINAP/PP
12.84%	


QUANTIDADES					
34.12	kg	242,10	242,10		ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
34.13	kg	670,10	670,10		ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
34.14	kg	919,65	919,65		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
34.15	m³	11,00	11,00		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
34.16	m³	11,00	11,00		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
34.22	kg	434,20	434,20		ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM
34.23	kg	650,50	650,50		ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
34.24	kg	919,65	919,65		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
34.25	m³	12,23	12,23		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
35					ELEVACÃO
35.1	m²	864,81	864,81		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X19X30CM, ESPESURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
36.1	m³	2.033,50	2.033,50		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENCIA DE VAZOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
36.2	m³	1.016,76	1.016,76		MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIORS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
37					PINTURA
37.1	m²	282,15	282,15		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PARA EM PAREDES, DUAS DEMAYAS
37.2	m²	1.748,35	1.748,35		CAÇÃO LISO OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CADAÇO DE FACHADA COM DUAS DEMAYAS
37.3	m²	6,30	6,30		PINTURA ESMALTE ACOGNADO, SOBRE SUPERFICIE METALICA
38					ESQUADRIAS
38.1	m²	6,30	6,30		FORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA
40					CENTRAL DE VELOCIDADES
41					SERVIÇOS PRELIMINARES
41.1					LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTUALEADAS
42					MOVIMENTO DE TERRA
42.1					ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA MCA 3M, DRAIVE E REVISÃO DE FÓRMULA, COM MINI-ESCAVADEIRA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (81) 3553 2525 - Email: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assinatura do Profissional





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas




Objeto:	Contratação de empresa para construção de um Centro, com montagem de um grupo filtrador nos locais de distribuição, para captação, armazenamento e distribuição de água potável.	09/1/19
Endereço:	Rua Saveriano Reticulada da Silva, Bairro, Pólo X, Caldeirãs/PB	24.14%
Empresa Executora:	Maxwell Construtora e Obras Ltda (CNPJ 09.273.998/0001-72)	12.64%
Período de Execução:	03/12/2015 a 08/03/2021	
Data:	05/03/2021	

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

Item	Descrição	Unidade	QUANTIDADES	
			Executado	Orçado
4.22	ESTACAO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA, SEM PRESSAO DE FORÇA	m ²	4,62	4,62
4.23	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m ²	4,62	4,62
4.3	INFRA-ESTRUTURA FUNDACOES			
4.31	SAPTAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES			
4.31.1	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM	kg	12,20	12,20
4.31.2	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM	kg	36,00	36,00
4.31.3	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM	kg	46,10	46,10
4.31.4	CONCRETO FCK = 20MPa TRACO 1:2:27 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	m ³	1,73	1,73
4.31.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	1,73	1,73
4.32	VIGA BALDRAME			
4.32.1	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BARRER, EM MADEIRA SERRADA, UTILIZANDES	m ²	22,33	22,33
4.32.2	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM	kg	40,60	40,60
4.32.3	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM	kg	48,60	48,60
4.32.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM	kg	9,60	9,60
4.32.5	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM	kg	36,60	36,60
4.32.6	CONCRETO FCK = 20MPa TRACO 1:2:27 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	m ³	1,22	1,22
4.32.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	1,22	1,22
4.4	ESTRUTURAS			
4.41	PILARES			
4.41.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ASSALMEIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,22 M - PEQUENO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES	m ²	39,11	39,11
4.41.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRENA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM	kg	46,90	46,90
4.41.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRENA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM	kg	133,80	133,80
4.41.4	CONCRETO FCK = 20MPa TRACO 1:2:27 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	m ³	1,96	1,96
4.41.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	1,96	1,96
4.42	VIGAS			
4.42.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA ESCORAMENTO METALICO PEQUENO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZACOES	m ²	52,93	52,93
4.42.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRENA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM	kg	92,00	92,00
4.42.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRENA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM	kg	6,50	6,50





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de impressão: Z210W


CAJAZEIRAS

Objeto: Contratação de empresa para construção de um Centro com estacionamento em uso autorizado nos locais de circulação, uma capela, uma cantina de vendas e os locais de
 Endereço: Rua Severino Rarundo da Silva, Bairro: Pólo X, Cajazeiras/PB
 Empresa Executora: Maxxcess Construtora e Obras Ltda (CNPJ 03.276.068/0001-72) DATA BASE (REFERÊNCIAS) SINAPI/PB - 12,64%
 Partida de Execução: 03.72019 e 05/07/2021 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,29% (MÓDULO)
 Data: 05/03/2021

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 03/03/2021

		QUANTIDADES	
4424	92761 ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAEDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	41,19
4425	92761 ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAEDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	kg	31,30
4426	92761 ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAEDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	kg	15,29
4427	92665 CONCRETO FCK = 25MPa TIPO C 15/21 (CONCRETO ARMAÇÃO MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BENSERSA 400 L	m³	5,63
4428	92971 LAJAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m²	3,63
443	LAJE		
4432	7414001 LAJE PREMOLO BEIJA II PRIMEIRO VAZO 4 ADORNOS, VIGAS E TUBOS AMADURECIMENTO NEGATIVO CAPAMENTO COM CONCRETO 25MPa	m³	42,05
4433	98657 ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	m³	4,36
45	INFERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO A SÉLITICA 2 DEMIOS	m²	4,36
451	87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X19X30CM (ESPESURA SEM DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 4MP SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m³	113,40
46	COBERTURA		
461	TELA FIBROCEMENTO		
4611	92543 TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCEMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	43,84
4612	94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 5 MM COM RECONTEINAMENTO LATERAL DE 14 CM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 3 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTOS	m²	43,84
462	COMPLEMENTOS DO TELHADO		
4621	55660 IMPLANTAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINÇICA INCLUSO	m³	43,84
4622	94207 RUIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 CORTE DE 20 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	19,90
4623	94207 CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESSENCALHAMENTO DE 30 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	7,00
4624	96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA ABERTURAS DIVERSAS	m²	47,05
47	ESQUADRIAS		
471	PORTAS		
4711	08650 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS PARA VÍDEO, INCLUSO VÍDEO, INCLUSO RECOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GARANTIA DE MANUTENÇÃO	m²	4,29
4712	91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRADO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,04
472	JANELAS		
4721	94630 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMALE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAFIXO EXCLUSIVO CONTRAFIXO, COM VÍDEO 35 PAINELIZADA	m²	5,29





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
 09/07/2021, 09:43
 Chave de Impressão: Z210W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Objeto: Contratação de empresa para construção de um Condomínio, com planejamento, com prestação de serviços de engenharia, uma habitação, uma central de refrigeração e os locais para o estacionamento.

Endereço: Rua Severino Raimundo da Silva, Bairro: Pão X, Cajazeiras/PB

Empresa Executora: Max Casa Construtora e Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)

Período de Execução: 03/12/2019 a 05/03/2021

Data: 09/07/2021

QUANTIDADES	UNIDADES	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADES	DESCRIÇÃO
4,0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
4,81		ABASTECIMENTO			
4,81	und	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	1,00	und	
4,82		TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC			
4,82	und	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	und	
4,82	und	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 25 MM, INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	1,00	und	
4,82	und	QUE PESSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	und	
4,82	und	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	und	
4,82	und	CHUVEIA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DN 25MM	1,00	und	
4,82	m	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17,91	m	
4,83		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS			
4,83	und	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E GAVETA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	1,00	und	
4,91		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
4,91		TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC			
4,91	und	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	2,00	und	
4,91	und	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO SANITÁRIO	4,00	und	
4,91	und	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	und	
4,91	und	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO SANITÁRIO	2,00	und	
4,91	und	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	2,00	und	
4,91	und	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	2,00	und	
4,91	und	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	2,00	und	
4,91	und	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	und	
4,91	und	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO SANITÁRIO	1,00	und	
4,91	und	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	und	
4,91	und	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	2,00	und	
4,91	m	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	3,59	m	
4,91	m	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	12,21	m	
4,92		UNIDADES DE TRATAMENTO			
4,92	und	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 60CM X 60CM X 60CM, COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	und	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3633 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 09/07/2021, 09:43





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Objeto:	Contratação de empresa para construção de um Centro, com implantação em área interavaliada nos locais de coleta, uma capela, uma central de veículos e oficinas para
Endereço:	Rua Severino Raimundo Silva Brito - Pto X, Calzeiras/PB
Empresa Executora:	Máximas Construções e Serviços Ltda (CNPJ 03.278.568/0001-73)
Período de Execução:	03/12/2019 a 05/03/2021
Data:	05/03/2021
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	87,29%(HORAL)
DATA BASE (REFERENCIAL):	SINAPI/PB - 12,64%
DATA BASE (REFERENCIAL):	SINAPI/PB - 24,74%
Orç:	69.19

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

QUANTIDADES				
4.9.2.3	98002	und	1,00	1,00
4.9.2.4	98000	und	1,00	1,00
4.9.3				
4.9.3.1	80939	und	2,00	0,00
4.9.3.2	80938	und	2,00	2,00
4.9.3.3	80936	und	2,00	2,00
4.10				
4.10.1	87896	m²	226,80	226,80
4.10.2	87547	m²	187,28	187,28
4.10.3	87531	m²	30,52	30,52
4.10.4	87285	m²	30,52	30,52
4.11				
4.11.1	85243	m²	47,05	47,05
4.11.2	87620	m²	47,05	47,05
4.11.3	87291	m²	47,05	47,05
4.12				
4.12.1				
4.12.1.1	88453	m²	187,28	187,28
4.12.1.2	88454	m²	187,28	187,28
4.12.1.3	88487	m²	187,28	187,28
4.13				
4.13.1	83335	m²	1,23	1,23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Assessoria de Planilha





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
 09/07/2021, 09:43
 Chave de Impressão: Z210W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Obra	Contrato de empresa para construção de um Centro, com pavimentação, campo intercalado nos locais de circulação, uma capela, uma central de veículos e 03 locais para o
Endereço:	Rua Severino Ramundo da Silva, Bairro: Rio X Calazeras/PB
Empresa Executora:	Maxxusa Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 05.278.988/0001-72)
Período de Execução:	07/12/2019 a 05/03/2021
Data:	05/03/2021
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	87,29%(HORA)
DATA BASE (REFERENCIA):	SINAPI/PB
	12,04%

PLANILHA DE QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 08/07/2021			
QUANTIDADES			
4.13.2	87476	m³	13.12
4.13.3	94319	m³	10.37
4.13.4	95240	m³	19.32
4.13.5	96670	m³	19.32
4.13.6	82094	m³	9.97
4.13.7	91547	m³	9.97
4.13.8	84882	m	19.30
4.14			
4.14.1	125407956	m²	52.93
5.0			
5.1			
5.1.1	000507956	m²	80.00
5.2			
5.2.1	96595	m²	4.32
5.2.2	96523	m²	8.07
5.2.3	72961	m²	5.38
5.3			
5.3.1			
5.3.1.1	96543	kg	29.90
5.3.1.2	96546	kg	119.20
5.3.1.3	96547	kg	37.10
5.3.1.4	96365	m²	3.15
5.3.2			
5.3.2.1	92006	m²	27.21
5.3.2.2	96543	kg	37.80
5.3.2.3	96545	kg	73.20
5.3.2.4	94965	m²	1.57
5.3.2.5	92873	m²	1.57
5.4			
5.4.1			

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 - Email: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 09/07/2021, 09:43
 Registro em Paraíba





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Obra: Contratos de empresa para construção de um Centro, com pavimentação em piso rebrastado nos locais de circulação, uma lagoa, uma central de veículos e instalações para o		Empreiteira: RUA Severino Raimundo da Silva, Bairro: "Pó X", Cajazeiras/PB	Empreita Executora: Maxima Construtora e Serviços Ltda (CNPJ: 03.276.958/0001-72)	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,29%/HORA	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SIMAPI/PB
Ponto de Execução: 08/12/2019 a 05/03/2021		DATA BASE (REFERÊNCIAS): SIMAPI/PB			
Data: 05/03/2021		ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,29%/HORA			

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 09/07/2021

QUANTIDADES					
54.11	m ²	35,02	68,40	110,28	15,02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, RETANÇULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA MAIOR DAS SEÇÕES MAIOR QUE 25 M ² , PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.					
54.12	kg	68,40	68,40	68,40	68,40
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAÇÃO.					
54.13	kg	110,28	110,28	110,28	110,28
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.					
54.14	kg	110,28	110,28	110,28	110,28
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAÇÃO.					
54.15	m ²	3,09	3,09	3,09	3,09
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.					
54.21	m ²	56,72	56,72	56,72	56,72
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.					
54.22	kg	61,90	61,90	61,90	61,90
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAÇÃO.					
54.23	kg	39,10	39,10	39,10	39,10
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.					
54.24	kg	123,90	123,90	123,90	123,90
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAÇÃO.					
54.25	kg	188,00	188,00	188,00	188,00
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.					
54.26	kg	3,66	3,66	3,66	3,66
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.					
54.27	m ²	5,66	5,66	5,66	5,66
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.					
54.3	m ²	60,09	60,09	60,09	60,09
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M ² , PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, UTILIZANDO.					
54.32	kg	2,50	2,50	2,50	2,50
ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO.					
54.33	kg	169,50	169,50	169,50	169,50
ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO.					
54.34	kg	12,60	12,60	12,60	12,60
ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO.					
54.35	kg	268,60	268,60	268,60	268,60
ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO.					
54.36	m ³	6,70	6,70	6,70	6,70
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.					
54.37	m ³	6,70	6,70	6,70	6,70
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.					
54.38	m ²	71,00	71,00	71,00	71,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, ADEMÁS.					

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 35533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ÀTE 08/07/2021			
Obra:	Construção de infraestrutura para construção de um Centro, com pavimentação asfáltica, iluminação pública, rede de água e esgoto, rede de telefonia e central de veículos e locais para estacionamento.		
Empresa Executora:	Mexxasa Comércio Construtoras e Serviços Ltda (CNPJ: 03.276.968/0001-72)		
Período de Execução:	03/12/2019 a 05/03/2021		
Data:	05/03/2021		
Envio:	Três Setores Removidos de São, Bairro: Pó X, Caldeiras-PB		
Envio:	24,74%		
Envio:	12,64%		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	87,29%(HORAL)		
DATA BASE (REFERÊNCIAS):	SINAPI/PB -		
QUANTIDADES			
5.5	ELEVACÃO		
5.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA	m²	38,70
5.6	COBERTURA		
5.6.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORE VERTICAL	m	4,44
5.6.2	FORRO EM REQUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	60,73
5.7	REVESTIMENTOS		
5.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	m²	136,75
5.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA	m²	136,75
5.8	PISO		
5.8.1	LASTRO DE CONCRETO MASCRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM	m²	77,08
5.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	m²	77,08
5.8.3	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANULITA ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	77,08
5.9	PINTURA		
5.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	136,75
5.9.1.2	APLICAÇÃO E LIMPANTE DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	136,75
5.9.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA, ATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	136,75
5.10	RAMPA		
5.10.1	ESCALAÇÃO MANUAL DE VÁIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m²	0,50
5.10.2	LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1/8 SEM VÁIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	5,02
5.10.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	1,88
5.10.4	LASTRO DE CONCRETO MASCRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM	m²	4,89
5.10.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA,	m²	4,89
5.10.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO,	m²	5,02
5.10.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA	m²	5,82
5.10.8	GUARDA-CORPO COM CORRIÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1" 1/2"	m	4,32

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43
Aprovado em: 09/07/2021, 09:43:43





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



09/07/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


CALDEIRINHAS

Objeto: Contratação de empresa para construção de um Condomínio com pavimentação em piso instalado nos locais de circulação, uma unidade para cada unidade habitacional e unidades para a Empresa Executora: Rua Severino Ratinando da Silva, Bairro Pq. X, Capangas, PB. **DATA BASE (REFERÊNCIA):** SINAPI/PB - 12,54%
Máximos Contratos Construtores E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.998/0001-72) **ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:** 87,29% (HORAS)
Período de Execução: 08/12/2019 a 05/03/2021

PLANTILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATE 09/07/2021

		QUANTIDADES	
5.111	07450000SE LIMPEZA FINAL DA OBRAS	m²	40,00
6.0	ABSORVAÇÃO		
6.1	69610 PLANTIO DE ARBÓRETE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MÍDIA MENOR OU IGUAL A 2,00M.	und	42,00
6.2	69630 PLANTIO DE ARBÓRETE OU QUERCIA VIVA	und	16,00
6.3	99534 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m²	754,37
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	09U 01 EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 40 CM, ESPESURA 8 CM - (referência Sinapi)	m²	3.171,55
7.2	94275 ASSENTAMENTO DE GUA (REDE-SUO) EM TRECHO RETO, COMPROVADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES MÁXIMAS 10X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA ORNAMENTAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	m²	525,91
7.3	94998 EXECUÇÃO DE PASSELO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO NO DADO IN-LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM ARMADO.	m²	271,63
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	03800000SE CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (300X60X60) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2MM	und	1,00
8.2	83463 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CAIXA DE AÇO GALVANIZADO PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
8.3	9192E CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 75 MM² ANTI-QUEIMADA 650/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2.724,00
8.4	9193C CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 100 MM² ANTI-QUEIMADA 650/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	114,60
8.5	8344E CAIXA DE PASSAGEM 30X30X10 COM TAMPÃO E OREOJO BRITA	und	20,00
8.6	91963 INTERRUPTOR SIMPLI ESTI (4P/20A) 100/250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00
8.7	9200Z TOMADA 2P+T 250V CONJUNTO ACHATADO PARA 50/16A 1P+2P PLACA + SUPORTE - (MÓDULO)	und	5,00
8.8	8339E BOTE FORTI ELÉTRICO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 200/200V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
8.9	24130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 250/100V SEMA (VALERIANO) LINHA PRETA 10 A 250V DU DIN (PADRÃO EUROPEU-LINHA BRANCA)	und	12,00
3.10	9183E ELETRODUO FLEXÍVEL CORRUÇADO PVC, DI. 32 MM, 1P, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,90
3.11	91854 ELETRODUO FLEXÍVEL CORRUÇADO PVC, DI. 25 MM, 1P/2P, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	319,10
3.12	93906 ELETRODUO RÍGIDO FOSCÁVEL PVC, DI. 52 MM, 1P/2P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	442,70
3.13	9187Z ELETRODUO RÍGIDO FOSCÁVEL PVC, DI. 40 MM, 1P/2P - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARABE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	47,40





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

CAJAZEIRAS

Objeto: Contratação de empresa para a constituição de um Conselho, com representação em seu âmbito, mediante licitação, para a elaboração, uma vez, uma central de veículos e os locais para o estacionamento, em uma área de 1000m², localizada no bairro de São José, no município de Cajazeiras, Paraíba.

Empresário: ZEN SERRAVALLE RIBEIRO DA SILVA, RUA DO XADREZ, 100, CAJAZEIRAS, P.B.

Empresário Executiva: MARCELA CORREIA CORREIA DE SERRAVALLE E SILVA, RUA DO XADREZ, 100, CAJAZEIRAS, P.B.

Período de Execução: 03/12/2019 a 09/03/2021

Data: 05/03/2021


ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,23%(HORAL)

DATA BASE (REFERENCIA): 31/12/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 09/03/2021

		QUANTIDADES	
Item	Descrição	Unid.	Valor
8.14	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 20x1,5 (M 1,5) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,00
8.15	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 20x1,5 (M 1,5) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	36,40
8.16	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25x1,5 (M 1,5) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	46,70
8.17	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25x1,5 (M 1,5) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,00
8.18	POSTE CONCRETO SÉCULO CIRCULAR COMPRIMENTO = 2M, 1M, 2 BRACOS PI LUMINARIAS PUBLICAS	UND	20,00
8.19	LUMINARIA EM LED DE EMBUITIR 20W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40,00
8.20	LUMINARIA EM LED DE EMBUITIR 20W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
8.21	LUMINARIA EM LED DE EMBUITIR 40W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	CONCRETO FCK = TIPO 1500 (C 15) COM CIMENTO ALEM A MEDIA BRITA 11 - PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L	m³	27,64
9.2	BLOCOS DE MADEIRA DE LEI SELENISTO MEDINDO 40x40x80cm	UND	4,00
9.3	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 50L COM SUPORTE POSTE, ROSENGALAS, REF. CILINDROS OU SIMILAR	UND	8,00
9.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA (VARIAÇÃO) E REMOÇÃO DE ENTULHOS	m²	3.747,55
10.0	1º ADITIVO DE CONTRATO		
10.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA		
10.1.1	BARREAO DE OBRA PARA ALIQUANTAMENTO ESCORRIMENTO FISCAL EM FIM DO 3º PERÍODO DE COMPENSAÇÃO 10MM, CONFECÇÃO EM TELHA	m²	10,00
10.1.2	FIBROCIMENTO BHM INCLUSO INSTALAÇÕES METÉOROLÓGICAS E ESCADARIAS REAPROVATADO 5 VEZES	m²	5,00
10.1.3	CAIXÃO ASBESTO PARA CENICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRA EM MADEIRA DE LEI	UND	1,00
10.1.4	ENTRADA ENCONSTRUA DE ENERGIA E ETIQUETA AEREA TEMPORARIA EM POSTE MADEIRA	UND	1,00
10.1.5	Unidade Predial de Água em Área de Chama, Produto ou Derivado com Fornecimento de Material, Instalação e Hidroteste, Rede DN 50mm	UND	1,00
10.2	1º ADITIVO DE CONTRATO		
10.2.1	Limpeza Predial do Espaço Tipo 2 - Ranal Interno de Caixa de Inspeção	UND	1,00
10.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
10.2.2.1	LIBERAÇÃO DE OBRA PARA ALIQUANTAMENTO ESCORRIMENTO FISCAL EM FIM DO 3º PERÍODO DE COMPENSAÇÃO 10MM, CONFECÇÃO EM TELHA	m²	2.515,00
10.2.2.2	ESPAÇO ASBESTO PARA CENICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRA EM MADEIRA DE LEI	m²	300,00
10.2.3	Desmatamento, desboscamento e limpeza preliminar de terreno e áreas de 0,15m	m²	4.200,00
10.3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
10.3.1	Corde e alemo comensado	m²	6.267,50
11.0	2º ADITIVO DE CONTRATO		
11.1	MOVIMENTO DE TERRA		
11.1.1	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOLUETE	m³	1.036,06





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Obra:	Contratação de empresa para construção de um Centro de Saúde com intervenção em piso intercalado nos locais de circulação, uma cabedê, uma central de ventilação e locais para o		
Endereço:	Rua Severino Ramundo da Silva, Bairro: Pm X, Cajazeiras/PB		
Empresa Executora:	Maxkasa Comércio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 09.278.368/0001-72)		
Período de Execução:	08/12/2019 a 09/07/2021		
Data:	09/07/2021		
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 09/07/2021			
QUANTIDADES			
112			
1121	94275	m	1.921,59
1130			1,00
1131	3840,00	UN	1,00

Handwritten signature and stamp of the certifying authority.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agência: 00043



Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto ratado.

CAJAZEIRAS
ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CNPJ nº 08.923.971/0001-15

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



ATESTADO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO NA RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS PARA OS TÚMULOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS**, conforme tomada de preço nº: **00003/2019** e contrato nº: **00160/2019-CPL** foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ sob Cajazeiras - PB, 21 de Agosto de 2019. **Eng. Civil/Responsável Técnico o S.R.: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **160.161.880-8** e ART de execução nº: **PB20190292767** complementada pela ART nº: **PB20200312084**.

Contrato de nº: **00160/2019-CPL**.

- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 676.496,99 (Seiscentos e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos);

- **Valor Executado do Contrato Inicial:** 645.220,52 (Seiscentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos);


- **Valor do 1º Aditivo de Contrato:** R\$ 140.000,00 (Cem e quarenta e oito mil e seiscentos e quatorze reais e três centavos) **Engenheiro Civil Fiscal de Obras**
CREA/PB 161.207.957-1

- **Valor do 2º Aditivo de Contrato:** R\$ 111.489,76 (Cento e onze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cajazeiras - PB, 08 de março de 2021.


Breno Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil Fiscal de Obras
CREA/PB nº: 161.715.632-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, Estado da Paraíba.

Cajazeiras/PB, 17 de dezembro de 2019

Francisco Thiago de Andrade Pessoa

Secretário Municipal de Planejamento
Portaria nº 3977/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3833 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agência de Plan.



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 002/2019 SEPLAN

EMENHA DESIGNA FUNÇÕES AO SERVIDOR
COMISSIONADO BRENO PIRES DE VASCONCELOS E
ÀS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA,
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE
CAJAZEIRAS, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que
lhe são conferidas e considerando a necessidade em referida
secretaria.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor comissionado **BRENO PIRES DE VASCONCELOS**,
CPF nº 068.975.124-94, lotado nesta secretaria, como Engenheiro Civil responsável pelo
acompanhamento e fiscalização dos serviços de execução da obra do Cemitério, situado
à Rua Severino Raimundo da Silva, a partir da presente data e até ulterior deliberação;

Art. 2º - O nomeado de que trata o artigo anterior, ficará com a responsabilidade de gerir
os serviços e atribuições que lhe são conferidas, em razão de lei, junto ao poder Executivo
Municipal;


Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as
disposições em contrário.



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em
09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com Pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Calazetas/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Pires
João Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA PB 161.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assessoria de Publicidade



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Breno Pires
Breno Pires do Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA-PB. 161.715.632-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
 09/07/2021, 09:43
 Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB
 AUTORIZADA A RECEBER

Impresso em: 09/07/2021 09:43:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PA (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/09/2021)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Fig. 272
Rubrica
[Signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

João Pires
Breno Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.632-9



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assimilado de Páculas



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2015 a 05/03/2021)



Breno Pires de Vasconcelos
Breno Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.632-9




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Norma da Paraíba





Zenão Pinheiro
Breno Pinheiro dos Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161 715 632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
APROVADO EM 08/07/2021




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Aestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Ronaldo Lima
Ronaldo Lima
Brasil Aires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 181.715.632-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3583 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais da Paraíba

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43





James Pereira
Breno Pires de Macena
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715 E12-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Assinado eletronicamente




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)





S 6° 52' 40" W 38° 54' 43"
Construção do cemitério da zona rural



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/05/2021)



Rubeneia
Direta Pias de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA-PB 161115.632-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43.
Assinatura de Pias de Vasconcelos





Alino
Alino
Alino
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Membro do Conselho

CREA-
PB




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de veículos e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




17:29:34
8° 34' 42"
ona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Resumo - 02011720-57
S.6 - 52.98 - W.38 - 2144
Cons. local do cemitério da zona norte

22 de junho de 2021 - 09:43
S.6 - 52.98 - W.38 - 2144
construção do cemitério da zona norte

Rene Pires
Rene Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Aprovado em: 08/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Breno Feres de Vasconcelos
Breno Feres de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161 715 632-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB


Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43





João Paulo
João Paulo de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PA. 161715.632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3633 2325 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PA

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agência de Paraíba





Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Dr. José Carlos
Dr. José Carlos de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB: 181715632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia da Paraíba



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Pessoa
João Pessoa
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161715-6/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

 **CREA-**
PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Assinado em: 08/07/2021, 09:43
Assinatura do Profissional



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Pedro
João Pedro de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB: 164.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel. + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 08/07/2021 às 08:43
Arquivo de Projeto



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Bráulio Pereira
Bráulio Pereira do Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB: 181.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43


Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assimilado em: Paraíba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

João Paulo
Breno Figueira de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA PB 161.715.632-9



CREA-
PB

Impresso em: 08/07/2021, às 09:43.
Agência de Fidejussão




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cunitário, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
File Rubrica
590
W



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Primo Vinus
Branco Pires do Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161 715 6329

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agência de Paraíba



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Fls. 391
Rubrica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Benedito
Benedito
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.716.632/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB

Tel.: + 55 (83) 3633 2525 - E-mail: creaphb@creaphb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Assinatura do Profissional




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para a construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Fis. Rubéca
[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



24 de julho de 2020 16:43:15
S 5 02 39 W 48 24 45
Construção do cemitério da zona norte

Manoel Pereira
Breno Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB: 101.712.652-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 09:43
Agência de Paraíba





Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





14 de Julho de 2021, às 14:04:48
Sistema de Autenticação de Assinaturas
Construção de Edifício 3 andares Zoube Norte

João Paulo
João Paulo de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161715632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agência de Tecnologia




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Calazelas/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Paulo
Breno Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715-032-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (63) 3553 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43
Apresenta-se em: PDF



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério em piso interrompido nos locais de ritualização, uma Capela - uma sala central de velórios e os locais Cajazeiras/PB (Período de Execução 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



CREA-
PB
Impresso em: 08/07/2021 às 09:43
Agência em: 17028

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3593 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



João Paulo
Braz Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161.715.032-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2826 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 08/07/2021 às 09:43
Aprovação do Projeto





CREA-
PB




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de difusão, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Raimundo
Raimundo
Diretor Geral do Conselho
Engenheiro Civil
CREA-PB 161 715 632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43

APROFESSOR RAIMUNDO



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Aceitado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Zeno Pinheiro
Bairro Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161115622-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 08/07/2021 às 09:43
Assinatura do Profissional



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso Intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Leandro
Leandro dos Vazquez
Engenheiro Civil
CREA-PB: 181.715.602-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021, 09:43



Acertado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



José Carlos
Brasil Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.002-5

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Agência de Registro


Impresso em: 08/07/2021, às 09:43



Atestado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de veículos e os locais para os túmulos - Cajazeiros/PS (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Roberto Lima
Roberto Lima de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA PB 161715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

 **CREA-**
PB
Impresso em: 09/07/2021, às 08:43
Assessoria de Publicidade



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Luiz Paulo
Luiz Paulo da Veicunhos
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161.715.622-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3553 2525 E-mail: crea.pb@crea.pb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Arquivo de Trabalho



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




21 de Jul de 2020 08:40:47
 S 6° 52' 40" W 38° 34' 42"
 Construção do cemitério da zona norte

21 de Jul de 2020 08:41:40
 S 6° 52' 42" W 38° 34' 42"
 Construção do cemitério da zona norte

22 de Jul de 2020 08:30:04
 S 6° 52' 39" W 38° 34' 42"
 Construção do cemitério da zona norte

João Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 16170534-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Certidão nº 165817/2021
 09/07/2021, 09:43
 Chave de Impressão: Z210W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
 PB
 Impresso em: 09/07/2021 às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Benedito
Associação de Profissionais
Engenheiros Civis
CREA-PB: 161.715.822-9


Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



CREA-
PB
Impresso em: 08/07/2021 às 09:43.
Aprovado em: 08/07/2021 às 09:43.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea.pb@crea.pb.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: creaph@creaph.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agência de Prensão





João Pessoa
Regis. C.ºs de Matrículas
Engenharia Civil
CREA-PB: 161.715.632-6

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Zaqueu Lima
Engenheiro de Obras de Edificações
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.532/9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB


Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Arquivo de Parâmetros



Aterro de finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Pessoa
João Pessoa
Engenheiro Civil
CREA-PB 161715-0329



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para as túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




João Pedro
João Pedro de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161716512-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

 CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Impressão em: 09/07/2021, 09:43



Yamir P...
Bureau of Registrations
Agência 011
CREA-PB 164.715.832-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Agência de Registro

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Comitêdo, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de veículos e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Rene Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 141.715.812-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.





Renato Pinheiro
Diretor Geral de Registros
Copaahero Civil
CREA PB 161.735.020-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2325 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agência de Paraíba




CREA-
PB




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





5 de agosto de 2020, às 10h11m
Sua situação de certificação está sendo monitorada.

Francisco Pereira
Francisco Pereira de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161713830-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 08/07/2021, às 09:43




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43


Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



João Paulo
Branco Dias de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715-532-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Arquivo em PDF




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Bruno
Bruno de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Assinado em: 09/07/2021, 09:43



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Raimundo
Raimundo
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.622-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3633 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br


 **CREA-**
PB
Agência de Paraíba
Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43



Aterçado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Bruno Paes
Engenheiro Civil
CREA PB 161.716-9/2019



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agência de Paraíba





João Pedro
Engenheiro Civil
CREA-PB. 161715-02/P

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Arquivo de: 161715-02/P




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



18 de ago de 2020 17:07:02
S: 52° 38' W: 38° 34' 42"
Construção do Cemitério da zona norte


Construção do Cemitério da zona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e 05 locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Edson Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161.710.012-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43
Assimilado de Planos



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Rayno Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.032-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tamborã - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3583 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assinatura de Rayno Pereira





Yvone Pereira
Engenheira de Planejamento
Engenheira Civil
CREA-PB 161715/632-R

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 08/07/2021 às 09:43
Impressão de 111 folhas



CREA-
PB




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43


Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





27 de ago de 2020 09:57:28
S: 67° 02' 38" W: 38° 34' 40"
Construção do esmiflerto da zona norte

Yves Peres
Engenheiro Civil
CREA-PB 161 716 0229

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43.
Agência de Paraíba




Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajateiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)

27 de agosto de 2020 09:49:35
S 6° 52' 40" W 38° 34' 42"
Construção do cemitério da zona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





30 de set de 2020 16:03:18
S 6° 52' 40" W 38° 34' 43"
Construção de um edifício na zona norte

João Paulo
Dr. João Paulo de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.632/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agência de Paraíba




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43


Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



O 16.55.22
38° 34' 42"
Ribeirão

Roberto Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB. 161715024

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Pessoa
Engenheiro Civil
CREA-PB 161715-037 1

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creaapb@creaapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43





João Paulo
Engenheiro Civil
CREA PB - 161 718 632-2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agência de Paraíba




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43


Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 e 05/03/2021)



João Paulo
Engenheiro Civil
CREA-PB: 17.183.22-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3633 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br

 **CREA-**
PB
Associação de Profissionais
Impresso em: 09/07/2021, 09:43





João Pessoa
Associação dos Engenheiros
e Agrônomos da Paraíba
CREA-PB 101106370

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creaphb@creaphb.org.br



Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Associação dos Engenheiros e Agrônomos da Paraíba

CREA-
PB




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Aterro de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




16/02/2020 17:29:56
39° W 38 34 42"
no da zona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



1 de set de 2020 09:40:01
S 6° 52' 39" W 38° 34' 42"
Construção do cemitério da zona norte

2 de set de 2020 10:37:08
S 6° 52' 58" W 38° 34' 41"
Construção do cemitério da zona norte

Bernardo
Engenheiro Civil
CREA/PB 187.115.825/9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3553 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agência de Paraíba





Bruno R. P.
Engenheiro Civil
CREA-PB 10177/2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43.
Agência de Paraíba




CREA-
PB




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Zeno Pinheiro
Diretor Geral de Licenciamentos
Engenharia Civil
CREA-PB 161.715.832-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3833 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Página 1 de 1




CREA-
PB



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




14 de maio de 2020 15:37:35
S. 58 52 39 W 58 34 14
Construção do cemitério de Cajazeiras/PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Paulo César
Paulo César de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 09:43:08
Agência de Registro




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Aterro de finalização da obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capota, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/11/2019 a 05/03/2021)




19 de out. de 2020 09:27:55
S: 6° 52' 38" W: 38° 34' 42"



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Zeno Pinheiro
Breno Lopes de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161715-6324



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapbh@creapbh.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Assinatura do Profissional





João Pessoa
Breno Dias de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 367.715.632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3633 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br




Impresso em: 08/07/2021 - 08:43
Agência de Paraíba

CREA-
PB



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)


19 de outubro de 2020 09:59:55
S/O: 52495 M.381.641.934



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Paulo
Engenheiro Civil
CREA-PB 167.715.832-5

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 - Email: creaph@creaph.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 08/07/2021, às 09:43.
www.crea-pb.org.br





João Paulo
Barral dos Barros
Engenheiro Civil
CREA-PB. 10117/5-012-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro, 1.909 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (53) 3633 2828 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43:04
Impressão de 111/111



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Fis. Rudreia
[Handwritten Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Edson Lima
Engenheiro Civil
CREA-PB 161715617-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Assinado em: 09/07/2021





Benício
Benício José de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161715/632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Assinatura do Profissional




CREA-
PB



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contrato de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Ernani P. ...
Engenheiro Civil
CREA-PB 161713-022-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43





João Pessoa
CREA-PB 161718 832-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2325 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Associação de Profissionais da Paraíba




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Aterrado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Fis.
Rubrica
[Handwritten Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





João Paulo de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 16175 ATZ/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - Email: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Assinatura de Paulo



CREA-
PB



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




29 de out de 2020 16:31:45
S 6° 52' 38" W 38° 34' 42"
Construção do cemitério da zona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velório e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Renato Viana
Bruno Pires de Macedonias
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161.719.932-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43
Arquivo de origem





Bruno Lima
Engenheiro Civil
CREA-PB 161715 632 9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 08/07/2021, às 09:43.
Autorizada em: 08/07/2021




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Fis. Rudreia
[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Aterrado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Paulo
União Para o Desenvolvimento
Engenheiro Civil
CREA-PB 151.715.932-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (63) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43





João Paulo
Doutor em Engenharia
Engenheiro Civil
CREA-PB 167.745.822/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Aprovado em 08/07/2021




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Handwritten signature of Rubrica and a circular stamp from the Prefeitura Municipal de Cajazeiras. The stamp contains the text 'PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS' and 'Rubrica'.

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Paulo
Breno Dias de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/PB 161715-022-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assimilado





30 de out de 2020 16:53:45
S: 6° 52' 38" W: 38° 24' 43"
Geolocalização contendo: localização

João Paulo
João Paulo de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-PB 161715552-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assinado em: 09/07/2021 às 09:43



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



30.16.00145-20/2019-50/512
5.6.92.35.41.38.21.001
Construção do cemitério de Cajazeiras



30.16.00145-20/2019-50/512
5.6.92.35.41.38.21.001
Construção do cemitério de Cajazeiras



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma Capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



João Pessoa
João Pedro de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.032-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2925 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assinatura de Paulo



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma cantina de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



30 de out de 2020 16h
S 6° 52' 35" S W 73 38° 45' W
Construção do...
a zona

José Paulo
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715.032-9

Certidão nº 165817/2021


09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Assinatura do Emitente



Atestado de Finalização da Obra - Contratatação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

João Pessoa
Engenheiro Civil
CREA-PB 167.115.632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 09:43:04.3





João Pessoa
CREA-PB 161 716 3239

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creappb@creappb.org.br



CREA-

PB

Impresso em: 09/07/2021 09:43:04
Assinatura da Paraíba



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e 05 locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

PRF. RUI CARVALHO
RUBRICA
RUBRICA

08 de Nov de 2020 10:07:00
S 6 52 391 M/98 X 61 X 37
Construção do edifício torzenal noite

João Pessoa
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161.715.632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assinatura de João Pessoa



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43


Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





João Paulo
Diretor de Registro
Engenharia Civil
CREA-PB 181.716.832-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Apresenta 14 folhas



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



6 de novembro de 2020 10:26:55
Geolocalização do cemitério da Zona Norte

6 de novembro de 2020 10:27:20
Geolocalização do cemitério da Zona Norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





João Paulo
Belo, 07 de Junho de 2021
Engenheiro Civil
CREA-PB 161795-6/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-

PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
www.crea-pb.org.br



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



João Pessoa
 Engenharia Civil
 CREA/PB 115.822-6

Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3653 2625 - Email: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43





8 de nov de 2020 10:43:55
S 06 52 39 W 38 341441
Construção florestal da zona norte

João Paulo
Diretor de Operações
Superintendente
CREA-PB 154710222-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 08:08:43
Assimilado da Paraíba




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



8 de nov de 2020 10:05:52
S: 6 52 39 W: 38 34 41
Construção do cemitério da zona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




Bruno Lima
Bruno Lima de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 191.715/329

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 08/07/2021, às 09:43



Atestado de finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e 05 locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Pessoa
Eng. Civil em Exercício
Rui Ribeiro
CREA-PB 181.710.032-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43





João Pessoa
Engenheiro
CREA-PB 16171583/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-

PB

Impresso em: 09/07/2021 09:43
Assinado em: 09/07/2021 09:43
Assinatura de João




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43


Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





João Pessoa
João Pessoa de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-PB 161 716 032-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





João Pinheiro
João Pinheiro de Moraes Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 101 715-932-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Apresentação de Impressão




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Bruno Lima
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.743.812-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Assinatura do Profissional




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




03/12/19-35
05/03/21-15
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Paulo
Engenheiro Civil
CREA-PB: 151.715.632-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2929 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 08/07/2021, 09:43
Assinatura de Paulo




Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma Capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)

12 de nov de 2020 20:58:57
S 6° 52' 40" W 38° 34' 42"
Construção do cemitério da zona norte



Domício
Engenheiro Civil
CREA-PB 01715632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

 **CREA-**
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43



Atestado de finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Zyza
Engenheira Civil
CREA-PB 1617056329



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2626 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43





13 de nov de 2020 08:04:11
S 6° 52' 08" N 38° 24' 41" W
Construção do canteiro de obra norte


[Handwritten Signature]
CREA-PB 161715873

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 08/07/2021, João Pessoa, PB



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



15 de novembro de 2020 08:04:56
S 05 521 40 W 098 34 44
Contratado: Saneamento da zona norte


15 de novembro de 2020 08:04:56
S 05 521 40 W 098 34 44
Contratado: Saneamento da zona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Alexardo de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



João Pessoa
João Pedro de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA PB 181.719-8/2019



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - Email: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assessoria de Planilha





João Pessoa
Engenheiro Civil
CREA/PB 165817/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Assinatura Eletrônica




Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Calazetteras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




13 de nov de 2020 15:28:57
Construção do cemitério em zona urbana



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





13 de nov de 2021 15:28:53
Código do sistema: 165817/2021
Código do sistema: 165817/2021

Banco Par
Brasil
Engenharia Civil
CREA-PB: 1651715632-9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapbb@creapb.org.br



Impresso em: 08/07/2021 09:44
Agência de Paraíba


CREA-
PB



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:44
Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





13 de nov de 2020 16:19:46
S 6° 52' 39" N W 81° 34' 43"
Construção do cemitério de Zuzu na morte

Engenheiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 161 716 632-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-

PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:44
Assimilado de Digital




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:44

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução -- 03/12/2019 a 05/03/2021)



18 de novembro de 2020 - 15:28:55
S: 07:52, W: 08:24:41
Ocupação do edifício da zona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

109349/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **134900** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **14/02/2001** Baixada em: **05/06/2001**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI**

Contratante: **L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI** CPF/CNPJ: **08.797.573/0002-80**
Endereço do contratante: **R. BARAO DO RIO BRANCO, 793** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP:
Contrato: **0** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO MARGEM DA BR 116 KM 435,70** Nº: **0**
Complemento: Bairro: **SITIO CIPO**
Cidade: **CACHOEIRA DOS INDIOS** UF: **PB** CEP: **58935000**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI** CPF/CNPJ: **08.797.573/0002-80**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 50 - EXECUCAO E PROJETO 386.96 M2; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 510 M2; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA (ESTRUTURAS) 50 - EXECUCAO E PROJETO 510 M2; 1 - ATUACAO #A0407 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 386.98 M2;**

Observações

Projeto e execucao de um posto de revenda de combustiveis

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 109349/2015
14/09/2015
yZwZ6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZwZ6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-
PB**

Impresso em: **14/09/2015 às 14:51**
Agronomia de Paraíba





POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



ATESTADO

O POSTO NOSSA SENHORA DO PÉRPETUO SOCORRO - LAURO ARAÚJO REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, CNPJ Nº 08.797.573/0002-80, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA ASSINADO, ATESTA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, CONTENDO UMA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA (PILARES E TRELIÇAS) E TELHA DE ALUMÍNIO, COM ÁREA DE 510,00 M2, FUNDAÇÕES EM CONCRETO USINADO 25 MPA, RESTAURANTE EM ALVENARIA COM ÁREA DE 386,96 M2, COMO TAMBÉM PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMNTO DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO E TAMBÉM A REDE HIDRO SANITÁRIA, LOCALIZADO NA BR 116 - KM 435 - SÍTIO CIPÓ, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB, REGISTRADA NA INSPETORIA REGIONAL DO CREA/PB SOB A ART Nº 134.990.

NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.00	CANTEIRO DE OBRAS		
01.01.01	Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas	M2	50,00
01.01.02	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	UND	1,00
01.02.00	LIMPEZA DO TERRENO		
01.02.01	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores Ø até 15 cm utilizando trator sobre esteiras	M2	1.345,44
01.03.00	TERRAPLENAGEM		
01.03.01	Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria em campo aberto	M3	269,01
01.03.02	Escavação em rocha - 3ª categoria, desmonte com uso de explosivos e perfuração manual profundidade até 2 m	M3	25,79
01.03.03	Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo	M3	67,27

Luiz Roberto de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, 14:51
 Agronomia da Paraíba




POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



	escavado no local		
01.03.04	Regularização de sub leito	M3	134,54
01.03.05	Escavação carga e transporte em bota fora, c/ DMT = 5 km	M3	134,54
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA		
02.01.00	CONCRETO ESTRUTUTAL		
02.01.01	Concreto estrutural, c/ armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, $\emptyset > 12,5$ mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem, usinado em central, Fck 20 MPa	M3	16,00
02.02.00	FORMAS		
02.02.01	Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos	M2	30,24
02.02.02	Forma de madeira, compensado plastificado e = 18mm, travamento com tirantes aço Ca 50 6,3 mm e tensores	M2	20,16
02.02.03	Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4	M3	10,08
02.02.04	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	M3	12,60
02.03.00	LASTROS		
02.03.01	Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6 cm	M2	32,01
03.00.00	SUPERESTRUTURA		
03.01.00	CONCRETO ESTRUTUTAL		
03.01.01	Concreto estrutural, c/ armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, $\emptyset > 8,0$ mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem, usinado em central, Fck 25 MPa	M3	9,00
03.02.00	FORMAS		
03.02.01	Forma para lajes, com tábuas e sarrafos	M2	386,96
03.02.02	Forma para vigas e pilares, com chapa compensada plastificada, e=12mm, pré-fabricada	M2	36,72
03.03.00	LAJES E PAINÉIS		
03.03.01	Laje pré-fabricada comum para forro, espessura da laje 12 cm, capeamento 4 cm, elemento de enchimento 8 cm	M2	386,96

FR
 Filizon Robim de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yzwz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51

POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



04.00.00	ALVENARIA		
04.01.00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
04.01.01	Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm furos horizontais, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento e areia, traço 1:4	M2	420,44
04.02.00	ELEMENTOS VAZADOS		
04.02.01	Elemento vazado de concreto 8 x 40 x 50 cm, espessura da parede 8 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	M2	12,54
05.00.00	COBERTURA		
05.01.00	ESTRUTURA METÁLICA		
05.01.01	Estrutura de aço para cobertura	M2	510,00
05.02.00	ESTRUTURA DE MADEIRA		
05.02.01	Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10 m	M2	386,96
05.03.00	TELHAS		
05.03.01	Cobertura com telha cerâmica tipo francesa, inclinação 35%	M2	386,96
05.03.02	Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil ondulado	M2	510,00
05.03.03	Materiais diversos, calhas e rufos	UN	1,00
06.00.00	ISOLAMENTO		
06.01.00	ACÚSTICO		
06.01.01	Revestimento de placa acústica, com superfície esculpida em cunhas anecóicas, à base de espuma flexível de poliuretano, dimensões 1 x 1 m, e=20 mm	M2	48,06
06.02.00	TÉRMICO		
06.02.01	Isolamento térmico em laje ou piso empregando pedra britada solta, e=25 cm	M2	48,06
07.00.00	ESQUADRIAS		
07.01.00	JANELAS		
07.01.01	Janela de madeira com batente	M2	25,00
07.01.02	Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contra marcos	M2	4,00
07.02.00	PORTAS		
07.02.01	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, externa, com batente, guarnição e ferragem	UN	3,00

JJ
Hilton Raim de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: YZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51.





POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



07.02.02	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem	UN	10,00
07.02.03	Porta de ferro, em chapa dupla, uma folha	M2	6,20
08.00.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
08.01.00	CONJUNTO ELEVATÓRIO		
08.01.01	Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 5 hp	UN	1,00
08.02.02	SANITÁRIOS		
08.02.03	Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	UN	8,00
08.02.04	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	UN	12,00
08.02.05	Fossa séptica pré-moldada Ø 3,12 m, altura 2,5 m para 100 contribuintes	UN	1,00
08.02.06	Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 3 m	M	5,00
08.02.07	Materiais diversos sanitários	UN	1,00
08.03.00	HIDRÁULICOS		
08.03.01	Ponto de água, com tubo de PVC e conexões	UN	12,00
08.03.01	Materiais diversos hidráulicos	UN	1,00
09.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.01.00	ALIMENTAÇÃO		
09.01.01	Entrada de energia em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 25 a 30 KW	UN	1,00
09.01.02	Entrada de energia em poste particular da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW	UN	1,00
09.01.03	Transformador para cabine primária de 500 KVA - 15 KV, 60 hz, alta tensão 13,2 KV, baixa tensão 220/127V	UN	1,00
09.02.00	ILUMINAÇÃO		
09.02.01	Pontos de luz c/ luminárias	UN	65,00
09.02.02	Materiais diversos elétricos	UN	1,00
09.03.00	ALIMENTAÇÃO INTERNAS (TOMADAS)		
09.03.01	Pontos de tomadas diversos	UN	43,00
09.03.02	Materiais diversos elétricos	UN	1,00
09.04.00	REFRIGERAÇÃO		
09.04.01	Pontos de ar condicionado	UN	6,00
09.04.02	Materiais diversos elétricos	UN	1,00
10.00.00	INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICAS		
10.01.00	REDE TELEFONICA		

JJ
Wilson Robm de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015
14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: YZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51.
Agronomia de Paraíba



POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



10.01.01	Pontos telefônicos	UN	5,00
10.01.02	Materiais diversos de telefonia	UN	1,00
10.02.00	REDE TELEFONICA		
10.02.01	Pontos lógicos/internet	UN	10,00
10.02.02	Materiais diversos de lógica	UN	1,00
11.00.00	REVESTIMENTOS		
11.01.00	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS		
11.01.01	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	840,22
11.01.02	Emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=30 mm	M2	120,45
11.01.03	Massa única impermeável para parede com argamassa pré-fabricada, e=10 mm	M2	719,77
11.02.00	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
11.02.01	Azulejo assentado com cola especial à base de PVA, juntas a prumo	M2	120,45
12.00.00	PISOS		
12.01.00	CIMENTADOS		
12.01.01	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com impermeabilizante, e = 1,5 cm, c/ junta de PVC	M2	380,44
12.02.00	CERÂMICOS		
12.02.01	Piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante dimensão: 30 x 30 cm	M2	386,96
12.03.00	PAVIMENTAÇÃO		
12.03.01	Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia	M2	672,70
12.03.02	Meio fio granítico, rejuntado em cimento e areia, traço 1:3	M	113,45
12.03.03	Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, concreto fck=20 MPa	UN	12,00
12.03.04	Canaleta em tubo de concreto meia-cana para águas pluviais, Ø 300 mm	M	13,45
12.03.05	Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 60 cm	M	200,00
12.03.06	Meio-fio e sarjeta 0,15 x 0,30 m moldado no local		101,11

Wilson Pinim de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

BR
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015
14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, 14:51
Agência de Paraíba





POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
 CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
 L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
 LUBRIFICANTES



	concreto fck 15 MPa		
13.00.00	PINTURA		
13.01.00	ESQUADRIAS		
13.01.01	Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida		93,68
13.01.02	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos		20,40
13.02.00	REVESTIMENTOS		
13.02.01	Pintura com tinta látex PVA em parede, com duas demãos, sem massa corrida		1.439,54
14.00.00	SEGURANÇA		
14.01.00	COMBATE A INCÊNDIO		
14.01.01	Central de alarme de incêndio para 24 pontos	UN	1,00
14.01.02	Abrigo para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 15 m	UN	1,00
14.01.03	Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2")	UN	1,00
14.01.04	Extintor de gás carbônico, capacidade 6 kg	UN	20,00
14.01.05	Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros	UN	15,00
14.01.06	Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	UN	15,00

ESTA OBRA FOI INICIADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2000 E TEVE SEU TÉRMINO EM 16 DE ABRIL DE 2001.

Cajazeiras/PB, 09 de Setembro de 2015.



POSTO NOSSA SENHORA DO PÉRPETUO SOCORRO
 LAURO ARAÚJO REVENDA DE COMBUSTÍVEIS
 CNPJ Nº 08.797.573/0002-80

Hilton Rolim de Araújo

CARTEIRO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA".

Eng. RENE MOESIA
 Sub.: ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA
 Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: HILTON ROLIM DE ARAÚJO.
 no testemunho de verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS - PARAIBA, dez de setembro de dois mil e quinze (10/09/2015).
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal B-ACC42374-OTDO
 Confira os dados do ato em <https://selo.digital.jpb.jus.br>
 EMULUM: R\$: 7,98 FARPEN R\$: 0,25 FEPJ R\$: 0,23
 VÁLIDO MOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



PETROBRAS
 DISTRIBUIDORA S.A

L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51
 Chave de Impressão: yZwZ6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 14/10/2021, 14:51
 Agência de Postos



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

108912/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **C00009346** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/07/2009 Baixada em: 27/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MAXICASA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **JUSG JUNTA DE USU DA A DO PER I S G** CPF/CNPJ: 12.722.534/0001-00
Endereço do contratante: PERIMETRO IRRIGADO SAO GONCALO Nº:
Complemento: Bairro: DISTRITO SAO GONCALO
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58804000
Contrato: 0 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 320.603,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PERIMETRO IRRIGADO SAO GONCALO Nº: 0
Complemento: Bairro: DISTRITO SAO GONCALO
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58804000
Data de início: 16/12/2008 Conclusão efetiva: 08/08/2009
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **JUSG JUNTA DE USU DA A DO PER I S G** CPF/CNPJ: 12.722.534/0001-00

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 15 - EXECUÇÃO 4800 M2;**

Observações

RECUPERACAO ADAPTACAO DAS INSTALACOES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE COCO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NA CIDADE SOUSA CONFORME TOMADA DE PRECO NÂ° 001/2008 DO PROCESSO NÂ° 003/2008. CCONTRATANTE : JUSG - JUNTA DE USUARIOS DA AGUA DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 108912/2015
20/08/2015
WY3Zx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado *constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica* somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sifac.com.br/publico/>, com a chave: WY3Zx

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 14/10/2021 às 14:50.
Aprovada da Paraíba





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE SÃO GONÇALO (JUSG), INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.722.534/0001-00, COM ENDEREÇO NO PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO - S/N - NA CIDADE DE SOUSA - ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA ASSINADO, ATESTA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE A EMPRESA MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 03.278.968/0001-72 COM SEDE NA RODOVIA BR 230, S/N - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS PARAÍBA, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ PARA A INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE CÔCO, NO PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO NO ESTADO DA PARAÍBA. ESTA OBRA SE ENCONTRA REGISTRADA SOB A ART DE Nº 0000C00009346.

ESTA OBRA FOI INICIADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2008 E TEVE SEU TÉRMINO EM 08 DE AGOSTO DE 2009.

NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS, RELACIONADOS NAS PLANILHAS QUE SEGUEM:

Cajazeiras/PB 17 de Agosto de 2015.


Josimar Virgílio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50


Chave de Impressão: WY3ZX
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém: folhas





OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ PARA A INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE CÔCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.1	Reforma da cobertura com telha fibrocimento perfil ondulad. espessura de 6mm, compreendendo: telhas, capote e toda a ferragem de vedação e fixação, com reaproveitamento de 90% das telhas existentes	m2	1.281,00
1.2	Reforma e limpeza de calha pluvial da cobertura, construída em lâmina de chapas de aço galvanizado, incluindo reposição das lâminas danificadas (10%).	m2	260,00
1.3	Recuperação da cobertura com telha tipo colonial, com substituição parcial de telhas, caibros e ripas, com reaproveitamento de 70% das telhas e madeiras	m2	409,50
2.1	Demolição de alvenaria dupla de tijolos comuns com argamassa e reboco de argamassa de areia e cimento	m3	243,19
2.2	Demolição manual de concreto armado, vigas e pilastras	m3	12,30
3.1	Escavação manual em obras isoladas para fundação das alvenarias	m3	20,62
3.2	Alvenaria de fundação em tijolos comum com argamassa de cimento e areia traço 1:4	m3	13,75
3.3	Alvenaria de elevação simples (10cm) em tijolos furado tipo comercial e argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m2	366,19
4.1	Paredes	SUB TOTAL	
4.1.1	Reboco em alvenaria de tijolos, argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 2cm espessura, inclusive chapisco	m2	732,38
4.1.2	Revestimento em cerâmica PEI 05, 1.ª qualidade, na cor a ser indicada pela fiscalização, com a utilização de cimento cola.	m2	227,19
4.2	Pisos	SUB TOTAL	
4.2.1	Piso tipo industrial monolítico e=4mm sobre lastro, inclusive lastro e acabamento	m2	424,78


Josimar Virgílio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015




Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50


Chave de Impressão: WY3ZX

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas





4.2.2	Piso tipo cimentado em argamassa de cimento e areia traço 1:4, com 2cm de espessura, inclusive lastro	m2	1.088,54
4.2.3	Regularização de base ou lastro p/ revestimento c/ materiais cerâmicos s/ aditivo impermeabilizante	m2	73,56
4.2.4	Piso em cerâmica PEI 05, 1.ª qualidade, inclusive rodapé, na cor a ser indicada pela fiscalização, para WC, vestiários e tanques de lavagem, coma a utilização de argamassa de cimento/cola.	m2	73,56
4.2.5	Piso em concreto armado, malha 0,20x0,20 x 3/16, com 10 cm de espessura, 250kg/m3 para galpão e passagem de caminhão	m3	25,59
4.2.6	Piso em cimento natural traço 1:4, inclusive lastro, para galpões	m2	302,80
4.2.7	Piso em cimento natural, traço 1:4, para calçadas externas preexistentes	m2	213,81
4.2.8	Piso em cimento natural sob lastro, traço 1:4, para o pátio de secagem	m2	302,80
4.2.9	Piso em cimento natural sob lastro, traço 1:4, para área de descarga	m2	86,88
5.1			
5.1	Pintura em paredes internas e externas com tinta a base de água (HIDRACOR ou similar), na cor indicada pela fiscalização, em 3 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco	m2	2.419,06
5.2	Pintura em forros de concreto com tinta a base de água, na cor branca, em 2 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco	m2	67,06
5.3	Pintura à óleo, em esquadrias de ferro, em duas demãos, inclusive linchamento, tratamento ante-oxidante e pintura.	m2	195,43
5.4	Pintura à óleo, em esquadrias de madeira, compreendendo linchamento, emassamento, inclusive alizários e forramentos	m2	75,90
5.5	Pintura com tinta a base de látex em paredes internas três demãos	m2	270,32
6.1			
6.1	Portas externas confeccionada em madeira de lei, de acabamento normal, inclusive forramentos e alizários tudo no padrão existente, inclusive forramento e ferragens.	m2	7,56


 Josimar Virgínio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.534/0001-00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/09/2015



Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50
 Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas





6.2	Portas internas confeccionada em madeira de lei, de acabamento normal, inclusive foramentos e alizarios tudo no padrão existente, inclusive forramento e ferragens.	m2	25,20
6.3	Reforma de portões em chapa de ferro corrugado ou ondulado com aproveitamento parcial das chapas (60%), inclusive jateamento, aplicação de fosfatizante, pintura ante oxidante, guarnições, ferragens e fechaduras	m2	64,00
6.4	Portões de correr em chapa de ferro corrugado, inclusive trilhos, calhas, ferragens e fechaduras	m2	33,60
6.5	Janela, esquadria e portas em alumínio e vidro, fornecimento e instalação (esquadria de alumínio com vidro de 3mm)	m2	40,65
6.6	Portinholas em madeira de lei de acabamento normal, para cubículos dos sanitários e chuveiros, inclusive tranças, foramentos e dobradiças.	m2	12,96
6.7	Colocação de vidros fantasia translúcidos com 3mm e fixação com massa	m2	11,58
7.1	Hidráulicas	SUB TOTAL A	
7.1.1	Instalação completa de pontos de água para edificações de acabamento normal, inclusive ferragens (torneiras, chuveiros, descargas e duchas)	pontos	25,00
7.1.2	Fornecimento e instalação de lavatório c/ coluna, inclusive suportes e equipagem para toalhas, saponáceos e papeis.	pontos	5,00
7.1.3	Fornecimento e instalação de pia em aço inoxidável com 2,30m, (2 c/ duas cubas e 1 com cuba simples) inclusive bancada de sustentação, torneira e sifão	und	3,00
7.2	Caixa d'água		
7.2.1	Fundação	SUB TOTAL B	
7.2.1.1	Escavação manual em material de primeira categoria até 4,5m de profundidade	m3	32,67
7.2.1.2	Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material escavado	m3	3,84
7.1.1.3	Alvenaria de fundação de pedra argamassada, traço 1:4	m3	6,87
7.1.1.4	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m	m	3,50
7.2.2	Torre	SUB TOTAL C	
7.2.2.1	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m	m	10,50

Josimar Virgínio Rodrigues
Presidente da JUSG
CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015




Certidão nº 108912/2015
14/10/2021, 14:50


Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas





7.2.2.2	Concreto armado para confecção de tampas e fundos dos reservatórios, 0,15 m c/ aplicação de impermeabilizante	m	4,71
7.2.2.3	Chapisco sobre superfície vertical em alvenaria argamassada cimento e areia traço 1:3	m2	87,92
7.2.2.4	Reboco interno, base lisa, traço 1:1;5, com 2cm de espessura e aplicação de impermeabilizante	m2	87,92
7.2.3	Complementos	SUB TOTAL D	
7.2.3.1	Escada de marinho e guarda corpo, inclusive pintura.	m	10,00
7.2.3.2	Porta em chapa de aço corrugada ou lisa, inclusive ferragens e fechadura	m2	2,10
7.2.3.3	Concreto simples com consumo de 200Kg/m3, com 12 5 de pedra de mão, para confecção de calçada externa	m3	2,96
7.2.3.4	Pintura em paredes externas com tinta a base de água (HIDRACOR ou similar), na cor indicada pela fiscalização, em 3 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco	m2	87,92
7.2.4	Bombeamento	SUB TOTAL E	
7.2.4.1	Fornecimento e instalação de poste de jardim, para bomba do poço	und	1,00
7.2.4.2	Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba KSB HYDROBLOC S 100 1,00 CV, monofásico, ou similar, inclusive fiação e disjuntor de comando, para equipar o poço profundo.	com- junto	1,00
7.2.4.2	Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba M4R -14 X, 1 CV, monofásico, ou similar, inclusive fiação e disjuntor de comando, para equipar a cisterna da caixa d'água.	com- junto	1,00
7.2.4.3	Conjunto de tubulações de recalque, inclusive tubos conexões e peças especiais para a bomba submersa do poço profundo	com- junto	1,00
7.2.4.3	Conjunto de tubulações de sucção e recalque, inclusive tubos conexões e peças especiais para a bomba da cisterna	com- junto	1,00
7.3	Sanitárias	SUB TOTAL F	
7.3.1	Pontos de esgoto completo, inclusive ralos sifonados.	und	20,00
7.3.2	Fornecimento de conjunto de lavatório com coluna em louça, com torneira, engate, parafusos, válvula e quite de acessórios (saboneteiras, cabides)	und	5,00
7.3.3	Fornecimento de conjunto de sanitário de louça com descarga acoplada, vedações, papelera e parafusos	und	8,00


 Josimar Virgílio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.534/0001-00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50
 Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas





		SUB TOTAL G	
7.4	Fossa séptica		
7.4.1	Escavação manual de obras isoladas até 3m de profundidade	m3	64,38
7.4.2	Alvenaria de elevação dupla (20 cm) de tijolos furados para o corpo da fossa, argamassa de cimento e areia traço 1:5	m2	36,00
7.4.3	Reaterro manual com reaproveitamento da escavação, compactação manual.	m3	29,49
7.4.4	Fornecimento de assentamento de anel de concreto pré-moldado com DNT 1,20 m e 0,50 altura, inclusive tampa, para confecção de sumidouro	m	3,00
7.4.5	Confecção de tampa de concreto armado, consumo de 250kg/m3, com 0,15 cm de espessura para a fossa	m3	0,90
7.4.6	Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgotamento, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais	m	123,00
7.5	Drenagem das áreas internas		
		SUB TOTAL H	
7.5.1	Pontos de esgoto, inclusive ralos sifonados e grades das caixas de drenagem	und	15,00
7.5.2	Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgoto, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais, para drenagem das áreas internas inclusive câmara fria	m	200,00
8.1			
8.1	Escavação manual em obras isoladas até 3m de profundidade para os poços, caixas de visita e filtro	m3	20,62
8.2	Alvenaria de elevação simples (10cm) em tijolos furado tipo comercial e argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m2	5,78
8.3	Reboco em alvenaria de tijolos, argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 2cm espessura, inclusive chapisco	m2	49,76
8.4	Concreto armado para confecção de tampas e fundos dos reservatórios, 0,15 m c/ aplicação de impermeabilizante	m3	28,33
8.5	Concreto simples com consumo de 200Kg/m3, com 12% de pedra de mão, para confecção dos fundos dos poços e filtro	m3	22,19
8.6	Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgotamento, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais	m	33,44
8.7	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m	m	3,50

Josimar Virgílio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



8.8	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2,5m	m	3,00
8.9	Fornecimento e instalação de grade de ferro barra chata para grade do filtro	m2	0,20
8.10	Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba de rotor abert, monofásico de 0,5CV, 220 W, inclusive, registros, luvas de união curvas, reduções , adaptadores, fiação eletroduto e disjuntor	conjunto	2,00
9.1	Ferro de PVC, fornecimento e colocação, com sustentação em hastes e fios metálicos, inclusive acabamentos	m2	421,34
9.2	Carga de material de segunda categoria, medido no corte, com a utilização de pá carregadeira, para bota-fora dos resíduos das demolições	m3	217,47
9.3	Transporte complementa de material de 2ª categoria, com empolamento de 41%, medido no corte, utilizando caminhão basculante, distância de até 3Km, para bota-fora dos resíduos das demolições.	m3/Km	217,47
9.4	Aterro compactado manualmente utilizando material oriundo das demolições, para fechamento da estrutura de recepção de arroz	m3	38,03
10.1	Mobilização de equipamentos e equipes	%	0,50
10.2	Desmobilização de equipamentos e equipes	%	0,50
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO SEM BDI			
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 20%			


 Josimar Virgílio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50
 Chave de Impressão: WY3ZX

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


191205/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **GIZELLY GONÇALVES DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIZELLY GONÇALVES DUARTE**
Registro: **31033PB** RNP: **0619783397**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20230501740** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/01/2023** Baixada em: **04/07/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-AUTOR**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **002372/022** Celebrado em: **14/09/2022**
Valor do contrato: **R\$ 530.928,95** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA ANTÔNIO FELIX ROLIM** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **BAIRRO REMÉDIOS**
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **23/11/2022** Conclusão efetiva: **23/11/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 552.79 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 580.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 34.85 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 228.87 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > DOSAGEM > #1329 - ARGAMASSA 15 - EXECUÇÃO 1118.18 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191205/2023
12/07/2023, 08:09
yC5YY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yC5YY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 12/07/2023, 08:08:15
Agência de F. 15





ATESTO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA – OPERACIONAL

Atesto para devidos fins de direito, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, EXIGENCIA ESTABELECIDA EM SEU EDITAL E ANEXOS**, conforme Tomada de Preços Nº 00003/2022 e Contrato Nº 00237/2022 foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: **MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº **03.278.968/0001-72**, sendo o Eng. Civil Autor o **S.R: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA**, inscrito no **CREA/PB** sob o Nº **160.161.880-8** e ART de Execução de Nº **PB20220491722** e pela Eng. Civil a Co-autora: **GIZELLY GONÇALVES DUARTE**, inscrita no **CREA/PB** sob o Nº **061.978.339-7** e ART de Execução Nº **PB20230501740** complementada pela ART de Fiscalização Nº **PB20230502157**.

Contrato de Nº **00237/2022**

Valor do Contrato Inicial: R\$ 530.928,95 (Quinhentos e Trinta Mil Novecentos e Vinte e Oito reais e Noventa e Cinco Centavos).

Valor executado do Contrato Inicial: R\$ 525.889,60 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

Valor do 1º Aditivo de Contrato: R\$ 212.987,08 (Duzentos e Doze Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Oito Centavos).

Valor do 2º Aditivo de Contrato: R\$ 51.277,23 (Cinquenta e Um Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos).


Para a **Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB**, fica considerado, a partir dessa data, cumprindo total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade do objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram se em anexo as planilhas de quantitativos.


Cajazeiras -PB,04 de Julho de 2023.



Jose Gustavo Menezes Mangueira
Engenheiro Civil - CREA PB 01752207
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de Impressão: yCSYY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 1 folhas





OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM	DATA BASE	set/21
ENDEREÇO	RUA ANTONIO FELIX ROLIM	BDI	25,97%
EMPRESA EXECUTORA	MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 03.278.968/0001-72)	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - SETEMBRO 2021 COM DESONERAÇÃO	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	01/11/2022 A 18/05/2023	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,69%(HORA), 48,16%(MÊS)	
DATA	22 DE JUNHO DE 2023		


PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ DIA 18/05/2023						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	EXECUTADOS ATÉ DIA 12/05/2023
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00	3,00
2 INFRAESTRUTURA						
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_08/2017	SINAPI	M3	25,82	25,82
2.2	96817	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM AF_08/2017	SINAPI	M2	25,82	25,82
2.3	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	SINAPI	M2	103,17	103,17
2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_08/2017	SINAPI	KG	251,50	251,50
2.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_08/2017	SINAPI	KG	342,40	342,40
2.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9 MM - MONTAGEM AF_08/2017	SINAPI	KG	70,72	70,72
2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_08/2017	SINAPI	KG	267,30	267,30
2.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	14,84	14,84
2.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	SINAPI	M3	14,84	14,84
3 SUPERESTRUTURA						
3.1	84216	FÓRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPÁ DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	SINAPI	M2	228,87	228,87
3.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	385,30	385,30
3.3	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	331,00	331,00
3.4	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	3,90	3,90
3.5	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	519,90	519,90
3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	20,01	20,01
3.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	SINAPI	M3	20,01	20,01
4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
4.1	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	2,00
4.2	S12289	Plia de cozinha com bancada em granito onza andorinha, e = 2cm, dim 2,50x0,80, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopiá 10 cm esmaltada	ORSE	un	1,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de Impressão: yC6YV
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas






4.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	10,00
4.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	6,00
4.5	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	0,00
4.6	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	24,00	24,00
4.7	S01879	Ponta de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (levatórios, micrônicas, raízes sifonados, etc.)	ORSE	un	27,00	27,00
4.8	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	5,00
6 ESQUADRIAS						
5.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,71	8,71
5.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	10,00
5.3	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	2,00
5.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	23,05	23,05
5.5	512105	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolio e dobradiças conforme desenho	ORSE	m2	29,41	29,41
5.6	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	44,52	44,52
5.7	S01900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon, malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	ORSE	m²	21,97	21,97
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
6.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018	SINAPI	UN	38,00	38,00
6.2	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018	SINAPI	UN	15,00	15,00
6.3	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	SINAPI	UN	9,00	9,00
6.4	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	SINAPI	UN	28,00	28,00
6.5	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	3,00
6.6	97588	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	45,00	45,00
7 ELEVAÇÃO						
7.1	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	580,83	580,83
8 PAVIMENTAÇÃO						
8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	460,68	460,68
8.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	460,68	460,68
8.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	328,59	328,59
8.4	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	142,10	142,10
9 REVESTIMENTOS						
9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.344,39	1.344,39
9.2	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM. AF_08/2014	SINAPI	M2	1.118,18	1.118,18
9.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	226,21	226,21
9.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	57,12	57,12
9.5	87285	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	169,09	169,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de impressão: yC5YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023




9.6	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	SINAPEI	M2	1.118,16	1.118,16
9.7	88485	APLICAÇÃO DE PUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	SINAPEI	M2	1.118,16	1.118,16
9.8	88469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	SINAPEI	M2	3.922,83	3.922,83
9.9	88476	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS AF_11/2016	SINAPEI	M2	438,97	438,97
9.10	88486	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	SINAPEI	M2	216,80	216,80
9.11	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	SINAPEI	M2	216,80	216,80
COBERTA						
10						
10.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALESTADA DE MADEIRA MDO APARELHADA PARA TELHAOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	SINAPEI	M2	367,72	367,72
10.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPEI	M2	307,72	367,72
10.3	89231	FUDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPEI	M	68,82	68,82
10.4	84227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPEI	M	13,79	13,79
10.5	98199	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_05/2017	SINAPEI	M2	216,80	216,80
10.6	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM AÇO, VAO DE 70 M, PARA TELHA ONDULADA, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE CIMENTO AF_12/2015	SINAPEI	UN	6,09	6,09
10.7	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 3 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO AF_07/2019	SINAPEI	M2	134,10	134,10
ADITIVO 01						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
11.1						
11.1.1	86530	CORTE, PASE E REGISTRE DE FAVORRE COM DIÂMETRO DE TRONCO LITOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOS QUE 8,00 M DE ALTURA	SINAPEI	UN	11,00	11,00
11.1.2	99059	COCHO CONVENIONAL DE OBRA, UTILIZANDO SERRATO DE TABUAS CORRIDAS, PONTALESTADA, CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2016	SINAPEI	M	68,31	68,31
11.1.3	92873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	250,22	250,22
11.1.4	93392	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	SINAPEI	M3	17,48	17,48
11.1.5	73899002	DEMOICOLO DE ALVENARIA DE TUDOS FUNDOS SREAPROVETAMENTO	SINAPEI	M3	0,88	0,88
11.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
11.2.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	SINAPEI	M3	71,10	71,10
11.3		INFRAESTRUTURA				
11.3.1	96552	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA, SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FERRASO AF_08/2017	SINAPEI	M3	33,32	33,32
11.3.2	98617	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM AF_08/2017	SINAPEI	M2	16,42	16,42
11.3.3	90054	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	27,14	27,14
11.3.4	86546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM, MONTAGEM AF_08/2017	SINAPEI	KG	45,94	45,94
11.3.5	86643	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM, MONTAGEM AF_08/2017	SINAPEI	KG	24,17	24,17
11.3.6	86544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM, MONTAGEM AF_08/2017	SINAPEI	KG	10,13	10,13
11.3.7	94665	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7, EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPEI	M3	3,10	3,10
11.3.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	SINAPEI	M3	3,10	3,10
11.4		SUPERESTRUTURA				
11.4.1	93193	VERGA PRÉ-MOLDADA, PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO, AF_03/2016	SINAPEI	M	30,30	30,30
11.4.2	93195	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO, AF_02/2016	SINAPEI	M	16,40	16,40
11.4.3	93196	CONTRABRIGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA Vãos DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_08/2016	SINAPEI	M	30,30	30,30
11.4.4	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM, MONTAGEM AF_12/2015	SINAPEI	KG	14,96	14,96
11.4.5	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM, MONTAGEM AF_12/2015	SINAPEI	KG	3,43	3,43
11.4.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7, EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPEI	M3	0,17	0,17
11.4.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	SINAPEI	M3	0,17	0,17
11.5		INFERMEABILIZAÇÃO				
11.5.1	98557	INFERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	SINAPEI	M2	102,62	102,62
11.6		ELEVACÃO				

Handwritten signature and date: 12/07/2023


Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de Impressão: yC5YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2925 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 12/07/2023 às 08:15
Atividade de Arquivo




1.6.1	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	15,15	
1.7 REVESTIMENTOS						
1.7.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	466,26	466,26
1.7.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	130,94	130,94
1.7.3	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO. E= 9" MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	410,74	410,74
1.7.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	55,52	55,52
1.7.5	88650	RÓDAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_06/2014	SINAPI	M	70,85	70,85
1.7.6	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,82	90,82
1.7.7	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	67,86	67,86
1.7.8	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	15,15	15,15
1.7.9	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	70,03	70,03
1.7.10	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	70,03	70,03
1.7.11	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.413,62	2.413,62
1.8 PAVIMENTAÇÃO						
1.8.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF_07/2021	SINAPI	M2	466,26	466,26
1.9 COBERTURA						
1.9.1	S00276	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	ORSE	m2	581,27	581,27
1.9.2	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	581,27	581,27
1.9.3	113124	Perfis Aço, UDC Enrijecido 127 x 50 x 5,01(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	727,86	727,86
1.9.4	92500	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO CIMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	2,00
1.9.5	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	28,23	28,23
1.9.6	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	28,23	28,23
2 ADITIVO 02						
2.1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
2.1.1	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	6,00	6,00
2.1.2	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	4,00	4,00
2.1.3	S01125	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	ORSE	un	1,00	1,00
2.1.4	S01128	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	5,00	5,00
2.1.5	S01135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	10,00	10,00
2.1.6	S01136	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 32mm	ORSE	un	15,00	15,00
2.1.7	94784	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	1,00
2.1.8	S01488	Tomadeira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 1/2"	ORSE	un	2,00	2,00
2.1.9	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	2,00
2.1.10	S01037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bóia e rosca p/ registro diâmetro = 25mm x 3/4"	ORSE	un	6,00	6,00
2.1.11	C0488	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm	SEINFRA	UN	5,00	5,00
2.1.12	C0507	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=3/4"x1/2" (25X20mm)	SEINFRA	UN	5,00	5,00
2.1.13	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00	10,00
2.1.14	S01134	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	ORSE	un	10,00	10,00
2.1.15	S04964	Joelho 90° pvc rígido soldável c/ bucha de latão, diâmetro = 20mm x 1/2"	ORSE	un	10,00	10,00
2.1.16	S01149	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 20mm	ORSE	un	15,00	15,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de Impressão: yC5YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas


 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Secretaria de Planejamento





12.1.17	S01150	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	ORSE	un	10,00	10,00
12.1.18	S01151	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	ORSE	un	5,00	5,00
12.1.19	I10358	Registro esfera PVC soldável Ø 32mm	ORSE	un	2,00	2,00
12.1.20	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1º, COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	1,00
12.1.21	I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00	6,00
12.1.22	I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00	6,00
12.1.23	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	6,00	6,00
12.1.24	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	6,00	6,00
12.1.25	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	1,00
12.2	FOSSA					
12.2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	9,23	9,23
12.2.2	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	SINAPI	M2	21,45	21,45
12.2.3	96819	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	6,15	6,15
12.2.4	87878	CHAPISCO APLISADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	21,45	21,45
12.2.5	S11380	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²). Malha Pop Leve Gerdau ou similar	ORSE	m2	6,15	6,15
12.2.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,08	3,08
12.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
12.3.1	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	68,00	68,00
12.3.2	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T TO A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	35,00	35,00
12.3.3	97589	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	6,00
12.3.4	S02481	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	ORSE	m	30,00	30,00
12.3.5	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	400,00
12.3.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	400,00
12.3.7	S12223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00	2,00
12.3.8	S12884	Placa oega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	ORSE	un	20,00	20,00
12.3.9	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	100,00
12.3.10	S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	1,00
12.4	SUPREESTRUTURA QUADRA					
12.4.1	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	159,78	159,78
12.4.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	102,38	102,38
12.4.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	42,58	42,58
12.4.4	94995	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,65	3,65
12.4.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	3,65	3,65
12.5	ELEVAÇÃO					
12.5.1	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	SINAPI	M2	30,55	30,55
12.6	REVESTIMENTOS					
12.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	152,50	152,50
12.6.2	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	152,50	152,50
12.7	ESQUADRIAS					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de Impressão: yC5YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 12/07/2023, às 08:15.
Agência: 517/2000



Certidão nº 191205/2023

12/07/2023, 08:15

Chave de Impressão: yC5YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

12.7.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIAL, PADRÃO MÉDIO), BOMTIPOEM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHAADOURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122018	SINAPI	UN	6,00	6,00
12.7.2	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PÂNELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF. 017202	SINAPI	M2	34,31	34,31
12.7.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLOS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACOITADO OU BRILHANTE E FERREAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAPUNÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122019	SINAPI	M2	1,00	1,00
12.7.4	S12105	Grade de ferro σ grade em barra de aço 3/4" x 1/8" inclusive ferro e dobradiças conforme desenho	ORSE	m2	4,80	4,80



 File: 693

 Rubrica: W




 DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 – Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Rafaela Maria Medeiros de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3148217 SSP-PB, CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliado na rua José Leôncio da Silva, s/n – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba.

CONTRATADO: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, Brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20/12/1966, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 160161880-8, inscrito no CPF sob o nº 504.510.304-00 e Carteira de Identidade nº 1.013.228 SSP/PB, residente e domiciliado na rua José de Sousa Maciel, nº 431 – Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 04 (quatro) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cajazeiras/PB em 03 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:074897864
01

Assinado de forma digital
por RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401
Dados: 2022.05.03 15:54:38
-03'00'

CONTRATANTE

CARLOS
CLAUDIO PIRES
MOREIRA:5045
1030400

Assinado de forma
digital por CARLOS
CLAUDIO PIRES
MOREIRA:50451030400
Dados: 2022.05.03
15:54:48 -03'00'

CONTRATADO




TESTEMUNHAS:



NOME: CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA
CPF Nº: 059.392.104-65



NOME: GIZELLY GONÇALVES DUARTE
CPF Nº: 070.807.033-79



09.318.593/0001-03
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DIMAS ANDRIOLA
Rene Moesia - 1º Tabelião Titular
Roberlita da Rocha Moesia - Substituta
Renelita da Rocha Moesia - Escrevente
Rua Beliza Marque Galvão, 44 - CEP: 58.900-000 - Cajazeiras - PB



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
160161880-8

Nome

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

Filiação

HYGINO PIRES FERREIRA

FRANCISCA MOREIRA DA SILVA

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

504.510.304-00 1013228 SSP/PB O+

Nascimento Naturalidade

UF Nacionalidade

20/12/1966

SOUSA

PB

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-PB


25/05/2015

14/06/1995

Aas. Presidente

Registro no Crea

6532D PB



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Carlos Claudio Pires Moreira

Valo como Documento de Identidade e tem Fé Pública (6º de art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas notas. Em test. da verdade.
Dou fé CAJAZEIRAS - PB, 05/12/2023.

[Handwritten Signature]

RENELITA DA ROCHA MOESIA
Selo Digital de Realização Tipo Normal C-APC61559-7X26
Confira o ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
EMOLUM. 3,13 FARPEN. 1,09 FEPJ. 0,58 MP. 0,05
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

09.318.593/0001-03
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DIMAS ANDRIOLA
Rene Moesia - 1º Tabelião Titular
Roberlita da Rocha Moesia - Substituta
Renelita da Rocha Moesia - Escrevente
Rua Beliza Marque Galvão, 44 - CEP. 58.900-000 - Cajazeiras-PB

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.6104

Autenticação Digital


De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2005 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 54141711171422400968-1; Data: 17/11/2017 14:28:27

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB02061-J61F;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

[Handwritten Signature]
Sól. Valdeir de Miranda Cavalcanti
Tribunal Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 – Jardim Oásis – Cajazeiras - Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Rafaela Maria Medeiros de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3148217 SSP-PB, CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliado na rua José Leôncio da Silva, s/n – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba.

CONTRATADO: GIZELLY GONÇALVES DUARTE, Brasileira, solteira, nascido em 25/08/1999, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 0619783397, inscrito no CPF sob o nº 070.807.033-79 e Carteira de Identidade nº 20084239314 SSP/CE, residente e domiciliado na rua José de Sousa Maciel, nº 431 – Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 04 (quatro) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cajazeiras/PB em 02 de Janeiro de 2023.

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:0748978640
1

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS
DE SOUZA:07489786401
Dados: 2023.01.02 14:49:10
-03'00'

CONTRATANTE

Gizelly Gonçalves Duarte


CONTRATADO



TESTEMUNHAS:

Thalyta Oliveira Costa
NOME: THALYTA OLIVEIRA COSTA
CPF Nº: 129.409.744-03

ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU
NOME: ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU
CPF Nº: 102.097.834-19



09.318.593/0001-03
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DIMAS ANDRIOLA
Rene Moesia - 1º Tabelião Titular
Roberlita da Rocha Moesia - Substituta
Renelita da Rocha Moesia - Escrevente
Rua Beliza Marque Galvão, 44 - CEP. 58.900-000 - Cajazeiras-PB

MAXICASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230906CR00002



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E QUE CONCORDA E ACEITA AS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO REFERIDO EDITAL.**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00002/2023** declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES
E SERVICOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado P.1.1,
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.22 21:39:54 -03'08'

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

MA | CASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230906CR00002**

**PROponente: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72**



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME/EPP.

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, sendo neste ato representada por seu representante legal **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrita no CPF nº 074.897.864-01 e no RG nº 3148217 SSP/PB, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades deste ser:

Microempresa.

Empresa de Pequeno Porte.

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.22 21:39:27 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01**

**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



REDESIM

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: PBC2301670984			
NIRE : 25200341945 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25200341945	CNPJ 03.278.968/0001-72	Data de Ato Constitutivo 14/07/1999	Início de Atividade 14/07/1999		
Endereço Completo Rua GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133, TERREO TERREO:, JARDIM OASIS - Cajazeiras/PB - CEP 58900-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALÇADAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE LIXO URBANO E RURAL, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAL, SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS DE PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUCAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS, SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, CONSTRUCAO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUCAO DE BARRAGENS, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMOVEIS,SEM CONDUTOR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES.					
Capital Social R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	CPF/CNPJ 074.897.864-01	Participação no capital R\$ 350.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	CPF 074.897.864-01	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 23/05/2022	Número 20220862524	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/11/2023, às 08:23:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código 5HUPQZ15.



PBC2301670984

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral

MAXICASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230906CR00002

PROponente: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N° 03.278.968/0001-72



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 03.278.968/0001-72, com sede na **Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis**, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara, em conformidade com a Lei n° 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023**.

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJA1,
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.22 21:41:22 -03'00'

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF n° 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01

CNPJ N° 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N° 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230906CR00002



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

DECLARAÇÃO QUE INEXISTE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara, que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para de participar no presente certame licitatório, bem assim ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores nos termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente sob a pena da lei.

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023.

MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES
E SERVICOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=(CP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC SOLUTI
Multipia v5, ou=32467329000153, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado P1 A1, cn=MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.22 21:41:54 -03'00'

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

MA | CASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230906CR00002**



**PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72**

**TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **03.278.968/0001-72**, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara, para fins do disposto no Inc. V do art. Nº 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVIÇOS
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES
E SERVIÇOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=32467329000153, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado P1 A1, cn=MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.22 21:43:07 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01**

**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**

MA I CASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES



REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230906CR00002

PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI TRABALHO DEGRADANTE

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **03.278.968/0001-72**, com sede na **Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis**, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023.

MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC SOLUTI
Multipla vs, ou=32467329000153, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PJ A1, cn=MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.22 21:44:19 -03'00'


MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

MA I CASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES



REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230906CR00002

PROponente: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023.

MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC SOLUT
Multipla v5, ou=32467329000153, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PJ A1, cn=MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.22 21:45:35 -03'00'

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

MAXICASA**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230906CR00002



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N° 03.278.968/0001-72

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, sendo neste ato representada por seu representante legal **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrita no CPF n° 074.897.864-01 e no RG n° 3148217 SSP/PB, para fins do disposto do Edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023**, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB**, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA.:03278968000172

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=Cajazeiras, ou=AC,
s=LUZ Multipla v5, ou=32467329000153,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado P1 A1,
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.22 21:46:59 -03'00'

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023,

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF n° 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01


CNPJ N° 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N° 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230906CR00002



PROponente: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N° 03.278.968/0001-72

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI NO QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME OU DE QUALQUER ENTIDADE A ELE VINCULADA.

O proponente acima qualificado **declara** não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de CAJAZEIRAS - PB, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023.

MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA.:03278968000172

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras,
ou=AC SOLUTI Múltipla v5, ou=32467329000153,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.22 21:46:40 -03'00'

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF n° 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01

CNPJ N° 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N° 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230906CR00002



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara que não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venham alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.22 21:47:39 -03'00'

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01

CNPJ nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

DECLARAÇÃO

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na **Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis**, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, sendo neste ato representada por seu representante legal **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrita no CPF nº 074.897.864-01 e no RG nº 3148217 SSP/PB, declara, sob as penalidades da lei, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.:03278968000172
Date: 2023.11.27 09:47:58 -03'00'

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 074.897.864-01

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA