

**MAXI CASA**

**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL GONÇALVES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5  
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Cajazeiras, 27 de Novembro de 2023.


CNPJ Nº 03.278.968/0001-72  
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

**MA | CASA**

**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL GONÇALVES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5  
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

# HABILITAÇÃO

# JURÍDICA

Cajazeiras, 27 de Novembro de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72  
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/11/2023 19:13:28

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.**  
CNPJ: **03.278.968/0001-72**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - TERREOTERREO - JARDIM OASIS -  
Cajazeiras / Paraíba

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 22/11/2023 19:10

1 de 1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07**


**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, brasileira, solteira, nascida em 29/05/1989, empresária, natural de Cajazeiras-PB, portadora da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 3.148.217-SSP/PB, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

**CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, brasileiro, divorciado, nascido em 20/12/1966, empresário, natural de Sousa-PB, portador da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 1.013.228 - SSP-PB, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 504.510.304-00, residente e domiciliado na Rua José de Sousa Maciel, 431 - Apto. nº 404, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

Únicos sócios da sociedade empresária sob a forma de sociedade empresária limitada, sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000, sob o **NIRE 25200341945**, registro em 14 de julho de 1999, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. RESOLVEM**, por este instrumento de alteração contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, alterar o Contrato Social e Aditivos:

**CLÁUSULA 1ª - DA RETIRADA DE SÓCIOS**

**DA RETIRADA DE SÓCIO** - O sócio **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, qualificado no preâmbulo, retira-se, neste ato da sociedade, cedendo e transferindo por venda suas 3.000 (três mil) quotas de capital na sociedade, para a sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**.



**§ Único** - O sócio **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, que ora retira-se da sociedade declara haver recebido pela cessão e transferência das quotas, neste ato, a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais) da sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**.

Declara também haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários nem da sociedade, dando-lhes plena, legal, geral e irrevogável quitação.

**CLAUSULA 2ª - DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), representado por 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

a) A sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, fartamente supra qualificada, fica com 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 100% (cem por cento) do capital social da empresa.

**PARÁGRAFO 1º:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

**CLAUSULA 3ª - DA RATIFICAÇÃO**

Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu Contrato Social e Alterações contratuais, não

expressamente modificados por este instrumento de **Alteração**  
**Contratual nº 07**, o qual fará parte integrante daquele  
documento.

**CLÁUSULA 4ª - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social e Alterações Contratuais, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO****MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ. 03.278.968/0001-72


**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, brasileira, solteira, nascida em 29/05/1989, empresária, natural de Cajazeiras-PB, portadora da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 3.148.217-SSP/PB, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

Única sócia da Sociedade Limitada Unipessoal sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP, sob o **NIRE 25200341945**, registro em 14 de julho de 1999, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72**. RESOLVE, por este instrumento de alteração contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, consolidar o Contrato Social e Aditivos:

**CLÁUSULA 1ª - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE.**

A sociedade gira sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e tem sede à Rua Geraldo Gabriel

da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na Cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000.



**CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO SOCIAL.**

**DO OBJETO DA SOCIEDADE** - O Objeto social da sociedade é a construção civil e prestação de serviços, tais como:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - CASAS RESIDENCIAIS E PREDIOS COMERCIAIS, CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA, SERVICOS DE PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUCAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS, SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, CONSTRUCAO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUCAO DE BARRAGENS, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMOVEIS, SEM CONDUTOR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

**CLÁUSULA 3ª - DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social da sociedade limitada unipessoal é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), representado por 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

a) A sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, fartamente supra qualificada, com 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),



já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 100% (cem por cento) do capital social da empresa.



**PARÁGRAFO 1º** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052 do Código Civil - Lei. 10.406/02).

**CLÁUSULA 4ª - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE.**

A sociedade iniciou suas atividades em **14 de julho de 1999** e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADES DO SÓCIO.**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

**CLÁUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL**

A administração da sociedade cabe a sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA** o qual será denominada administradora, com os poderes e atribuições administrativas tais como: Contratar com órgãos públicos e privados; representar a sociedade em licitações; admitir e demitir empregados; gerir receitas e despesas; requerer e assinar todos e qualquer documentos com a Receita Federal e Estadual, órgãos Federais e Estaduais; gerir constas bancarias e assinar todas as demonstrações contábeis; balanço patrimonial, balancetes; autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro(a) sócio(a).

**CLÁUSULA 7ª - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O(s) Administrador (a) (es) declara(m), sob as penas da lei, de que está(ão) **desimpedido(a) (s)** de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,

ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA 8ª - DA RETIRADA "PRO - LABORE"**

O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA 9ª - DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, haverá por parte dos sócios quotistas a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e/ou perdas apurados.


**CLÁUSULA 10ª - DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA 11ª - DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

As deliberações dos sócios, obedecido ao disposto no art. 1010 do Código Civil/2002, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.

**§ Único** - A reunião ou assembléia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito, através de alteração contratual, sobre a matéria que seria objeto delas.

**CLÁUSULA 12ª - DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA 13ª - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) a continuidade da empresa e suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz ou admitir(em) novo(s) sócio(s). Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA 14ª - DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (Artigos 1.071 e 1.072, Parag. 2.º e Art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA 15ª - DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A SÓCIOS MINORITÁRIOS**

Ressalvado o disposto no art. 1.030 do Código Civil/2002, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

§ Único - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo

hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

**§ Único** - Cópia da Ata, autenticada pelos administradores ou pela mesa, será, nos 20 dias subseqüentes à reunião, apresentada à Junta Comercial para arquivamento.

**CLÁUSULA 16ª - DO FORO**

Fica eleito o foro desta Comarca de Cajazeiras - PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento.

Cajazeiras - PB, 28 de setembro de 2021.

**ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS:**

**CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**

SÓCIO

**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**

SÓCIA-ADMINISTRADORA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
50451030400	CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2021 09:58 SOB Nº 20211775509.  
PROTOCOLO: 211775509 DE 05/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107446403. CNPJ DA SEDE: 03278968000172.  
NIRE: 25200341945. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.  
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CARTÓRIO  
**CANDICE BRAGA** | Candice Anne Pessoa de Araújo Braga | Rua Engenheiro Paulo Pires Ferreira, 172 - Centro  
17 Taboão da Pessoa | Tabellã | Cajazeiras - PB. CEP: 58.900-000. (33) 3882-7990  
cartorio.candicebraga@gmail.com  
@cartoriocandicebraga

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido do nº 425-111 do GPQ Cajazeiras-PB, em 07/12/2023.  
Conteúdo em https://salodigital.pb.gov.br  
Código Digital: 40X07042-1118  
Emol: R\$ 38,38 ISS: R\$ 0,17 Taxa: R\$ 0,38  
Fees: R\$ 0,63 MP: R\$ 0,05

**Victor Bruno Alves Rolim**  
ESCREVENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
**Receita Federal**  
Cadastro de Pessoas Físicas

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**

Número  
**074.897.864-01**

Nome  
**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**

Nascimento  
**29/05/1989**

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE  
**03F4.DDBF.D8DE.39AB**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)

Comprovante emitido pela  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 18:35:28 do dia 08/04/2014 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

CANTÓRIO  
**CANDICE BRAGA** | Candice Anne Pessoa de Araújo Braga  
Tabelas

Rua Engenheiro Paulo Pires Ferreira, 172 - Centro  
Cajazeiras - PB - CEP: 58.900-100 | (49) 36627-7990  
cartorio.candicebraga@gmail.com  
@cartorio.candicebraga

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé. nº 425-III do CPC.

Cajazeiras - PB, 01/12/2023.

Confirma em https://siglodigital.mpb.jus.br

Selo Digital: 90X070A1Z0K5

Empi: R\$3,38 ISS: R\$0,17 Fcnpj: R\$0,38

Fep: R\$0,63 MP: R\$0,05

**Victor Bruno Alves Rolim**  
ESCREVENTE



**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL GONÇALVES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5  
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



# HABILITAÇÃO FISCAL

# • SOCIAL E TRABALHISTA

Cajazeiras, 27 de Novembro de 2023.


CNPJ Nº 03.278.968/0001-72  
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.278.968/0001-72</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>16/07/1999</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo</b> <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R GERALDO GABRIEL DA SILVA</b>	NÚMERO <b>133</b>	COMPLEMENTO <b>TERREOTERREO</b>
---	----------------------	------------------------------------

CEP <b>58.900-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM OASIS</b>	MUNICÍPIO <b>CAJAZEIRAS</b>	UF <b>PB</b>
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SOLUCAOCONTABILIDADELUC@YAHOO.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(83) 9142-3466</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/10/2004</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/11/2023** às **08:23:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.278.968/0001-72</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>16/07/1999</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS <b>68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>R GERALDO GABRIEL DA SILVA</b>	NÚMERO <b>133</b>	COMPLEMENTO <b>TERREOTERREO</b>		
CEP <b>58.900-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM OASIS</b>	MUNICÍPIO <b>CAJAZEIRAS</b>	UF <b>PB</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SOLUCAOCONTABILIDADELUC@YAHOO.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(83) 9142-3466</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/10/2004</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/11/2023** às **08:23:38** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.**  
**CNPJ: 03.278.968/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:11:09 do dia 20/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2023.

Código de controle da certidão: **D8E4.09E6.C318.BB77**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.278.968/0001-72  
**Razão Social:** MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**Endereço:** RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA 133 TERREOTERREO / JARDIM OASIS / CAJAZEIRAS / PB / 58900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/11/2023 a 22/12/2023

**Certificação Número:** 2023112306305620833460

Informação obtida em 23/11/2023 15:37:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Certidão nº: 60737080/2023

Expedição: 01/11/2023, às 08:16:22

Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.278.968/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

CPF: 074.897.864-01

Certidão nº: 60737977/2023

Expedição: 01/11/2023, às 08:20:17

Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **074.897.864-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER**  
**CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**



**FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	01/02/2016
16.125.467-5	BAIXADO EX OFFICIO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
NOME FANTASIA		
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL	
03.278.968/0001-72	2520034194-5	
LOGRADOURO	NÚMERO	
*****	*****	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
*****	*****	
MUNICÍPIO	CEP	
*****	*****	

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

ICMS	DENOMINAÇÃO
1921-7/00	FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
1921-7/00	FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO
2330-3/02	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212-0/00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
4291-0/00	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4299-5/01	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/02	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4391-6/00	OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
6821-8/01	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7719-5/99	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
NORMAL	26/10/1999
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR5 DA DIRETORIA	03/01/2024


CONTROLE 202307031410415693	DATA DE EMISSÃO 03/07/2023 14:10:41
--------------------------------	--

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL**

**ATENÇÃO**


Por força do Decreto nº 37.276 de 07/03/2017, este contribuinte está obrigado a credenciar-se ao Domicílio Tributário Eletrônico, DT-e, da SEFAZ-PB até dia 25/11/1999. Caso não o faça, terá a inscrição estadual suspensa: art. 139-B, XI do RICMS.

Endereço: <http://www5.sefaz.pb.gov.br/dte>





SETOR DE ARRECADAÇÃO		CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
		COMPETÊNCIA	DATA CADASTRO	SITUAÇÃO	DATA VALIDADE
		2023	10/01/2022	ATIVO	2023-12-31
CNPJ: 03.278.968/0001-72	INSCRIÇÃO MERCANTIL 473774	NOME RAZÃO SOCIAL MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.			
REGIME TRIBUTÁRIO	ENDEREÇO ESTABELECIMENTO Rua: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 Complemento:				
<b>ATIVIDADES</b> 19.21-7-00 Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.30-3-02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 Obras de terraplenagem 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 Serviços de pintura de edifícios em geral					
VERIFIQUE A VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA. CASAS LOTÉRICAS OU SETOR FINANCEIRO. UTILIZE O TELEFONE DA PREFEITURA OU VÁ AO SETOR DE TRIBUTOS PARA MANTER OS DADOS ATUALIZADOS.					



*[Handwritten signature and stamp]*

**CARTÓRIO CANDICE BRAGA** | Candice Anne Pessoa de Araújo Braga | Rua Engenheiro Paulo Pires Ferreira, 172 - Centro Cajazeiras - PB - CEP: 58.900-000 - (83) 98827-7990  
 Tabelas | cartorio.candicebraga@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel de original que me foi exibido. DOUFE (art. 225, III do CPC)

Cajazeiras - PB, 01/12/2023

Confira em https://sigadigital.tpb.jus.br


Sala Digital - A0N59-20-CXM

E-mail: R33-38-155-R30-155@pb.jus.br | Fone: R30-63-MP-R30-05

**Victor Bruno Alves Rolim**  
ESCREVENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



Secretaria de Finanças



00000008698723018540

# ALVARÁ

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

No. Alvará : 01854 Tipo do Alvará : Comercial  
 Inscrição: 473774 CPF/CNPJ: 03.278.968/0001-72  
 Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.  
 Nome Fantasia: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.  
 Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA  
 Numero: 133 Complemento:  
 Bairro: JARDIM OÁSIS  
 Atividade: 4120-4/00 Construção de edifícios  
 Classificação da Atividade:  
 19.21-7-00 Fabricação de produtos do refino de petróleo  
 23.30-3-02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  
 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos  
 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos  
 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias  
 42.11-1-02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
 42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais

Observações:  
TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ D ELOCALIZAÇÃO 2023

CARTÓRIO  
**CANDICE BRAGA** Candice-Anne Pessoa de Araújo Braga Tabelião  
 Plus Engenheiro Paulo Pires Ferreira, 172 - Centro  
 Cajazeiras - PB - CEP: 58.900-000 - (35)39827-2999  
 carto.riocandicabraga@gmail.com  
 @cartorio.candicabraga

**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico que a presente cópia é reprodução fiel de  
 original que me foi exibido. Doure (2024) 426-1111-00 (CPC)  
 Cajazeiras - PB, 01/12/2023.  
 Confira em: https://www.tribunaonline.com.br  
 Selo Digital: A0N59492R724  
 Emissão: R\$ 38,158 - R\$ 30,00 - Valor: R\$ 38,158  
 Fato: R\$ 63,00 - MP: R\$ 10,00

**Victor Bruno Alves Rolim**  
**ESCREVENTE**

REGISTRADO  
 REGISTRO DE TABELIÃO DE NOTAS  
 CAJAZEIRAS - PB

*Victor Bruno Alves Rolim*  
 Escrevente  
 Matrícula nº 17748

**2023**

**EMITIDO:** 02/01/2023 **VALIDADE:** 31/12/2023

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

<http://portalcontribuinte.e-ticons.com.br/alvara/validacao-urcode/08923971000115/1854>



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**

# CERTIDÃO



CÓDIGO: 78EA.A9BC.8A94.E5D9

Emitida no dia 01/11/2023 às 08:11:35

Nome Empresarial:

**MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Endereço:

**ROD BR 230 - KM 502**

Bairro:

**PERIMETRO URBANO**

Inscr. Estadual:

**16.125.467-5**

Número:

**S/N**

Município:

**CAJAZEIRAS**

Situação Cadastral:

**BAIXADO EX OFFICIO**

CNPJ/CPF:

**03.278.968/0001-72**

Complemento:

CEP:

**58900-000**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
08.923.971/0001-15  
Secretaria de Finanças



Impressão

23/11/2023 08:54:27

Emitido por:  
NATO FILGUEIRA ALV

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número da Certidão

0046962023

23/11/2023

Data da emissão

Nº de Controle de Autenticação

891.048.347.000



### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF 03.278.968/0001-72	Inscrição Municipal 473774	Nome do Contribuinte MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.			
Razão Social MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.					
Endereço R GERALDO GABRIEL DA SILVA		Número 133	Complemento		
Bairro JARDIM OÁSIS	CEP 58.900-000	Cidade CAJAZEIRAS		UF pb	
Loteamento:					

Ressalvado o direito de Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro de Dívida Ativa Municipal, fica certificado que até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir cuja exibibilidade encontra-se suspensa nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

### OBSERVAÇÕES

Certidão válida ate 22/01/2024

### DÉBITOS SUSPENSOS

Referência	Nº do Título	Descrição do Débito	Exercício	Valor
1440276	10915	Parcela 13/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440277	10915	Parcela 14/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440278	10915	Parcela 15/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440279	10915	Parcela 16/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440280	10915	Parcela 17/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440281	10915	Parcela 18/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440282	10915	Parcela 19/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440283	10915	Parcela 20/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440284	10915	Parcela 21/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440285	10915	Parcela 22/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440286	10915	Parcela 23/24 do acordo 010915	2023	550,76
1440287	10915	Parcela 24/24 do acordo 010915	2023	550,76

**MA I CASA**

**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL GONÇALVES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO


-

# FINANCEIRA


Cajazeiras, 27 de Novembro de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: MAXICASA

Certidão emitida às 15:36 de 23/11/2023.

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **qRq2.50Fk**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 296 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 296 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R GERALDO GABRIEL DA SILVA , nº 133, TERREO, bairro JARDIM OASIS, CEP 58900-000, cidade Cajazeiras, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 03.278.968/0001-72 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA sob o nº 25200341945 por despacho de 16/07/1999.

Cajazeiras-PB, 1 de Janeiro de 2021

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

# Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.780.072,26 D	3.192.704,46 D
1.01	Ativo Circulante	2.692.704,26 D	3.107.481,26 D
1.01.01	Disponibilidades	292.915,70 D	259.543,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	284.384,36 D	251.012,14 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	284.384,36 D	251.012,14 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	284.384,36 D	251.012,14 D
1.01.01.02	Bancos	8.531,34 D	8.531,34 D
1.01.01.02.01	CONTA CORRENTE	8.531,34 D	8.531,34 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	122,20 D	122,20 D
1.01.01.02.01.0002	Capitalização Ourocap BB	8.409,14 D	8.409,14 D
1.01.05	Créditos	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.05.01.05.0020	INSS RET SOBRE FATURA DE NF	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.15	Estoques	2.156.177,72 D	2.591.261,69 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.156.177,72 D	2.591.261,69 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	754.565,71 D	1.155.795,96 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais para Uso em Obras	754.565,71 D	1.155.795,96 D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	1.401.612,01 D	1.435.465,73 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	1.401.612,01 D	1.435.465,73 D
1.07	Ativo não Circulante	87.368,00 D	85.223,20 D
1.07.04	Imobilizado	87.368,00 D	85.223,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	162.820,00 D	164.219,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	162.820,00 D	164.219,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	80.000,00 D	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	66.500,00 D	66.500,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	16.320,00 D	17.719,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	75.452,00 C	78.995,80 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	75.452,00 C	78.995,80 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Acumulada - Equip., Máquinas e Inst. Industriais	66.500,00 C	66.500,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Processamento	8.952,00 C	12.495,80 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7


Continua...



## Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
2	*** Passivo ***	2.780.072,26 C	3.192.704,46 C
2.01	Passivo Circulante	268.240,85 C	208.912,34 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	268.240,85 C	208.912,34 C
2.01.01.01	Fornecedores	55.884,41 C	46.033,96 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	55.884,41 C	46.033,96 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	55.884,41 C	46.033,96 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	212.356,44 C	162.878,38 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.623,86 C	19.862,93 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.556,15 C	2.913,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	10.067,71 C	16.949,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	196.732,58 C	143.015,45 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	6.503,01 C	10.013,10 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	33.013,43 C	42.308,11 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	40.142,22 C	33.114,06 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	21.698,95 C	27.856,45 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	357,09 C	378,06 C
2.01.01.03.03.0022	Parcelamento PIS a Recolher	17.023,42 C	5.839,21 C
2.01.01.03.03.0023	Parcelamento COFINS a Recolher	37.594,63 C	5.618,92 D
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento IRPJ a Recolher	20.612,12 C	13.116,89 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento CSLL a Recolher	19.787,71 C	1.514,63 C
2.01.01.03.03.0026	R D Ativa - Parcelamento	0,00	14.493,86 C
2.03	Passivo não Circulante	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento COFINS a Recolher	71.830,85 C	42.164,50 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento IRPJ a Recolher	9.648,15 C	9.503,68 D
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento CSLL a Recolher	10.706,42 C	0,00
2.03.01.03.03.0007	Parcelamento PIS a Recolher	4.608,89 C	0,00
2.03.01.03.03.0008	R D Ativa - Parcelamento	0,00	134.013,20 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.415.037,10 C	2.817.118,10 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

## Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.04	Reservas	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.995.037,10 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.995.037,10 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.240.846,73 C	2.642.927,73 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.240.846,73 C	2.642.927,73 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	245.809,63 D	245.809,63 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	245.809,63 D	245.809,63 D

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

(1) Estabelecimentos: 0001 - MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2021
		a	a
		31/12/2020	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.992.847,63	1.525.593,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.992.847,63	1.525.593,54
010.01.03	Vendas de Serviços	2.992.847,63	1.525.593,54
(-) 020	Deduções da Receita	166.887,49	86.777,69
020.01	Impostos Faturados	166.887,49	86.777,69
020.01.02	ISS	57.648,53	28.748,44
020.01.03	COFINS	89.785,43	47.695,28
020.01.04	PIS	19.453,53	10.333,97
(=) 030	Receita Líquida	2.825.960,14	1.438.815,85
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.788.376,54	914.793,23
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	1.784,79	855,56
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.786.591,75	913.937,67
(=) 060	Lucro Bruto	1.037.583,60	524.022,62
(-) 070	Despesas Operacionais	146.613,10	121.941,62
070.01	Despesas Administrativas	44.083,42	79.797,37
070.03	Despesas Tributárias	99.478,07	39.045,58
070.04	Resultado Financeiro	3.051,61	3.098,67
070.04.02	Despesas Financeiras	3.051,61	3.098,67
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	890.970,50	402.081,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	890.970,50	402.081,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	890.970,50	402.081,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

**DLPA 12/2021**

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133, Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Fortes Contábil

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.995.037,10
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	402.081,00
Saldo em 31 de dezembro de 2021	2.397.118,10



Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Fim

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros (Legal)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>350.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.995.037,10</b>	<b>2.415.037,10</b>
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	402.081,00	402.081,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>350.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.397.118,10</b>	<b>2.817.118,10</b>



Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021
Lucro Líquido	890.970,50	402.081,00
Aumento em Créditos	(125.308,99)	(13.065,25)
Aumento em Estoques	(872.663,57)	(435.083,97)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	123.717,63	-
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	-	(59.328,51)
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	81.167,21	69.879,71
Aumento em Imobilizado	(86.736,00)	-
Diminuição em Imobilizado	-	2.144,80
Aumento em Reservas	11.142,76	-
Outras Contas	(11.142,76)	-
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>11.146,78</b>	<b>(33.372,22)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	281.768,92	292.915,70
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	292.915,70	259.543,48

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Página 8 de 19

Fortes Contábil

### Nota 1 - Contexto Operacional

A MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede na Rua Gerald Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras-PB - CEP. 58.900-000, tendo como objeto social principal a Construção de Edifícios. Sendo optante pelo Regime de Tributação Lucr Presumido.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1255/2009 e 1.282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as MPES, a empresa deixou de apresentar a demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundas do Resultado do Exercício e pagamentos de Distribuição de Lucros (Item 3.18 do PME).

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

As Disponibilidades compostas de Caixa e Equivalente de Caixa incluem dinheiro e depósitos em bancos

#### 3.2 - Contas Recebidas de Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.

#### 3.3 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

#### 3.4 - Receitas

A receita é proveniente da prestação de serviços de construção de edifícios até a data do balanço. Receita Operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que for provável que os benefícios econômicos fluirão para a Sociedade, de que as incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da Receita Operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

#### 3.5 - Classificação de Itens do Circulante

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



próximos 12 (doze) meses são classificadas com itens Circulantes.

### 3.6 - Estoques

A empresa adota o Critério de Avaliação de Estoques com base no PEPS nesse método são gerenciadas a entradas e as saídas das mercadorias controladas na Ficha de Estoque, à medida que ocorrer o consumo. Baixam-se as compras que ocorreram primeiro, ou seja, é consumido antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Com esse critério, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes. Os estoques da empresa são classificados na categoria de estoque médio, pois refere-se metade do estoque normal somado ao estoque de segurança. Com relação aos teste de Recuperabilidade são dá pela comparação dos valores contábeis com os valores de venda ou de provável recebimento.

### 3.7 - Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Equip., Máq. e Instalações Industriais.....25% a.a.

Equipamentos de Proc. de Dados.....20% a.a.

Os juros e demais encargos financeiros relacionados a financiamentos de bens do imobilizado e andamento, são apropriados ao custo dos mesmos. A Avaliação a Valor Justo consiste na adoção de valor justo realizado no momento de adoção das novas normas contábeis, com base em um cronograma estabelecido pelo ente, ou seja, consiste em ajustes de exercícios anteriores, já que até a presente data não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens. Para tanto deverá ser determinada uma equipe de servidores para determinar por meio de laudo técnico esse valor.

### 3.8 - Provisões para Contingentes

A Companhia discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas, judiciais dentro do curso normal de seus negócios e uma provisão para desembolsos futuros constituída a partir de análise da Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos. Alterações em tendências de decisões ou jurisprudências em tribunais poderão alterar as estimativas ligadas a provisões para contingências.

### 3.9 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

### 3.10 - Impostos Federais

A empresa está no regime de tributação Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui confididas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Continua...



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Página 10 de 19

Fortes Contábil

### 3.11 - Intangíveis

A empresa até o presente momento não apresentava bens intangíveis, porém os softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por impairment. Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas como despesas à medida que são incorridas.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), distribuídos da seguinte forma: A Sócia RAFAELA MARIA DE MEDEIROS DE SOUZA: R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), correspondendo a 99,14% do Capital Social Total, e O Sócio CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA: R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondendo a 0,86% do Capital Social Total.

#### 4.2 - Reservas Legal

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, de acordo com Art. 193, da Lei nº 6.404/76.

### Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

### Nota 6 - Análise Administração Quanto a Continuidade dos Negócios

A administração julgou satisfatória os resultados obtidos pela empresa, com base na evolução patrimonial obtida no exercício.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Fim

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Corrente (LC)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

ILC =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILC =  $\frac{3.107.481,26}{208.912,34}$

**ILC = 14,87**

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez de Recursos Próprios (LP)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS – ILP

$$\text{ILP} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{ILP} = \frac{3.107.481,26 - 208.912,34}{2.817.118,10}$$

$$\text{ILP} = 1,03$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Geral (LG)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

$$\begin{aligned} \text{ILG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \\ \text{ILG} &= \frac{3.107.481,26 + 0,00}{208.912,34 + 166.674,02} \\ \text{ILG} &= \mathbf{8,27} \end{aligned}$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC Contábil



**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Instantânea (LI) ou Índice de Liquidez Imediata (LI)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA / IMEDIATA – ILI

ILI =  $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILI =  $\frac{259.543,48}{208.912,34}$

ILI = **1,24**

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Seca (LS)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{3.107.481,26 - 2.591.261,69}{208.912,34}$$

$$\text{ILS} = \mathbf{2,47}$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC Contábil



**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu Índice de Solvência Geral (SG), correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{3.192.704,46}{208.912,34 + 166.674,02}$$

$$SG = 8,50$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.



**MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Endividamento Total (ET)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$ET = \frac{208.912,34 + 166.674,02}{3.192.704,46}$$

$$ET = 0,06$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7



## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

Fortes AC Contábil



**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice Fator de Solvência (FS)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

### FATOR DE SOLVENCIA – FS

$$FS = (X1 + X2) - (X3 + X4)$$

$$FS = (13,64 + 8,77) - (15,76 + 0,02)$$

$$FS = 22,41 - 15,78$$

$$FS = 6,63$$

Onde:

X1 = Liquidez Geral x 1,65

X2 = Liquidez Seca x 3,55

X3 = Liquidez Corrente x 1,06

X4 = Endividamento Total x 0,33

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 074.897.864-01

RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR

CPF: 020.648.014-80

RG. 189.899-2 SSP/PB

CRC-RN 010486/O-7



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2022 14:51 SOB Nº 20220862524.  
PROTOCOLO: 220862524 DE 23/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206548601. CNPJ DA SEDE: 03278968000172.  
NIRE: 25200341945. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2022.  
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 296 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 296 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R GERALDO GABRIEL DA SILVA , nº 133, TERREO, bairro JARDIM OASIS, CEP 58900-000, cidade Cajazeiras, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 03.278.968/0001-72 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA sob o nº 25200341945 por despacho de 16/07/1999.

Cajazeiras-PB, 31 de Dezembro de 2021

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7



## ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 10:26 SOB N° 20220849021.  
PROTOCOLO: 220849021 DE 17/05/2022. NIRE: 25200341945.  
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 20/05/2022  
redesim.pb.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	25200341945
CNPJ:	03278968000172
Município:	Cajazeiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA	RN010486/O-7
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 10:26 SOB Nº 20220849021.  
PROTOCOLO: 220849021 DE 17/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206460313. NIRE: 25200341945.  
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 20/05/2022  
[redesim.pb.gov.br](http://redesim.pb.gov.br)

# **MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ. 03.278.968/0001-72 – NIRE nº 25200341945

R Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo – Jardim Oasis – Cajazeiras/PB – CEP. 58900-000



## **BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

**EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**CAJAZEIRAS-PB**

# Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
1	*** Ativo ***	3.374.413,89 D	3.192.704,46 D
1.01	Ativo Circulante	3.255.335,53 D	3.107.481,26 D
1.01.01	Disponibilidades	416.547,75 D	268.693,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	409.744,05 D	260.162,14 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	409.744,05 D	260.162,14 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	409.744,05 D	260.162,14 D
1.01.01.02	Bancos	6.803,70 D	8.531,34 D
1.01.01.02.01	CONTA CORRENTE	6.803,70 D	8.531,34 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	1.605,44 C	122,20 D
1.01.01.02.01.0002	Capitalização Ourocap BB	8.409,14 D	8.409,14 D
1.01.05	Créditos	256.676,09 D	256.676,09 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	256.676,09 D	256.676,09 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	256.676,09 D	256.676,09 D
1.01.05.01.05.0020	INSS RET SOBRE FATURA DE NF	256.676,09 D	256.676,09 D
1.01.15	Estoques	2.582.111,69 D	2.582.111,69 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.582.111,69 D	2.582.111,69 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	725.795,96 D	1.155.795,96 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais para Uso em Obras	340.795,96 D	1.155.795,96 D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	385.000,00 D	0,00
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	1.856.315,73 D	1.426.315,73 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	1.856.315,73 D	1.426.315,73 D
1.07	Ativo não Circulante	119.078,36 D	85.223,20 D
1.07.04	Imobilizado	119.078,36 D	85.223,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	164.219,00 D	164.219,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	164.219,00 D	164.219,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	80.000,00 D	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	66.500,00 D	66.500,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	17.719,00 D	17.719,00 D
1.07.04.19	Outras Imobilizações	37.398,96 D	0,00
1.07.04.19.01	Adiantamento de Consórcios	37.398,96 D	0,00
1.07.04.19.01.0001	Consórcio Energia Solar - Cota 3.733	7.517,90 D	0,00
1.07.04.19.01.0002	Consórcio Energia Solar - Cota 1.152	7.517,90 D	0,00
1.07.04.19.01.0003	Consórcio Veículos - Cota 9.387	11.536,69 D	0,00
1.07.04.19.01.0004	Consórcio Veículos - Cota 6.503	10.826,47 D	0,00
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	82.539,60 C	78.995,80 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	82.539,60 C	78.995,80 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Acumulada - Equip., Máquinas e Inst. Industriais	66.500,00 C	66.500,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Processamento	16.039,60 C	12.495,80 C
Total Ativo		3.374.413,89 D	3.192.704,46 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº: 5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

# Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
2	*** Passivo ***	3.374.413,89 C	3.192.704,46 C
2.01	Passivo Circulante	342.150,48 C	202.078,63 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	342.150,48 C	202.078,63 C
2.01.01.01	Fornecedores	27.183,70 C	46.033,96 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	27.183,70 C	46.033,96 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	27.183,70 C	46.033,96 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	269.527,02 C	156.044,67 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	43.919,52 C	19.862,93 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	23.339,62 C	2.913,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	20.579,90 C	16.949,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	225.607,50 C	136.181,74 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	19.911,07 C	10.013,10 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	85.676,52 C	42.308,11 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	41.521,39 C	19.375,02 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	44.206,47 C	27.504,10 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	350,71 C	378,06 C
2.01.01.03.03.0022	Parcelamento PIS a Recolher	2.448,55 C	5.839,21 C
2.01.01.03.03.0023	Parcelamento COFINS a Recolher	10.409,16 C	0,00
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento IRPJ a Recolher	5.891,77 C	14.403,30 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento CSLL a Recolher	0,00	1.866,98 C
2.01.01.03.03.0026	R D Ativa - Parcelamento	7.730,47 C	14.493,86 C
2.01.01.03.03.0027	Parcelamento Parametrizado	7.461,39 C	0,00
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	45.439,76 C	0,00
2.01.01.07.06	Empréstimos e Financiamentos à Terceiros	45.439,76 C	0,00
2.01.01.07.06.0001	Linha de Crédito - BB Giro Empresa	45.439,76 C	0,00
2.03	Passivo não Circulante	174.577,80 C	173.507,73 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	174.577,80 C	173.507,73 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	174.577,80 C	173.507,73 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	174.577,80 C	173.507,73 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento COFINS a Recolher	15.727,26 C	36.545,58 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento IRPJ a Recolher	2.948,95 C	2.948,95 C
2.03.01.03.03.0008	R D Ativa - Parcelamento	134.013,20 C	134.013,20 C
2.03.01.03.03.0009	Parcelamento Parametrizado	21.888,39 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	2.857.685,61 C	2.817.118,10 C
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.04	Reservas	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	70.000,00 C	70.000,00 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:  
5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Continua...



# Balanço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
2.07.07	Outras Contas	2.437.685,61 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.437.685,61 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.536.707,68 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.536.707,68 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuizos Acumulados	99.022,07 D	0,00
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuizos Acumulados	99.022,07 D	0,00
Total Passivo		3.374.413,89 C	3.192.704,46 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:  
5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		a	a
		31/12/2021	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.525.593,54	2.022.271,27
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.525.593,54	2.022.271,27
010.01.03	Vendas de Serviços	1.525.593,54	1.936.771,27
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	85.500,00
(-) 020	Deduções da Receita	86.777,69	120.563,38
020.01	Impostos Faturados	86.777,69	120.563,38
020.01.02	ISS	28.748,44	46.750,49
020.01.03	COFINS	47.695,28	60.668,14
020.01.04	PIS	10.333,97	13.144,75
(=) 030	Receita Líquida	1.438.815,85	1.901.707,89
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	914.793,23	1.511.363,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	855,56	0,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	913.937,67	1.511.363,00
(=) 060	Lucro Bruto	524.022,62	390.344,89
070	Despesas Operacionais	121.941,62	99.777,38
070.01	Despesas Administrativas	79.797,37	13.260,97
070.03	Despesas Tributárias	39.045,58	52.371,75
070.04	Resultado Financeiro	3.098,67	34.144,66
070.04.02	Despesas Financeiras	3.098,67	34.144,66
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	402.081,00	290.567,51
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	402.081,00	290.567,51
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	402.081,00	290.567,51

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº: 5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

**DLPA 12/2022**

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133, Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Saldo em 31 de dezembro de 2021	2.397.118,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	0,00
Parcela de Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Reversões de Reservas	0,00
Legal	0,00
Estatutária	0,00
De Contingências	0,00
De Incentivos Fiscais	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	290.567,51
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(250.000,00)
Transferência para Reservas	0,00
Legal	0,00
Estatutária	0,00
De Contingências	0,00
De Incentivos Fiscais	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	(250.000,00)
Dividendos Distribuídos	0,00



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

# DLPA 12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133, Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

## Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Incorporação ao Capital Social  
Saldo em 31 de dezembro de 2022

0,00  
2.437.685,61



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº: 5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

# DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Fortes Contábil



	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros (Legal)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	350.000,00	70.000,00	2.397.118,10	2.817.118,10
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros aos Sócios	0,00	0,00	(250.000,00)	(250.000,00)
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	290.567,51	290.567,51
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	350.000,00	70.000,00	2.437.685,61	2.857.685,61

De acordo com as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF. 074.897.864-01

RG. 3.148.217 SSP/PB

**ALUISIO DANTAS VIEIRA**

CONTADOR

CPF. 020.648.014-80

RG. 189.899-2 SSP-PB


CRC-RN 010486/O-7

Continua...

# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624



Fortes Contábil

	01/01/2022	01/01/2021
	a	a
	31/12/2022	31/12/2021
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	290.567,51	402.081,00
Aumento em Créditos	-	(13.065,25)
Aumento em Estoques	-	(435.083,97)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	140.071,85	-
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	-	(59.328,51)
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	1.070,07	69.879,71
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	431.709,43	(35.517,02)
<b>Atividades Investimento</b>		
Aumento em Imobilizado	(33.855,16)	-
Diminuição em Imobilizado	-	2.144,80
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(33.855,16)	2.144,80
<b>Atividades Financiamento</b>		
Outras Contas	(250.000,00)	-
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(250.000,00)	-
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	147.854,27	(33.372,22)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	268.693,48	292.915,70
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	416.547,75	259.543,48

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:  
5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

### Nota 1 - Contexto Operacional

A MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras-PB - CEP. 58.900-000, tendo como objeto social principal a Construção de Edifícios. Sendo optante pelo Regime de Tributação Lucro Presumido.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1255/2009 e 1.282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as MPEs, a empresa deixou de apresentar a demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundos do Resultado do Exercício e pagamentos de Distribuição de Lucros (Item 3.18 do PME).

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 1 - Disponibilidades

As Disponibilidades compostas de Caixa e Equivalente de Caixa incluem dinheiro e depósitos em bancos.

#### 3.2 - Contas Recebidas de Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.

#### 3.3 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

#### 3.4 - Receitas

A receita é proveniente da prestação de serviços de construção de edifícios até a data do balanço. A Receita Operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que for provável que os benefícios econômicos fluirão para a Sociedade, de que as incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da Receita Operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

#### 3.5 - Classificação de Itens do Circulante

No Balanço Patrimonial, Ativos e Obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificadas com itens Circulantes.

#### 6 - Estoques

A empresa adota o Critério de Avaliação de Estoques com base no PEPS nesse método são gerenciadas as entradas e as saídas das mercadorias controladas na Ficha de Estoque, à medida que ocorrer o consumo. Baixam-se as compras que ocorrerem primeiro, ou seja, é consumido antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Com esse critério, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes. Os estoques da empresa são classificados na categoria de estoque médio, pois refere-se à metade do estoque normal somado ao estoque de segurança. Com relação aos teste de Recuperabilidade se dá pela comparação dos valores contábeis com os valores de venda ou de provável recebimento.

#### 3.7 - Imobilizado

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/0-7

Continua...

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



Fortes Contábil

calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Equip., Máq. e Instalações Industriais.....25% a.a.

Equipamentos de Proc. de Dados.....20% a.a.

Os juros e demais encargos financeiros relacionados a financiamentos de bens do imobilizado em andamento, são apropriados ao custo dos mesmos. A Avaliação a Valor Justo consiste na adoção de valor justo realizado no momento de adoção das novas normas contábeis, com base em um cronograma estabelecido pelo ente, ou seja, consiste em ajustes de exercícios anteriores, já que até a presente data não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens. Para tanto deverá ser determinada uma equipe de servidores para determinar por meio de laudo técnico esse valor.

### 3.8 - Provisões para Contingentes

A Companhia discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas e judiciais dentro do curso normal de seus negócios e uma provisão para desembolsos futuros é constituída a partir de análise da Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos. Alterações em tendências de decisões ou jurisprudências em tribunais poderão alterar as estimativas ligadas a provisões para contingências.

### 9 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

### 3.10 - Impostos Federais

A empresa está no regime de tributação Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 3.11 - Intangíveis

A empresa até o presente momento não apresentava bens intangíveis, porém os softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por impairment. Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas como despesas à medida que são incorridas.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), distribuídos como segue: A Sócia RAFAELA MARIA DE MEDEIROS DE SOUZA: R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), correspondendo a 99,14% do Capital Social Total, e O Sócio CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA: R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondendo a 0,86% do Capital Social Total.

### 2 - Reservas Legal

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, de acordo com Art. 193, da Lei nº 6.404/76.

### Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

### Nota 6 - Análise Administração Quanto a Continuidade dos Negócios

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº: 5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Continua...



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,  
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624  
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil

A administração julgou satisfatória os resultados obtidos pela empresa, com base na evolução patrimonial obtida no exercício.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:  
5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
A sociedade não possui Auditoria Independente.



Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF. 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP-PB  
CRC-RN 010486/O-7

Fim

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Corrente (LC)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.



### ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

$$\begin{aligned} \text{ILC} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{ILC} &= \frac{3.255.335,53}{342.150,48} \\ \text{ILC} &= \mathbf{9,51} \end{aligned}$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez de Recursos Próprios (LP)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS – ILP



ILP = 
$$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

ILP = 
$$\frac{3.255.335,53 - 342.150,48}{2.857.685,61}$$

**ILP = 1,02**

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Geral (LG)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG



ILG =	<u>Ativo Circulante</u>	+	<u>Realizável a Longo Prazo</u>
	<u>Passivo Circulante</u>	+	<u>Exigível a Longo Prazo</u>
ILG =	3.255.335,53	+	0,00
	342.150,48	+	174.577,80
<b>ILG =</b>	<b>6,30</b>		

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Instantânea (LI) ou Índice de Liquidez Imediata (LI)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.



### ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA / IMEDIATA – ILI

ILI =  $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILI =  $\frac{416.547,75}{342.150,48}$

ILI = **1,22**

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Seca (LS)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS



ILS = 
$$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

ILS = 
$$\frac{3.255.335,53 - 2.582.111,69}{342.150,48}$$

**ILS = 1,98**

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices


Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Solvência Geral (SG)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.



### ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG

$$\begin{aligned} \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \\ \text{SG} &= \frac{3.374.413,89}{342.150,48 + 174.577,80} \\ \text{SG} &= \quad \quad \quad \mathbf{6,53} \end{aligned}$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72


Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Endividamento Total (ET)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET



$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$ET = \frac{342.150,48 + 174.577,80}{3.374.413,89}$$

$$ET = 0,15$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 074.897.864-01  
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7



## Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

**MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice Fator de Solvência (FS)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

### FATOR DE SOLVENCIA – FS

$$FS = (X1 + X2) - (X3 + X4)$$

$$FS = (10,39 + 7,03) - (10,08 + 0,05)$$

$$FS = 17,42 - 10,13$$

$$FS = 7,29$$



Onde:

X1 = Liquidez Geral x 1,65

X2 = Liquidez Seca x 3,55

X3 = Liquidez Corrente x 1,06

X4 = Endividamento Total x 0,33

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE  
SOUZA

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 074.897.864-01

RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR

CPF: 020.648.014-80

RG. 189.899-2 SSP/PB

CRC-RN 010486/O-7

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



**Entidade:** MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022      **CNPJ:** 03.278.968/0001-72  
**Número de Ordem do Livro:** 14



### TERMO DE ABERTURA

<b>Nome Empresarial</b>	MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
<b>NIRE</b>	25200341945
<b>CNPJ</b>	03.278.968/0001-72
<b>Número de Ordem</b>	14
<b>Natureza do Livro</b>	LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO
<b>Município</b>	Cajazeiras
<b>Data do arquivamento dos atos constitutivos</b>	16/07/1999
<b>Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária</b>	
<b>Data de encerramento do exercício social</b>	31/12/2022
<b>Quantidade total de linhas do arquivo digital</b>	6667

### TERMO DE ENCERRAMENTO

<b>Nome Empresarial</b>	MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
<b>Natureza do Livro</b>	LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO
<b>Número de ordem</b>	14
<b>Quantidade total de linhas do arquivo digital</b>	6667
<b>Data de inicio</b>	01/01/2022
<b>Data de término</b>	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.7

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 25200341945	<b>CNPJ</b> 03.278.968/0001-72	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário com Escrituração Resumida	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 14
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA:02064801480	825139981569312952 3	01/11/2022 a 01/11/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03278968000172	MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172	500691537352286918 6	24/01/2023 a 24/01/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4  
E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 22/05/2023 às 16:41:46

33.AB.1C.74.4A.8A.6E.49  
43.36.0C.EA.D9.7F.B0.3E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.278.968/0001-72 Nire: 25200341945 Scp:  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário com Escrituração Resumida  
Natureza do Livro: LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO  
Identificação do arquivo(hash): 5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-



Consulta Realizada em: 09/06/2023 07:19:35

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Atualização Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PLACÃO  
 FRANCISCO FELIPE VIEIRA  
 LUCIA DE FATIMA DANTAS

CATEGORIA  
 CONTADOR  
 NOME  
 ALUISIO DANTAS VIEIRA

Nº DO REGISTRO  
 RN-01049510-7

ASSINATURADO PROFISSIONAL




NASCIMENTO 08/07/1974 NACIONALIDADE BRASILEIRA NATURALIDADE CATÓLE DO RIOGR. 28

DIPLOMACAO 29/02/2007 CPF 020.648.014-86 RG 1898892 SSP-PB

TITULO BACH. EM CIENCIAS CONTÁBILIS TITULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO) JEMR UNIV. DO EST. DO RIO GRANDE DO NORTE

Esta carteira tem fe publica como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 9.285/46, de art. 1° da Lei n° 6.206/75.

DATA DE EXPEDICAO 21/11/2011

Francisco Felipe de Siqueira  
 PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TOCO O TERRITÓRIO NACIONAL.

CARTÓRIO CANDICE BRAGA Candice Aime Pessoa de Araújo Braga

Autenticação

gerado pelo que a presença e COPIA & reprodução ou qualquer outra forma de reprodução ou publicação em qualquer meio eletrônico ou impresso, sem a autorização expressa do Cartório, é proibida.

01/07/2023

Se o 01931-38153-RS0

Emp. R\$3.381,53-RS0

Emp. R\$0.103,11-PB-RS0-05

Victor Bruno Alves Rolim  
 ESCRIVENTE

TABELIONATO DE NOTAS/PB  
 CAÇANHAS-RN


Na Esplanada Paulo Pires Freire, 172 - Centro  
 Caçanhas - RN - CEP: 55000-000 (083) 3242-7350  
 @cartoriocandicebraga

Cartório  
 Autenticação Digital Código: 64141102213229191044-1  
 Data: 11/02/2021 14:51:01  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALE02880-B7G3:

Cartório Azevedo Bastos  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 116  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5104 - cartorio@azevedobastos.net.br  
 https://azevedobastos.net.br

TJPB

Valor Azevedo de M. Cavalcanti



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ALUISIO DANTAS VIEIRA  
REGISTRO..... : RN-010486/O-7  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.648.014-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 21/11/2023 as 15:18:40.

Válido até: 19/02/2024.

Código de Controle: 9348.6445.7546.0750.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

MA I CASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL GONÇALVES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5  
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



# QUALIFICAÇÃO

# TÉCNICA

Cajazeiras, 27 de Novembro de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72  
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

MA


CASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230914CR00003

PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72



**DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU NÃO VISTORIA.**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na **Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis**, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, sendo neste ato representada por seu representante legal **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrita no CPF nº 074.897.864-01 e no RG nº 3148217 SSP/PB, declara, sob as penalidades da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos, referente ao local onde serão executados os serviços e não encontramos situações ou condições de trabalho em desacordo com a Planilha de Quantidades e Preço, estando, portanto, ciente das condições físicas locais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se por todos os custos daí decorrentes.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,  
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 09:50:18 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72**  
**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**  
**CPF: 074.897.864-01**

**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72**  
**RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 196147/2023**

**Emissão: 21/11/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: 05czd**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Registro: 0000338145

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 350.000,00

Data do Capital: 07/10/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - CASAS RESIDENCIAIS E PRÉDIOS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLÉO, CONSTRUÇÃO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMÓVEIS, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. (CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 CONSOLIDADA, REGISTRADA NA JUCEP EM 07/10/2021)\*\*\*\*\*OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:


Endereço Matriz: RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133, TÉRREO, JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS, PB, 58900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/08/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004441EMPB



**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (2/2)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: GIZELLY GONÇALVES DUARTE

Registro: 0619783397

CPF: 070.\*\*\*.\*\*\*-79

Data Início: 03/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA

Registro: 1600453953

CPF: 979.\*\*\*.\*\*\*-91

Data Início: 04/10/2017





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 196147/2023**  
 Emissão: 21/11/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 05czd

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

ESPECIALISTA EM PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

Registro: 1601618808

CPF: 504.\*\*\*.\*\*\*-00

Data Início: 12/04/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

CPF: 074.\*\*\*.\*\*\*-01

Função: EMPRESÁRIO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 193431/2023**  
Emissão: 31/08/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: A1Y59

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA  
Registro: 1601618808  
CPF: 504.\*\*\*.\*\*\*-00  
Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 14/06/1995

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS PATOS  
Data de Formação: 06/11/1993

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta


**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0000338145  
CNPJ: 03.278.968/0001-72  
Data Início: 12/04/2006  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 07:00 AS 11:00





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 187682/2023**  
 Emissão: 12/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: Dd931

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA  
 Registro: 1600453953  
 CPF: 979.\*\*\*-\*\*-91  
 Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 27/04/2006

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
 Atribuição: ART. 5º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
 Data de Formação: 07/12/2004

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ESPECIALISTA EM PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL  
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL - UNINTER  
 Data de Formação: 15/04/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**


Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Registro: 0000338145  
 CNPJ: 03.278.968/0001-72  
 Data Início: 04/10/2017  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;  
 Observação: CONTRATO - 04HRS/DIA. (08:00 ÀS 12:00)





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 190049/2023**  
 Emissão: 02/06/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 1Zc51

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: GIZELLY GONÇALVES DUARTE  
 Registro: 0619783397  
 CPF: 070.\*\*\*-\*\*\*-79  
 Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Visto Profissional  
 Data Inicial: 04/11/2022  
 Data Final: Indefinido  
 Número do Visto: 31033



**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTA MARIA

Data de Formação: 17/12/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (2/2)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000338145

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Data Início: 03/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 08:00 AS 12:00





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**108912/2015**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**  
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **C00009346** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/07/2009 Baixada em: 27/05/2015  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAXICASA COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **JUSG JUNTA DE USU DA A DO PER I S G** CPF/CNPJ: **12.722.534/0001-00**  
Endereço do contratante: PERIMETRO IRRIGADO SAO GONCALO Nº:  
Complemento: Bairro: DISTRITO SAO GONCALO  
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58804000  
Contrato: 0 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 320.603,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PERIMETRO IRRIGADO SAO GONCALO Nº: 0  
Complemento: Bairro: DISTRITO SAO GONCALO  
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58804000  
Data de início: 16/12/2008 Conclusão efetiva: 08/08/2009  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **JUSG JUNTA DE USU DA A DO PER I S G** CPF/CNPJ: **12.722.534/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 15 - EXECUÇÃO 4800 M2;**

**Observações**

RECUPERACAO ADAPTACAO DAS INSTALACOES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE COCO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NA CIDADE SOUSA CONFORME TOMADA DE PRECO NÂ° 001/2008 DO PROCESSO NÂ° 003/2008. CCONTRATANTE : JUSG - JUNTA DE USUARIOS DA AGUA DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 108912/2015**  
20/08/2015  
WY3Zx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WY3Zx

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 14/10/2014, às 14:50.  
na Avenida da Paraíba






## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE SÃO GONÇALO (JUSG), INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.722.534/0001-00, COM ENDEREÇO NO PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO - S/N - NA CIDADE DE SOUSA - ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA ASSINADO, ATESTA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE A EMPRESA **MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 03.278.968/0001-72 COM SEDE NA RODOVIA BR 230, S/N - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS PARAÍBA, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL **CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA**, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ PARA A INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE CÔCO, NO PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO NO ESTADO DA PARAÍBA. ESTA OBRA SE ENCONTRA REGISTRADA SOB A ART DE Nº 0000C00009346.

ESTA OBRA FOI INICIADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2008 E TEVE SEU TÉRMINO EM 08 DE AGOSTO DE 2009.

NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS, RELACIONADOS NAS PLANILHAS QUE SEGUEM:

Cajazeiras/PB 17 de Agosto de 2015.

  
**Josimar Virgílio Rodrigues**  
 Presidente da JUSG  
 CNPJ 12.722.534/0001-00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015  
 14/10/2021, 14:50  
 Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas





**OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ PARA A INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE CÓCO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.1	Reforma da cobertura com telha fibrocimento perfil ondulad, espessura de 6mm, compreendendo: telhas, capote e toda a ferragem de vedação e fixação, com reaproveitamento de 90% das telhas existentes	m2	1.281,00
1.2	Reforma e limpeza de calha pluvial da cobertura, construída em lâmina de chapas de aço galvanizado, incluindo reposição das lâminas danificadas (10%).	m2	260,00
1.3	Recuperação da cobertura com telha tipo colonial, com substituição parcial de telhas, caibros e ripas, com reaproveitamento de 70% das telhas e madeiras	m2	409,50
2.1	Demolição de alvenaria dupla de tijolos comuns com argamassa e reboco de argamassa de areia e cimento	m3	243,19
2.2	Demolição manual de concreto armado, vigas e pilstras	m3	12,30
3.1	Escavação manual em obras isoladas para fundação das alvenarias	m3	20,62
3.2	Alvenaria de fundação em tijolos comum com argamassa de cimento e areia traço 1:4	m3	13,75
3.3	Alvenaria de elevação simples (10cm) em tijolos furado tipo comercial e argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m2	366,19
4.1	<b>Parades</b>	<b>SUB TOTAL</b>	
4.1.1	Reboco em alvenaria de tijolos, argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 2cm espessura, inclusive chapisco	m2	732,38
4.1.2	Revestimento em cerâmica PEI 05, 1.ª qualidade, na cor a ser indicada pela fiscalização, com a utilização de cimento cola.	m2	227,19
4.2	<b>Pisos</b>	<b>SUB TOTAL</b>	
4.2.1	Piso tipo industrial monolítico e=4mm sobre lastro, inclusive lastro e acabamento	m2	424,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



*Josimar Virgílio Rodrigues*  
Presidente da JUSG  
CNPJ 12.722.534/0001-00

Certidão nº 108912/2015  
14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas







4.2.2	Piso tipo cimentado em argamassa de cimento e areia traço 1:4, com 2cm de espessura, inclusive lastro	m2	1.088,54
4.2.3	Regularização de base ou lastro p/ revestimento c/ materiais cerâmicos s/ aditivo impermeabilizante	m2	73,56
4.2.4	Piso em cerâmica PEI 05, 1.ª qualidade, inclusive rodapé, na cor a ser indicada pela fiscalização, para WC, vestiários e tanques de lavagem, coma a utilização de argamassa de cimento/cola.	m2	73,56
4.2.5	Piso em concreto armado, malha 0,20x0,20 x 3/16, com 10 cm de espessura, 250kg/m3 para galpão e passagem de caminhão	m3	25,59
4.2.6	Piso em cimento natural traço 1:4, inclusive lastro, para galpões	m2	302,80
4.2.7	Piso em cimento natural, traço 1:4 , para calçadas externas preexistentes	m2	213,81
4.2.8	Piso em cimento natural sob lastro, traço 1:4, para o pátio de secagem	m2	302,80
4.2.9	Piso em cimento natural sob lastro, traço 1:4, para área de descarga	m2	86,88
<b>5.1</b>			
5.1	Pintura em paredes internas e externas com tinta a base de água (HIDRACOR ou similar), na cor indicada pela fiscalização, em 3 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco	m2	2.419,06
5.2	Pintura em forros de concreto com tinta a base de água, na cor branca, em 2 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco	m2	67,06
5.3	Pintura à óleo, em esquadrias de ferro, em duas demãos, inclusive linchamento, tratamento ante-oxidante e pintura.	m2	195,43
5.4	Pintura à óleo, em esquadrias de madeira, compreendendo linchamento, emassamento, inclusive alizarios e forramentos	m2	75,90
5.5	Pintura com tinta a base de látex em paredes internas três demãos	m2	270,32
<b>6.1</b>			
6.1	Portas externas confeccionada em madeira de lei, de acabamento normal, inclusive forramentos e alizarios tudo no padrão existente, inclusive forramento e ferragens.	m2	7,56

  
 Josimar Virgínia Rodrigues  
 Presidente da JUSG  
 CNPJ 12.722.534/0001-00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015




Certidão nº 108912/2015  
 14/10/2021, 14:50  
 Chave de impressão: WY3ZX

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas





6.2	Portas internas confeccionada em madeira de lei, de acabamento normal, inclusive foramentos e alizarios tudo no padrão existente, inclusive forramento e ferragens.	m2	25,20
6.3	Reforma de portões em chapa de ferro corrugado ou ondulado com aproveitamento parcial das chapas (60%), inclusive jateamento, aplicação de fosfatizante, pintura ante oxidante, guarnições, ferragens e fechaduras	m2	64,00
6.4	Portões de correr em chapa de ferro corrugado, inclusive trilhos, calhas, ferragens e fechaduras	m2	33,60
6.5	Janela, esquadria e portas em alumínio e vidro, fornecimento e instalação (esquadria de alumínio com vidro de 3mm)	m2	40,65
6.6	Portinholas em madeira de lei de acabamento normal, para cubículos dos sanitários e chuveiros, inclusive trancas, foramentos e dobradiças.	m2	12,96
6.7	Colocação de vidros fantasia translúcidos com 3mm e fixação com massa	m2	11,58
<b>7.1</b>	<b>Hidráulicas</b>	<b>SUB TOTAL A</b>	
7.1.1	Instalação completa de pontos de água para edificações de acabamento normal, inclusive ferragens (torneiras, chuveiros, descargas e duchas)	pontos	25,00
7.1.2	Fornecimento e instalação de lavatório c/ coluna, inclusive suportes e equipagem para toalhas, saponáceos e papéis.	pontos	5,00
7.1.3	Fornecimento e instalação de pia em aço inoxidável com 2,30m, (2 c/ duas cubas e 1 com cuba simples) inclusive bancada de sustentação, torneira e sifão	und	3,00
<b>7.2</b>	<b>Caixa d'água</b>	<b>SUB TOTAL B</b>	
7.2.1	<b>Fundação</b>	<b>SUB TOTAL B</b>	
7.2.1.1	Escavação manual em material de primeira categoria até 4,5m de profundidade	m3	32,67
7.2.1.2	Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material escavado	m3	3,84
7.2.1.3	Alvenaria de fundação de pedra argamassada, traço 1:4	m3	6,87
7.2.1.4	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m	m	3,50
<b>7.2.2</b>	<b>Torre</b>	<b>SUB TOTAL C</b>	
7.2.2.1	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m	m	10,50

  
 Josimar Virgínio Rodrigues  
 Presidente da JUSG  
 CNPJ 12.722.534/0001-00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015  
 14/10/2021, 14:50  
 Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas





7.2.2.2	Concreto armado para confecção de tampas e fundos dos reservatórios, 0,15 m c/ aplicação de impermeabilizante	m	4,71
7.2.2.3	Chapisco sobre superfície vertical em alvenaria argamassada cimento e areia traço 1:3	m2	87,92
7.2.2.4	Reboco interno, base lisa, traço 1:1;5, com 2cm de espessura e aplicação de impermeabilizante	m2	87,92
7.2.3	<b>Complementos</b>	<b>SUB TOTAL D</b>	
7.2.3.1	Escada de marfneiro e guarda corpo, inclusive pintura.	m	10,00
7.2.3.2	Porta em chapa de aço corrugada ou lisa, inclusive ferragens e fechadura	m2	2,10
7.2.3.3	Concreto simples com consumo de 200Kg/m3, com 12 5 de pedra de mão, para confecção de calçada externa	m3	2,96
7.2.3.4	Pintura em paredes externas com tinta a base de água (HIDRACOR ou similar), na cor indicada pela fiscalização, em 3 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco	m2	87,92
7.2.4	<b>Bombeamento</b>	<b>SUB TOTAL E</b>	
7.2.4.1	Fornecimento e instalação de poste de jardim, para bomba do poço	und	1,00
7.2.4.2	Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba KSB HYDROBLOC S 100 1,00 CV, monofásico, ou similar, inclusive fiação e disjuntor de comando, para equipar o poço profundo.	com- junto	1,00
7.2.4.2	Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba M4R -14 X, 1 CV, monofásico ,ou similar, inclusive fiação e disjuntor de comando, para equipar a cisterna da caixa d'água.	com- junto	1,00
7.2.4.3	Conjunto de tubulações de recalque, inclusive tubos conexões e peças especiais para a bomba submersa do poço profundo	com- junto	1,00
7.2.4.3	Conjunto de tubulações de sucção e recalque, inclusive tubos conexões e peças especiais para a bomba da cisterna	com- junto	1,00
7.3	<b>Sanitárias</b>	<b>SUB TOTAL F</b>	
7.3.1	Pontos de esgoto completo, inclusive ratos sifonados.	und	20,00
7.3.2	Fornecimento de conjunto de lavatório com coluna em louça, com torneira, engate, parafusos, válvula e quite de acessórios (saboneteiras, cabides)	und	5,00
7.3.3	Fornecimento de conjunto de sanitário de louça com descarga acoplada, vedações, papefeira e parafusos	und	8,00

Josimar Virgílio Rodrigues  
Presidente da JUSG  
CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015




Certidão nº 108912/2015

14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2015 e contém folhas





7.4 Fossa séptica		SUB TOTAL G	
7.4.1	Escavação manual de obras isoladas até 3m de profundidade	m3	64,38
7.4.2	Alvenaria de elevação dupla (20 cm) de tijolos furados para o corpo da fossa, argamassa de cimento e areia traço 1:5	m2	36,00
7.4.3	Reaterro manual com reaproveitamento da escavação, compactação manual.	m3	29,49
7.4.4	Fornecimento de assentamento de anel de concreto pré-moldado com DNT 1,20 m e 0,50 altura, inclusive tampa, para confecção de sumidouro	m	3,00
7.4.5	Confecção de tampa de concreto armado, consumo de 250kg/m3, com 0,15 cm de espessura para a fossa	m3	0,90
7.4.6	Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgotamento, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais	m	123,00
7.5 Drenagem das áreas internas		SUB TOTAL H	
7.5.1	Pontos de esgoto, inclusive ralos sifonados e grades das caixas de drenagem	und	15,00
7.5.2	Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgoto, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais, para drenagem das áreas internas inclusive câmara fria	m	200,00
<b>8.1 Escavação manual em obras isoladas até 3m de profundidade para os poços, caixas de visita e filtro</b>			
8.1	Escavação manual em obras isoladas até 3m de profundidade para os poços, caixas de visita e filtro	m3	20,62
8.2	Alvenaria de elevação simples (10cm) em tijolos furado tipo comercial e argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m2	5,78
8.3	Reboco em alvenaria de tijolos, argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 2cm espessura, inclusive chapisco	m2	49,76
8.4	Concreto armado para confecção de tampas e fundos dos reservatórios, 0,15 m c/ aplicação de impermeabilizante	m3	23,33
8.5	Concreto simples com consumo de 200Kg/m3, com 12% de pedra de mão, para confecção dos fundos dos poços e filtro	m3	22,19
8.6	Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgotamento, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais	m	33,44
8.7	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m	m	3,50

Josimar Virgíno Rodrigues  
 Presidente da JUSG  
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015  
 14/10/2021, 14:50  
 Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



8.8	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2,5m	m	3,00
8.9	Fornecimento e instalação de grade de ferro barra chata para grade do filtro	m2	0,20
8.10	Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba de rotor abert, monofásico de 0,5CV, 220 W, inclusive, registros, luvas de união curvas, reduções , adaptadores, fiação eletroduto e disjuntor	conjunto	2,00
9.1	Forro de PVC, fornecimento e colocação, com sustentação em hastes e fios metálicos, inclusive acabamentos	m2	421,34
9.2	Carga de material de segunda categoria, medido no corte, com a utilização de pá carregadeira, para bota-fora dos resíduos das demolições	m3	217,47
9.3	Transporte complementa de material de 2ª categoria, com empolamento de 41%, medido no corte, utilizando caminhão basculante, distância de até 3Km, para bota-fora dos resíduos das demolições.	m3/Km	217,47
9.4	Aterro compactado manualmente utilizando material oriundo das demolições, para fechamento da estrutura de recepção de arroz	m3	38,03
10.1	Mobilização de equipamentos e equipes	%	0,50
10.2	Desmobilização de equipamentos e equipes	%	0,50
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO SEM BDI</b>			
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 20%</b>			

*Josimar Virgílio Rodrigues*  
 Presidente da JUSG  
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Certidão nº 108912/2015  
 14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**109349/2015**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**  
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **134900** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **14/02/2001** Baixada em: **05/06/2001**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI**

Contratante: **L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI** CPF/CNPJ: **08.797.573/0002-80**  
Endereço do contratante: **R. BARAO DO RIO BRANCO, 793** Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP:  
Contrato: **0** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO MARGEM DA BR 116 KM 435,70** Nº: **0**  
Complemento: Bairro: **SITIO CIPO**  
Cidade: **CACHOEIRA DOS INDIOS** UF: **PB** CEP: **58935000**  
Data de início: Conclusão efetiva:  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI** CPF/CNPJ: **08.797.573/0002-80**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 50 - EXECUCAO E PROJETO 386.96 M2; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 510 M2; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA (ESTRUTURAS) 50 - EXECUCAO E PROJETO 510 M2; 1 - ATUACAO #A0407 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 386.98 M2;**

**Observações**

Projeto e execucao de um posto de revenda de combustiveis

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 109349/2015  
14/09/2015  
yZwZ6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZwZ6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)




**CREA-  
PB**

Impresso em: 14/09/2015 às 14:51.  
Agronomia da Paraíba





**POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO**  
**CNPJ Nº 08.797.573/0002-80**  
**L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E**  
**LUBRIFICANTES**



**ATESTADO**

O POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - LAURO ARAÚJO REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, CNPJ Nº 08.797.573/0002-80, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA ASSINADO, ATESTA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, CONTENDO UMA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA (PILARES E TRELIÇAS) E TELHA DE ALUMÍNIO, COM ÁREA DE 510,00 M2, FUNDAÇÕES EM CONCRETO USINADO 25 MPA, RESTAURANTE EM ALVENARIA COM ÁREA DE 386,96 M2, COMO TAMBÉM PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMNTO DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO E TAMBÉM A REDE HIDRO SANITÁRIA, LOCALIZADO NA BR 116 - KM 435 - SÍTIO CIPÓ, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB, REGISTRADA NA INSPETORIA REGIONAL DO CREA/PB SOB A ART Nº 134.990.

NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
01.00.00	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
01.01.00	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
01.01.01	Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas	M2	50,00
01.01.02	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	UND	1,00
01.02.00	<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>		
01.02.01	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores Ø até 15 cm utilizando trator sobre esteiras	M2	1.345,44
01.03.00	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
01.03.01	Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria em campo aberto	M3	269,01
01.03.02	Escavação em rocha - 3ª categoria, desmonte com uso de explosivos e perfuração manual profundidade até 2 m	M3	25,79
01.03.03	Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo	M3	67,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



*Lauro ARAÚJO*  
 Lauro ARAÚJO

L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



**PETROBRAS**  
**DISTRIBUIDORA S.A**

Certidão nº 109349/2015  
 14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 14/10/2021, 14:51  
 Paraíba - PB





POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO  
 CNPJ Nº 08.797.573/0002-80  
 LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E  
 LUBRIFICANTES



	escavado no local		
01.03.04	Regularização de sub leito	M3	134,54
01.03.05	Escavação carga e transporte em bota fora, c/ DMT = 5 km	M3	134,54
<b>02.00.00</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
<b>02.01.00</b>	<b>CONCRETO ESTRUTUTAL</b>		
02.01.01	Concreto estrutural, c/ armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem, usinado em central, Fck 20 MPa	M3	16,00
<b>02.02.00</b>	<b>FORMAS</b>		
02.02.01	Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos	M2	30,24
02.02.02	Forma de madeira, compensado plastificado e = 18mm, travamento com tirantes aço Ca 50 6,3 mm e tensores	M2	20,16
02.02.03	Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4	M3	10,08
02.02.04	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	M3	12,60
<b>02.03.00</b>	<b>LASTROS</b>		
02.03.01	Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6 cm	M2	32,01
<b>03.00.00</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>03.01.00</b>	<b>CONCRETO ESTRUTUTAL</b>		
03.01.01	Concreto estrutural, c/ armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >8,0 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem, usinado em central, Fck 25 MPa	M3	9,00
<b>03.02.00</b>	<b>FORMAS</b>		
03.02.01	Forma para lajes, com tábuas e sarrafos	M2	386,96
03.02.02	Forma para vigas e pilares, com chapa compensada plastificada, e=12mm, pré-fabricada	M2	36,72
<b>03.03.00</b>	<b>LAJES E PAINÉIS</b>		
03.03.01	Laje pré-fabricada comum para forro, espessura da laje 12 cm, capeamento 4 cm, elemento de enchimento 8 cm	M2	386,96

Hilton Rolim de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



PETROBRAS  
 DISTRIBUIDORA S.A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015  
 14/10/2021, 14:51  
 Chave de Impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
 PB

Impresso em: 14/10/2021, 14:51  
 www.crea-pb.org.br



POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO  
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80  
L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E  
LUBRIFICANTES



<b>04.00.00</b>	<b>ALVENARIA</b>		
04.01.00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
04.01.01	Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm furos horizontais, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento e areia, traço 1:4	M2	420,44
04.02.00	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>		
04.02.01	Elemento vazado de concreto 8 x 40 x 50 cm, espessura da parede 8 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	M2	12,54
<b>05.00.00</b>	<b>COBERTURA</b>		
05.01.00	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
05.01.01	Estrutura de aço para cobertura	M2	510,00
05.02.00	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>		
05.02.01	Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10 m	M2	386,96
05.03.00	<b>TELHAS</b>		
05.03.01	Cobertura com telha cerâmica tipo francesa, inclinação 35%	M2	386,96
05.03.02	Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil ondulado	M2	510,00
05.03.03	Materiais diversos, calhas e rufos	UN	1,00
<b>06.00.00</b>	<b>ISOLAMENTO</b>		
06.01.00	<b>ACÚSTICO</b>		
06.01.01	Revestimento de placa acústica, com superfície esculpida em cunhas anecóicas, à base de espuma flexível de poliuretano, dimensões 1 x 1 m, e=20 mm	M2	48,06
06.02.00	<b>TÉRMICO</b>		
06.02.01	Isolamento térmico em laje ou piso empregando pedra britada solta, e=25 cm	M2	48,06
<b>07.00.00</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
07.01.00	<b>JANELAS</b>		
07.01.01	Janela de madeira com batente	M2	25,00
07.01.02	Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contra marcos	M2	4,00
07.02.00	<b>PORTAS</b>		
07.02.01	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, externa, com batente, guarnição e ferragem	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Certidão nº 109349/2015  
14/10/2021, 14:51  
Chave de Impressão: yZwZ6

Hilton Roim de Araújo

L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**PETROBRAS**  
DISTRIBUIDORA S.A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


**CREA-  
PB**

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51.





POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO  
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80  
L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E  
LUBRIFICANTES



07.02.02	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem	UN	10,00
07.02.03	Porta de ferro, em chapa dupla, uma folha	M2	6,20
08.00.00	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
08.01.00	<b>CONJUNTO ELEVATÓRIO</b>		
08.01.01	Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 5 hp	UN	1,00
08.02.02	<b>SANITÁRIOS</b>		
08.02.03	Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	UN	8,00
08.02.04	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	UN	12,00
08.02.05	Fossa séptica pré-moldada Ø 3,12 m, altura 2,5 m para 100 contribuintes	UN	1,00
08.02.06	Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 3 m	M	5,00
08.02.07	Materiais diversos sanitários	UN	1,00
08.03.00	<b>HIDRÁULICOS</b>		
08.03.01	Ponto de água, com tubo de PVC e conexões	UN	12,00
08.03.01	Materiais diversos hidráulicos	UN	1,00
09.00.00	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
09.01.00	<b>ALIMENTAÇÃO</b>		
09.01.01	Entrada de energia em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 25 a 30 KW	UN	1,00
09.01.02	Entrada de energia em poste particular da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW	UN	1,00
09.01.03	Transformador para cabine primária de 500 KVA - 15 KV, 60 Hz, alta tensão 13,2 KV, baixa tensão 220/127V	UN	1,00
09.02.00	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
09.02.01	Pontos de luz c/ luminárias	UN	65,00
09.02.02	Materiais diversos elétricos	UN	1,00
09.03.00	<b>ALIMENTAÇÃO INTERNAS (TOMADAS)</b>		
09.03.01	Pontos de tomadas diversos	UN	43,00
09.03.02	Materiais diversos elétricos	UN	1,00
09.04.00	<b>REFRIGERAÇÃO</b>		
09.04.01	Pontos de ar condicionado	UN	6,00
09.04.02	Materiais diversos elétricos	UN	1,00
10.00.00	<b>INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICAS</b>		
10.01.00	REDE TELEFONICA		

*Robim de Araújo*

L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**BR**  
**PETROBRAS**  
**DISTRIBUIDORA S.A.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015

14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 14/10/2021, 14:51



POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO  
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80  
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E  
LUBRIFICANTES



10.01.01	Pontos telefônicos	UN	5,00
10.01.02	Materiais diversos de telefonia	UN	1,00
10.02.00	REDE TELEFONICA		
10.02.01	Pontos lógicos/internet	UN	10,00
10.02.02	Materiais diversos de lógica	UN	1,00
11.00.00	REVESTIMENTOS		
11.01.00	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS		
11.01.01	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	840,22
11.01.02	Emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=30 mm	M2	120,45
11.01.03	Massa única impermeável para parede com argamassa pré-fabricada, e=10 mm	M2	719,77
11.02.00	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
11.02.01	Azulejo assentado com cola especial à base de PVA, juntas a prumo	M2	120,45
12.00.00	PISOS		
12.01.00	CIMENTADOS		
12.01.01	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com impermeabilizante, e = 1,5 cm, c/ junta de PVC	M2	380,44
12.02.00	CERÂMICOS		
12.02.01	Piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante dimensão: 30 x 30 cm	M2	386,96
12.03.00	PAVIMENTAÇÃO		
12.03.01	Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia	M2	672,70
12.03.02	Meio fio granítico, rejuntado em cimento e areia, traço 1:3	M	113,45
12.03.03	Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, concreto fck=20 MPa	UN	12,00
12.03.04	Canaleta em tubo de concreto meia-cana para águas pluviais, Ø 300 mm	M	13,45
12.03.05	Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 60 cm	M	200,00
12.03.06	Meio-fio e sarjeta 0,15 x 0,30 m moldado no local		101,11

*Edimilson Romão de Araújo*

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**PETROBRAS**  
DISTRIBUIDORA S.A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015  
14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51.



**POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO**  
**CNPJ Nº 08.797.573/0002-80**  
**LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E**  
**LUBRIFICANTES**



	concreto fck 15 MPa		
<b>13.00.00</b>	<b>PINTURA</b>		
13.01.00	ESQUADRIAS		
13.01.01	Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida		93,68
13.01.02	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos		20,40
<b>13.02.00</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
13.02.01	Pintura com tinta látex PVA em parede, com duas demãos, sem massa corrida		1.439,54
<b>14.00.00</b>	<b>SEGURANÇA</b>		
<b>14.01.00</b>	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>		
14.01.01	Central de alarme de incêndio para 24 pontos	UN	1,00
14.01.02	Abrigo para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 15 m	UN	1,00
14.01.03	Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2")	UN	1,00
14.01.04	Extintor de gás carbônico, capacidade 6 kg	UN	20,00
14.01.05	Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros	UN	15,00
14.01.06	Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015

ESTA OBRA FOI INICIADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2000 E TEVE SEU TÉRMINO EM 16 DE ABRIL DE 2001.

Cajazeiras/PB, 09 de Setembro de 2015.



**POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO**  
**LAURO ARAÚJO REVENDA DE COMBUSTÍVEIS**  
**CNPJ Nº 08.797.573/0002-80**

*Hilton Rolim de Araújo*



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA".

Nº: RENE MOESIA  
 Sub: ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA  
 Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: HILTON ROLIM DE ARAUJO.  
 Em testemunho de verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS - P.B., 09 de Setembro de dois mil e quinze (10/09/2015).  
 Paraíba, 09 de Setembro de dois mil e quinze (10/09/2015).  
 Sale Digital de fiscalização Tipo Normal B-ACC42374-OTDO  
 Confira os dados do ato em <https://selodigital.pb.gov.br>  
 EMOLUM. R\$: 7,98 FAREN R\$: 0,23 FEPJ R\$: 0,23  
 VÁLIDO TO: ESTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



**PETROBRAS**  
**DISTRIBUIDORA S.A**

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Certidão nº 109349/2015  
 14/09/2015, 14:51

Chave de Impressão: yZwz6





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**177190/2022**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**  
Registro: **1574/1995 PB** RNP: **1601618808**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PB20210419115** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/12/2021** Baixada em: **27/05/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**  
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvencio carneiro** Nº: **253**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**  
Contrato: **00291/2021** Celebrado em: **20/12/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 380.206,90** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOCA CLAUDINO E SEVERINO CORDEIRO** Nº: **186**  
Complemento: Bairro: **centro e zona norte**  
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**  
Data de início: **27/12/2021** Conclusão efetiva: **28/02/2022**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 180.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1026.72 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 171.81 metro quadrado;**

**Observações**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PARAÍBA**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 83 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 177190/2022**  
**03/06/2022, 13:53**  
**3570C**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3570C


**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)

**CREA-PB**  
Impresso em: **13/06/2022, às 16:47**  
Agência da Paraíba





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



**ATESTO TOTAL DE CAPACIDADE TECNICA – OPERACIONAL**

Atesto, para devidos fins de direito, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSE E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB EXIGENCIA ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS**, conforme tomada de preço Nº: 00010/2021 e contrato Nº:00291/2021 foram executados em conformidade com todas as exigencias desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: **MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob Nº: **03.278.968/0001-72**, sendo o Eng. Civil/Responsavel Técnico o **S.R.: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, inscrito no **CREA/PB** sob Nº: **160.161.880-8** e ART de Execução de nº: **PB 20210419115** complementanda pela ART de fiscalização nº: **PB 20220432989**.

Contrato de nº: **00291/2021**

**Valor do Contrato inicial:** 380.206,90 (Trezentos e Oitenta Mil, Duzentos e Seis Reais e Noventa Centavos)


**Valor Executado do Contrato inicial:** 364.288,69 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais, Sessenta e Nove Centavos)

**Valor do 1º aditivo do Contrato:** 189.976,30 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais, e Trinta centavos)

Para a **Pefeitura Municipal de Cajazeiras – PB** fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade do objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cajazeiras –PB 26 de maio de 2022



**José Gustavo Marcolino Mangueira**  
Engenheiro Civil - CREA PB nº: 161.676.820-7  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

**José Gustavo Marcolino Mangueira**  
Engenheiro – Fiscal  
Portaria de nº: 320.2021.CCS3  
CREA nº 161676820-7  
Secretaria de Planejamento

nel Juvêncio Carneiro, 253 – Centro – Cajazeiras – Paraíba – CEP: 58900-000  
Fone: (83) 3531-4383 – Ramal 219

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 1 folhas





Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA	nov/21
Endereço:	AVENIDA SEVERINO CORDEIRO	25,97%
Empresa Executora:	Maxicasa Comércio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - AGOSTO 2021 COM DESONERAÇÃO
Período de Execução:	03/01/2022 A 29/04/2022	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO S: 85,69%(HORA), 48,16%(MÊS)
Data:	16 de MAIO de 2022	

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 29/04/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				CONTRATADO	EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	3,00	3,00
1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,43	0,43
2.0		<b>MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO</b>			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	9,16	9,16
2.2	S00077	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	15,37	15,37
3.0		<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	94979	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,54	0,54
3.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	46,20	46,20
3.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	148,00	148,00
3.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	22,90	22,90
3.5	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,91	3,91

José Gustavo Marcolino Mangueira  
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190/2022  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





3.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	3,91	3,91
4.0		<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	40,50	40,50
4.2	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	4,59	4,59
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	4,59	4,59
4.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	88,85	88,85
4.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	46,20	46,20
5.0		<b>ALVENARIA</b>			
5.1	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m <sup>2</sup>	171,81	171,81
6.0		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
6.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m <sup>2</sup>	22,90	22,90
7.0		<b>REVESTIMENTO</b>			
7.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	343,62	343,62
7.2	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	343,62	343,62
7.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	231,80	231,80
7.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	86,22	86,22
8.0		<b>ESQUADRIAS</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17


Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

José Gustavo Marcelino Manguieira  
Engenheiro  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento







8.1	91844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	14,00	14,00
8.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,90	18,90
8.3	100667	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,74	21,74
8.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,50	12,50
8.5	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	6,00	6,00
8.6	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	10,00	10,00
9.0		<b>PISO</b>			
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	113,61	113,61
9.2	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	113,61	113,61
9.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	180,53	180,53
9.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	165,87	165,87
10.0		<b>COBERTA</b>			
10.1	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	155,05	155,05
10.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	155,05	155,05
10.3	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	44,77	44,77
11.0		<b>PINTURA</b>			
11.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.026,72	1.026,72
11.2	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	107,40	107,40
11.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	432,00	432,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

José Gustavo Marcolino Manguiera  
Engenheiro Civil - CREA PB 177190/2022  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento





12.0		INTALAÇÕES ELÉTRICAS			
12.1	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1. em teto ou parede	pt	55,00	55,00
12.2	PRÓPRIA	LUMINÁRIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	55,00	55,00
12.3	S11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	und	1,00	1,00
12.4	S12240	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	1,00
12.5	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	30,00	30,00
12.6	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	60,00	60,00
12.7	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	und	1,00	1,00
13.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
13.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	4,00	4,00
13.2	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	und	2,00	2,00
13.3	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	2,00
13.4	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	und	1,00	1,00
14		LOUÇAS E METAIS			
14.1	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	7,00	7,00
14.2	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	3,00	2,00
14.3	S12289	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	und	1,00	0,00
14.4	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	5,00	0,00
14.5	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	5,00	0,00
14.6	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	4,00	4,00
14.7	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	2,00
15		DIVERSOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

José Gustavo Marcolino Manqueira  
Engenheiro Civil - CRP nº 22577/2007  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento





15.1	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	6,00	6,00
15.2	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	96,93	96,93
15.3	S13040	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	und	6,00	6,00
15.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	69,64	69,64
16.0		<b>1º TERMO DE ADITIVO</b>			
16.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
16.2	2218	REMOÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO	M3	15,36	15,36
16.3	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	55,72	55,72
16.4	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UNID.	2,00	2,00
16.5	22026	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	M2	192,00	192,00
16.6	22061	DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO	M3	4,25	4,25
16.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,80	16,80
16.8	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	6,00	6,00
16.9	PRÓPRIA	Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar - Rev 02	M2	248,81	248,81
16.10	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	291,25	291,25
17		<b>MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO</b>			
17.1	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	33,78	33,78
17.2	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	3,00	3,00
18		<b>INFRAESTRUTURA</b>			
18.1	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,91	77,91
18.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,76	150,76
18.3	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,443	19,443

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17


Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

José Gustavo Marcelino Manguiera  
Engenheiro Civil - CREA PB 53.116.220-7  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



18.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,44	2,44
18.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,44	2,44
19		<b>SUPERESTRUTURA</b>			
19.1	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	371,17	371,17
19.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	144,99	144,99
20		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
20.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	110,15	110,15
21		<b>ALVENARIAS</b>			
21.1	120075	PAREDE TIJOLO FURADO 10x20x20cm 2 FACES-CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO	M2	40,00	40,00
22		<b>ESQUADRIAS</b>			
22.1	110305	PORTA 1FL.0,90x2,10m C/BANDEIRA/VIDRO REV.LAMINADO C/FERRAGENS	M2	3,78	3,78
22.2	1055814	PORTAO FERRO CH.DOBRADA COMPLETO+PINTURA ESMALTE	M2	8,50	8,50
22.3	40659	JANELA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,00	4,00
23		<b>PISO</b>			
23.1	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	68,94	68,94
23.2	40404	PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 10cm DESEMPENADO	M2	68,94	68,94
23.3	94275	ASSENTAMENTO DE GOIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	64,00	64,00
23.4	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	71,92	71,92
25		<b>COBERTA</b>			
25.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	38,60	38,60
25.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	38,60	38,60



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17


Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

José Gustavo Marinho Manqueira  
Engenheiro de Edificações  
Prefeitura Municipal de Cabreria  
Secretaria de Planejamento



25.3	92593	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (KG)	KG	350,00	350,00
25.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)	M	22,00	22,00
25.5	S04872	Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha)	M	22,50	22,50
26		<b>PINTURA</b>			
26.1	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	291,125	291,125
26.2	150719	PINTURA OLEO EM PORTAS DE MADEIRA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA	M2	104,54	104,54
26.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M²	2.645,80	2.645,80
26.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	2645,8	2645,8
26.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1787,7	1787,7
26.6	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017	M2	160,00	160,00
26.7	74134	PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS COM EMASSAMENTO	M2	662,06	662,06
26.8	23255	REPINTURA A OLEO SOBRE FERRO-INCLUSIVE PREPARO	M2	8	8
26.9	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	M2	278,67	278,67
27		<b>INTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
27.1	103785	LUMINARIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	23,00	23,00
27.2	S00417	Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido)	M	150,00	150,00
27.3	S00416	Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)	M	250,00	250,00
27.4	S12809	Lampada led tubular t8 bivolt 9,9/10 w. base g13	UNID.	23,00	23,00
27.5	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	40,00	40,00
27.6	60495	ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA	UNID.	8,00	8,00
28		<b>INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
28.1	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	9,00	9,00
28.2	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	4,00	4,00
28.3	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	18,00
28.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	6,00
28.5	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	18,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Jose Gustavo Marcelino Mianqueira  
Engenheiro Civil  
Prefeitura Municipal de Caldeirinhas  
Secretaria de Planejamento





28.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	3,00	3,00
28.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	4,00	4,00
28.8	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID.	8,00	8,00
28.9	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	4,00	4,00
28.10	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UNID.	1,00	1,00
28.11	95463	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,30X1,20X1,20M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM TAMPA EM LAJE PRÉ MOLDADA	UNID.	1,00	1,00
29		<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
29.1	1031062	CUBA DE EMBUTIR COR BRANCO GELO L-37 DECA	UNID.	9,00	9,00
29.2	S86915S	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID.	9,00	9,00
29.3	112071	Tampo/bancada em mármore bege bahia ou Marta Rocha e=2cm	M2	8,00	8,00
30		<b>DIVERSOS</b>			
30.1	C041152-1	COLCHÃO DE AREIA EM VALA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA OU GROSSA LIMPA OU LAVADA COMERCIAL - ADAPTADO EMBASA 059991 E SINAPI 93381.	M3	25,27	25,27
30.2	S02450	Limpeza geral	M2	148,75	148,75
30.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	192	192

José Gustavo Marcolino Manqueira  
Engenheiro de Engenharia Civil nº 3207  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





Obra	REFORMA DA CRECHE SÃO JOSE	Data Base	nov/21
Endereço	Cajazeiras/PB	BDI SERVIÇOS	25,97%
Empresa Executora	Maxicasa Comércio Construções E Serviços Ltda (CNP.J: 03.278.968/0001-72)	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB	
Período de Execução	03/01/2022 a 29/04/2022	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,69%(HORA), 48,16%(MÊS)	BDI EQUIPAMENTOS: 12,64
Data	16 DE MAIO DE 2022		

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				CONTRATADO	EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	3,00
2.0		ESQUADRIAS			
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	14,25	14,25
2.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA. COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	4,80	0,00
2.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	4,86	4,86
2.4	73984/002	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM . VENEZIANA, PINTAANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6FL	m²	4,86	0,00
2.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210 CM, ESPESURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UM	5,00	0,00
2.6	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF 01/2020	m²	147,36	147,36
2.7	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS ( EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA ( POR DEMÃO) AF 01/2020	m²	147,36	147,36
3.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.1	S03293	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", INCLUINDO	pt	4,00	4,00
3.2	S00628	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA E DA	pt	51,00	51,00
3.3	S00624	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	115,00	115,00
3.4	100903	INSTALAÇÃO AF 02/2020 P	UN	115,00	115,00
3.5	S11963	REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTOS EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	1,00
4.0		PAVIMENTAÇÃO			
4.1	S00018	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	516,57	516,57
4.2	S03240	DEMOLIÇÃO D EPISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	631,13	631,13
4.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	516,57	516,57
4.4	96680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	m²	631,13	631,13
5.0		REVESTIMENTOS			
5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	112,59	112,59
5.2	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	m2	112,59	112,59
5.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA ( SEM PRESENÇA DE VÃOS ), ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	15,45	15,45
5.4	86488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	516,57	516,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Jose Gustavo Marcolino Marqueira  
Engenheiro Civil - CREA/PB - Matr. nº 320.7  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento





Obra:	REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ	Data Base:	nov/21
Endereço:	Cajazeiras/PB	BDI SERVIÇOS:	25,97%
Empresa Executora:	Maxicasa Comércio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB	
Período de Execução:	03/01/2022 a 29/04/2022	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,69%(HORA), 48,16%(MÊS)	BDI EQUIPAMENTOS:12,64
Data:	16 DE MAIO DE 2022		

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATE DIA 29/04/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				CONTRATADO	EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022
5.5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	1.322,25	1.322,25
5.6	95828	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 11/2016	m²	1.322,25	1.322,25
6.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			
6.1	S09602	REMOÇÃO DE PIA	m²	8,00	8,00
6.2	S12290	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM, DIM 0,80X0,60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA DE 10 CM, ASSENTADA	UN	8,00	8,00
6.3	S02095	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	8,00	8,00
6.4	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	8,00	0,00
6.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	6,00	6,00
6.6	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	UN	8,00	8,00
6.7	S01204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	27,00	27,00
6.8	S01680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	27,00	27,00
7.0		ELEVAÇÃO			
7.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M²	0,72	0,72

Jose Gustavo Marcolino Marqueira  
 Engenheiro Civil, CRÉA 027.002.028-7  
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022  
 13/06/2022, 16:17  
 Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas







RAE SILVA  
21/15:39:08

Caro *Marcilio Marquella*  
Cadastrado em 13/06/2022  
Secretaria de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.  
Agência de Paraíba



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

**CAJAZEIRAS**



- ESCOLA COSTA E SILVA:




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Jose Gustavo Marinho Mesquita  
Engenheiro Civil  
Prefeitura Municipal de Cajazeira  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB  
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GOSTA ESTIVA  
6 de Jan de 2022 08:21:22



Engenheira  
Prefeitura Municipal de Carapebas  
Secretaria de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022 08:46:17  
Associação de Profissionais



Certidão nº 177190/2022


13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Contrato nº: 00291/2021 -Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Arquilo *[Signature]*  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17





CAJAZEIRAS  
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Jose Gustavo Marcolino Marcolino  
Programador de Sistemas  
Prefeitura Municipal de Cajazeira  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB  
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.





Secretaria de Planejamento  
Márcio Manguel  
CREA-PA 01.12.12.002.000.16417  
Assessoria Técnica

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





**CREA-  
PB**

Impresso em: 13/06/2022, 16:16:47.  
Assessoria Técnica






CONTRAZELERIAS  
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





José Gustavo Marcolino Manqueir  
Engenheiro Civil - CREA 572 / 2022  
Prefeitura Municipal de  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br






**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022 16:16:17  
Assinatura de José Gustavo Marcolino Manqueir



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

**CAJAZEIRAS**




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



**CAJAZEIRAS**


- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA  
12 de Jan de 2022 14:18:30



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Arvo Marcelino Albuquerque  
Secretaria Municipal de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





**CREA-  
PB**

Impresso em: 13/06/2022, 16:16:47  
Arquivo em: 13/06/2022, 16:16:47



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Gustavo Marcolino Mangue  
Secretaria Municipal de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.  
Assinatura do Profissional



- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Marcellos Mangueira  
Secretaria Municipal de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB  
Impresso em: 13/06/2022, 16:16:47.  
Assimilado em Paraíba



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



José Gustavo Marcolino Marquetti  
Engenheiro Civil  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas




CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:47  
Assimilado em: 13/06/2022 às 16:47



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



José Augusto  
CREA-PB Nº 3570C/1  
13/06/2022  
Secretaria de Administração

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 13/06/2022, 16:17:27  
Assinado em: 13/06/2022, 16:17:27







**CAJAZEIRAS**

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA**

18 de Jan de 2022 15:17:32





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Jose Gustavo Marcolino Mangue  
Engenheiro Civil, CREA 22.715-7/PA  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:47  
Arquivo de Trabalho





Arquiteto Responsável  
Engenheiro Civil  
Profissionais Responsáveis  
Secretaria do Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**


Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.  
Arquiteto de Planta






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Marcollino Mangueira  
CREA PB 15.603/2022  
Mônica S. C. de Azevedo  
Le. Eng. Civil

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3653 2925 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17  
Assimilado em: 13/06/2022, às 16:17




Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras- PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Marcelina Mangue  
Engenheira Civil - CREA-PB  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB  
Impresso em: 13/06/2022, às 16:17  
Assessoria de Tecnologia





Marcelino Marqueira  
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190/2022  
Prefeitura Municipal de Cabaceiras  
Secretaria de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.  
Assinatura de Marcelino Marqueira



Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas





- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

**CAJAZEIRAS**



20 de Jan. de 2022 17:04:08  
Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Costa e Silva - Cajazeiras - Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Jose Gilson Marcolino Marques  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5.175.226-7  
Secretaria Regional  
de Engenharia e Agronomia

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais


Impresso em: 13/06/2022 às 16:17






**CAJAZEIRAS**

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





José Gustavo Mergolino Mangueir  
Engenheiro Civil - CRÉA 155 797 - 0103/007  
Proteção Municipal de Engenharia  
Secretaria de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.  
Assinatura do Profissional



Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17


Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Costa e Silva - Cajazeiras - PB - 2021/2022



Reforma e ampliação da Escola

20 de Jan. de 2022 (04:15)






PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
File Rubrica  
2023  
12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Rodrigo Mangue  
24.05.2022  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creakpb@creapb.org.br

CREA-  
PB  
Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.  
Assessoria de Tecnologia





24 de Jan de 2022 15:55:29  
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



25 de Jan de 2022 09:11:21  
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva

João Marcolino Maranhães  
Município de São José do Bonifácio  
Estado de Pernambuco

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17  
Arquivo: 177190






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

Escola Municipal de Ensino Fundamental Costa e Silva -

20 de Jan. de 2022 10:37:33




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Mangi  
Engenheiro Civil - CREA-27562/2015  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br






CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022, 16:17:47





Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva

José Gustavo Marcolino Manguel  
Engenheiro Civil - CR22 137.226  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



CREA-  
PB



Impresso em: 13/06/2022 às 16:47

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 808 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Ilmo. Marcolino Marquieira  
Prefeito Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas




CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022 16:46:47

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



1 de fev de 2022 09:29:10  
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



1 de fev de 2022 10:27:00  
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva

Secretaria de Planejamento  
Prefeitura Municipal de Caravelas

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17  
Assinatura do Provedor






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Marcolino Manqueira  
Engenheiro Civil - CRÉA 25.272.574/2017  
Prefeitura Municipal de Carazzeras  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB

Tel.: + 55 (83) 3633 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.  
Assinatura da Imprensa






CAJAZEIRAS

- Contrato n.º: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva


1 de fev de 2022 16:54:44



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



7 de fev de 2022 16:37:50  
Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



Jose Gustavo Marcolino Maranhara  
Engenheiro Civil - CREA 35707  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapbh@creapbh.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.  
Agência de Paraíba






- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

**CAJAZEIRAS**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Jose Gustavo Marcolino Motaqueira  
Engenheiro Civil - CRÉA-15.417  
Prefeitura Municipal de Carazeras  
Secretaria de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17  
Agência de Proteção



**CREA-**  
**PB**




Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





José Gustavo Marcolino Mangueira  
Engenheiro Civil - CREA/PB nº 57.578/2010  
Pratidade Miguel Ângelo de Azevedas  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3553 2925 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:47.  
Associação de Profissionais da Paraíba





Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

**CAJAZEIRAS**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Jose Gustavo Marcelino Mano, Jureta  
Engenheiro Civil, CREA-PB nº 177190/2022  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 às 16:47.  
Apresentação de Paulo




**CREA-**  
**PB**





**CAJAZEIRAS**

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Jose Gustavo Marcolino Manguiera  
Engenheiro Civil - OAB/PB nº 27.820/7  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:47  
Assimilado de Paraíba







José Gustavo Mangueira  
 Engenheiro Civil - CREA-PB nº 177.020/7  
 Prefeitura Municipal de Marizópolis  
 Secretário de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
 Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**  
 Associação de Profissionais


Impresso em: 13/06/2022 às 16:17





CAJAZEIRAS


Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CAJAZEIRAS  
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Es. Gustavo Marciano Maranhães  
Presidente do CREA-PB  
Instituição de Ensino Superior  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2626 E-mail: creapbb@creapbb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.  
Assinatura do Profissional





José Gustavo Marcolino Marqueria  
Engenheiro Civil - OPEA nº 11.375.200/7  
Prestador de Serviço em Colaboração  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.  
Assessoria de Tecnologia



Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços De Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS




17 de fev de 2022 14:54:39  
Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Jose Gustavo Marcolino Maranhiera  
Engenheiro Civil - CREA 13016/2022-165437  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2925 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.

**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais




Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



**CAJAZEIRAS**

- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Marcolino Marquetti  
Engenheiro Civil, CRÉA-15.464/7  
Prefeitura Municipal de Cajazeira  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**

**PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.

Agropecuária da Paraíba






- Contrato nº. 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a

CAJAZEIRAS



REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA COSTA E SILVA  
21 de fev de 2022 14:47

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA COSTA E SILVA  
21 de fev de 2022 14:39:12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

**CALAZEIRAS**

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calazeiras-PB -Data 03/01/2022 a


REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSEINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA



ESCOLA COSTA E SILVA  
2022-14:38:30



REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA COSTA E SILVA  
2022-14:35:21



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Marqueli  
Engenheiro Civil - CREA 55.211/016-122  
Prefeitura Municipal de Calazeiras  
Secretaria de Planejamento


**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.  
Aprovado em: 13/06/2022, às 16:17.





Jose Gustavo Marcolino Marquie  
Engenheiro Civil - CREA 46347-32  
Prefeitura Municipal de Oquezão  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**


**PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17  
Assinatura da Função




- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA  
11 de mar de 2022 14:06:42






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Jose Gustavo Marcolino Marques  
Escritório de Engenharia  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17  
Apresenta a Frente





Jose Gustavo Marcolino Manguieira  
Engenheiro Civil - CRÉA 220-7  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17


Assinatura do Registrado





**CALAZÉGUAS**

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calazéguas-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



SILVA  
29-15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Gustavo Marcolino Marquiere  
Membro OAB - CREA  
Prefeitura Municipal de Capistras  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17.  
Agência de Registro da Paraíba







**CAJAZEIRAS**

- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços De Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras- PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marinho Mangueira  
Assessor Técnico  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamáia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.  
Assessoria de Tecnologia



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ  
20 de Jan de 2022 10:58:55



Jose Gustavo Marzolino Marquena  
Engenheiro Civil  
Prefeitura Municipal de Caravelas  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapbb@creapbb.org.br



**CREA-  
PB**


Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

Assinatura do Emitente



- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a

CAJAZEIRAS



SILVA  
20:24



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ

27 de Jan de 2022 09:27:58



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



**CAJAZEIRAS**

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

**REFORMA E AMPLI**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Manguiera  
Engenheiro Civil - CREA - 52217  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17  
Assinado digitalmente em: 13/06/2022 às 16:17  
Assinatura de José Gustavo Marcolino Manguiera





Jose Gustavo Macqilino Marquetti  
Especialista em CREA  
Prof. Dra. Maria ~~de~~ ~~Carolina~~  
Secretaria de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17  
Assessoria de Planilha





Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



CRECHE SÃO JOSÉ  
fev de 2022 10:56:46



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Assessoria Marcolino Maranhães  
Rua Dom. CPFA DE 700 - FAV. EST. I  
Praia de Maracá - Guarabaras  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapbh@creapbh.org.br



**CREA-**  
**PB**  
Associação da Paraíba

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17









CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



1 de fev de 2022 16:17:57  
Reforma da creche São José - CAIC




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CAIAZEIRAS

- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Caiazeiras-PB - Data 09/01/2022 a



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ  
3 de fev de 2022 16:39:46



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ  
3 de fev de 2022 16:39:49

José Gustavo Marcolino Mangui  
Engenheiro Civil - CREA 55.61.01/0001  
Prefeitura Municipal de Caiazeiras  
Secretaria Municipal de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.  
Assimilado da Paraíba



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras -PB -Data 03/01/2022 a



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ  
Data de Lev. de 2022: 16:39:42



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ  
Data de Lev. de 2022: 16:39:39



1889 Sítio Marcolino Manoel  
Rua do Cal. O. S. 2717  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB

Tel: + 56 (83) 3533 2925 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB  
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17



SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA  
8 de fevereiro de 2022 09:20:40



Jose Gustavo Marcolino Marcolino  
Engenheiro Civil - CREA PB 17719/2022  
Professora Ana Carolina Calazani  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17.  
Aprovada em 13/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 09/01/2022 a

**CAJAZEIRAS**





**REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ**

3 de fev de 2022 16:39:25



**REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ**

8 de fev de 2022 09:20:59



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapbh@creapbh.org.br

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17.

Associação de Profissionais



Esteliano Haroldo Marques  
Ass. Gen. - CREA PB - 3570C  
Problema Administrativo  
Secretaria de Desenvolvimento


Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



**CAJAZEIRAS**

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Jose Gustavo Marcolino Mangueira  
Engenheiro Civil - CREA pg. 18. 270.820/7  
Prefeitura Municipal de Capangaras  
Secretaria de ~~Planejamento~~

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, 16:17








**CAJAZEIRAS**


- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



17 de fev de 2022 13:58:53  
Reforma da Creche São José - CAIC



Bustano Marcolino Mangueira  
Diretor Geral - CREA PB - 21.574.82/01  
Pretatária Marcolino Mangueira  
Secretaria de Planejamento

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:47  
Assinatura do Emitente



Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17



Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



**CAJAZEIRAS**

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



11 de fev de 2022 16:22:35  
Reforma da creche São José - CAIC



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calazétras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CALAZÉTRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Assinado por: **Assisano Marcilino Marque**  
Engenheiro Civil - CREA PB nº 14.472/82  
Prefeitura Municipal de Calazétras  
Secretaria Municipal de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



CREA-  
PB  
Impresso em: 13/06/2022 às 16:47.  
Assisano de Paula

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Maia  
Engenheiro Civil - CREA PB 7.613  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria Municipal de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB


Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:47.  
Agência de Paraíba





Gustavo Marcolino Manguier  
Membro OAB - OREB PB nº 16.916/2017  
Prefeitura Municipal de Cabaceiras  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





16 de fev de 2022 15:44:48  
da creche São José - CAIC

Jose Gustavo Marcolino Marquara  
Engenheiro Civil - CREABR 561 376 0007  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria Municipal de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, 16:17



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB. – Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Gustavo Marcolino Manqueleir  
Secretaria Municipal de Engenharia  
Secretaria Municipal de Engenharia



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 - E-mail: creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17





José Gustavo Marcolino Mangueira  
Engenheiro Civil - CREA PB nº 57622-7  
Prefeitura Municipal de São José das  
Serrações - Setor de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br





**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17  
Município de Paraíba



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





José Gustavo Marcolino Maranhão  
Engenheiro Civil - OAB nº 55.441.276/2017  
Prefeitura Municipal de Cabanas  
Secretaria de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creepb@creepb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17  
Assinatura de José Gustavo Marcolino Maranhão




Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a

CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcolino Maranhão  
Primeiro-Diretor - OPEA DE CAJAZEIRAS  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria Municipal de Planejamento


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17  
Assimilado em: 13/06/2022, às 16:17





Jose Gustavo Marcolino Marou  
Engenheiro Civil, PARE Nº 0753  
Prefeitura Municipal de Carazé  
Secretaria Municipal de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17







**CALAZEIRAS**

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calazear-PB - Data 03/01/2022 a




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CALZERIAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calzérias - PB - Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


Jose Gustavo Marcotullio Marques  
Engenheiro Civil - CREA 17.719-1/2022  
Profissão: Engenharia Civil  
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb.org.br

CREA-  
PB  
Impresso em: 13/06/2022, 16:17  
Agência de Paraíba





Jose Gustavo Marcelino Marques  
Exponente em 20/06/2022 16:16:32  
Prefeitura Municipal de Joazeiro  
Secretaria do Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 13/06/2022 16:16:17  
ANEXO DE TITULO





**CAJAZEIRAS**

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gislaine Marcolino Marquetti  
Secretaria Municipal de Planejamento  
Rua Manoel de Araújo, 100 - Cajazeiras  
PB - 57100-000



CREA-  
PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB


Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 16:17:47





Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços De Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcolino Mangueira  
Representante DA CRECHAS  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022 às 16:47  
Assessoria de Planilha





Jose Gustavo Marcolino Marquiere  
Engenheiro Civil - CREA de PB nº 16.447  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17  
Arquivado em: 13/06/2022 às 16:17



**CREA-**  
**PB**




Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022


CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022







José Gustavo Marcolino Maranhara  
Engenheiro Civil - CREA PB 57.741-1/2017  
Prefeitura Municipal de Cabaceiras  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**


Impresso em: 13/06/2022, às 16:17  
Assinatura do Profissional





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022




6 de abr de 2022 16:54:57  
Reforma da creche São José - CAIC

6 de abr de 2022 16:54:57  
Reforma da creche São José - CAIC



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Hierroline Marques  
Engenheiro Civil - CREA PB 017.000/2017  
PREFEITO MUNICIPAL  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

**CAJAZEIRAS**




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ NO CAIC  
26 de abr de 2022, 16:38:57



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Mangueira  
Engenheiro Civil - OESP/PE - 17.455 - 2/04  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB  
Secretaria de Educação e Esporte



CREA-  
PB  
Associação de Profissionais

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Trambia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2825 - E-mail: creapb@creapb.org.br



Jose Gustavo Marcolino Mansueto  
Engenheiro Civil, CREA 05 14 271/1114  
Prefeitura Municipal de João Pessoa  
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creaph@creaph.org.br



**CREA-**  
**PB**

Associação de Profissionais


Impresso em: 13/06/2022, 16:17






CAJAZEIRAS

- Contrato nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras- PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





SIMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ N.º 28 de abr de 2022



Gustavo Marcelino Marquetti  
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190/2022  
Prefeitura Municipal de Caçeminas  
Secretaria Municipal de Obras

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17  
Agência de Imprensa








CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ NO CAIC  
28 de Abril de 2022 08:23:24




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB.-Data 03/01/2022 a 29/04/2022


CAJAZEIRAS



NO CAIC 2022 08:20:07



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ NO CAIC 28 de abr. de 2022 08:19:45



NO CAIC 2022 08:14:13

Silvio Marcolino Mangueira  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022  
13/06/2022, 16:17  
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB  
Impresso em: 13/06/2022 às 16:47  
Assinatura de Silvio Marcolino Mangueira





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**191205/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **GIZELLY GONÇALVES DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIZELLY GONÇALVES DUARTE**  
Registro: **31033PB** RNP: **0619783397**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20230501740** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/01/2023** Baixada em: **04/07/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-AUTOR**  
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**  
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**  
Complemento: **Bairro: centro**  
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**  
Contrato: **002372/022** Celebrado em: **14/09/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 530.928,95** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA ANTÔNIO FELIX ROLIM** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: BAIRRO REMÉDIOS**  
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**  
Data de início: **23/11/2022** Conclusão efetiva: **23/11/2023**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 552.79 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 580.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 34.85 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 228.87 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > DOSAGEM > #1329 - ARGAMASSA 15 - EXECUÇÃO 1118.18 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 191205/2023**  
**12/07/2023, 08:09**  
**yC5YY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **yC5YY**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-PB**

Impresso em: **12/07/2023, às 08:15**  
Agronomia da Paraíba





**ATESTO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA – OPERACIONAL**

Atesto para devidos fins de direito, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, EXIGENCIA ESTABELECIDADA EM SEU EDITAL E ANEXOS**, conforme Tomada de Preços Nº 00003/2022 e Contrato Nº 00237/2022 foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executadora a empresa: **MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº **03.278.968/0001-72**, sendo o Eng. Civil Autor o **S.R: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA**, inscrito no **CREA/PB** sob o Nº **160.161.880-8** e ART de Execução de Nº **PB20220491722** e pela Eng. Civil a Co-autora: **GIZELLY GONÇALVES DUARTE**, inscrita no **CREA/PB** sob o Nº **061.978.339-7** e ART de Execução Nº **PB20230501740** complementada pela ART de Fiscalização Nº **PB20230502157**.

Contrato de Nº **00237/2022**

**Valor do Contrato Inicial:** R\$ 530.928,95 (Quinhentos e Trinta Mil Novecentos e Vinte e Oito reais e Noventa e Cinco Centavos).

**Valor executado do Contrato Inicial:** R\$ 525.889,60 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

**Valor do 1º Aditivo de Contrato:** R\$ 212.987,08 (Duzentos e Doze Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Oito Centavos).

**Valor do 2º Aditivo de Contrato:** R\$ 51.277,23 (Cinquenta e Um Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos).


Para a **Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB**, fica considerado, a partir dessa data, cumprindo total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade do objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cajazeiras -PB,04 de Julho de 2023.



José Gustavo Marcolino Manqueira  
Engenheiro Civil - CREA/PB 161.478.820-7  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023  
12/07/2023, 08:15

Chave de Impressão: YC5YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 1 folhas





<b>OBRA</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM</b>	<b>DATA BASE</b>	<b>set/21</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>RUA ANTONIO FELIX ROLIM</b>	<b>BDI</b>	<b>25,97%</b>
<b>EMPRESA EXECUTORA</b>	<b>MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 03.278.968/0001-72)</b>	<b>DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - SETEMBRO 2021 COM DESONERAÇÃO</b>	
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	<b>01/11/2022 A 18/05/2023</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,69%(HORA), 48,16%(MÊS)</b>	
<b>DATA</b>	<b>22 DE JUNHO DE 2023</b>		

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ DIA 18/05/2023						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	EXECUTADOS ATÉ DIA 12/05/2023
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00	3,00
<b>2 INFRAESTRUTURA</b>						
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	SINAPI	M3	25,82	25,82
2.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	25,82	25,82
2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=26 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	SINAPI	M2	103,17	103,17
2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	251,50	251,50
2.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	342,40	342,40
2.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	70,72	70,72
2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	267,30	267,30
2.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	14,84	14,84
2.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	14,84	14,84
<b>3 SUPERESTRUTURA</b>						
3.1	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	SINAPI	M2	228,87	228,87
3.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	385,30	385,30
3.3	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	331,00	331,00
	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	3,90	3,90
3.5	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	519,90	519,90
3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	20,01	20,01
3.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	20,01	20,01
<b>4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						
4.1	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUMA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	2,00
4.2	S12269	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,50x0,60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	1,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023




Certidão nº 191205/2023  
12/07/2023, 08:15

Chave de Impressão: yCSYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

Local: Gabinete Municipal de Planejamento  
 Endereço: Rua 27 de Setembro, 100 - Cajazeiras  
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
 Secretaria de Planejamento





4.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	10,00
4.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	6,00
4.5	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	0,00
4.6	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	24,00	24,00
4.7	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	27,00	27,00
4.8	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	5,00
<b>5</b>						
<b>ESQUADRIAS</b>						
5.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	6,71	6,71
5.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	10,00
5.3	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	2,00
5.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	23,05	23,05
5.5	S12105	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolio e dobradiças conforme desenho	ORSE	m2	29,41	29,41
5.6	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	44,52	44,52
5.7	S01900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	ORSE	m²	21,97	21,97
<b>6</b>						
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
6.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	38,00	38,00
6.2	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	15,00	15,00
6.3	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	9,00	9,00
6.4	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	26,00	26,00
6.5	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	3,00
6.6	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	45,00	45,00
<b>7</b>						
<b>ELEVAÇÃO</b>						
7.1	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	580,83	580,83
<b>8</b>						
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2019	SINAPI	M2	460,68	460,68
8.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	460,68	460,68
8.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	326,58	326,58
8.4	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	142,10	142,10
<b>9</b>						
<b>REVESTIMENTOS</b>						
9.1	87676	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.344,39	1.344,39
9.2	87761	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.118,18	1.118,18
9.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	226,21	226,21
9.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	57,12	57,12
9.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	169,09	169,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023




Certidão nº 191205/2023  
12/07/2023, 08:15  
Chave de Impressão: yC5Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

José Gustavo Murilo da Mota Costa  
Engenheiro de Planejamento - CREAPB 17  
Presidente do Conselho de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento



9.6	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.118,18	1.118,18
9.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.118,18	1.118,18
9.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.092,63	3.092,63
9.9	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	438,97	438,97
9.10	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	216,80	216,80
9.11	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	216,80	216,80
10	<b>COBERTA</b>					
10.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	367,72	367,72
10.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	367,72	367,72
10.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	68,82	68,82
10.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	13,79	13,79
10.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	216,80	216,80
10.6	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	6,00
10.7	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	134,10	134,10
11	<b>ADITIVO 01</b>					
11.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
11.1.1	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	11,00	11,00
11.1.2	96059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	69,31	69,31
11.1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	250,22	250,22
11.1.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	17,48	17,48
11.1.5	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	0,88	0,88
11.2	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					
11.2.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	71,10	71,10
11.3	<b>INFRAESTRUTURA</b>					
11.3.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	33,32	33,32
11.3.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	16,42	16,42
11.3.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	27,14	27,14
11.3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	45,94	45,94
11.3.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	24,17	24,17
11.3.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	10,13	10,13
11.3.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,10	3,10
11.3.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	3,10	3,10
11.4	<b>SUPERESTRUTURA</b>					
11.4.1	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	30,30	30,30
11.4.2	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	15,40	15,40
11.4.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	30,30	30,30
11.4.4	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	14,95	14,95
11.4.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	3,43	3,43
11.4.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,17	0,17
11.4.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,17	0,17
11.5	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					
11.5.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	102,62	102,62
11.6	<b>ELEVAÇÃO</b>					



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023




Certidão nº 191205/2023  
12/07/2023, 08:15  
Chave de Impressão: yCSYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

João Gustavo de Almeida Maranhão  
Presidente do Conselho de Cajazeiras  
Secretaria de Planejamento





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023  
12/07/2023, 08:15

Chave de Impressão: YC5YY


O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

11.6.1	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	15,15	15,15
<b>11.7 REVESTIMENTOS</b>						
11.7.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	466,26	466,26
11.7.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	130,94	130,94
11.7.3	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8* MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	SINAPI	M2	410,74	410,74
11.7.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	55,52	55,52
11.7.5	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X60CM. AF_06/2014	SINAPI	M	70,85	70,85
11.7.6	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,82	90,82
11.7.7	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	67,86	67,86
11.7.8	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	15,15	15,15
11.7.9	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	70,03	70,03
11.7.10	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	70,03	70,03
11.7.11	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.413,62	2.413,62
<b>11.8 PAVIMENTAÇÃO</b>						
11.8.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	466,26	466,26
<b>11.9 COBERTURA</b>						
11.9.1	S00276	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, taboana ou similar, com reposição de 20% do material	ORSE	m2	581,27	581,27
11.9.2	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	581,27	581,27
11.9.3	113124	Perfil Aço, UDC Enrijecido 127 x 50 x 5,01(kg/m) - SAE 1009/1012	ORSE	kg	727,86	727,86
11.9.4	92800	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEGOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	2,00
11.9.5	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	28,23	28,23
11.9.6	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-GANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	28,23	28,23
<b>12 ADITIVO 02</b>						
<b>12.1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>						
12.1.1	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	6,00	6,00
12.1.2	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	4,00	4,00
12.1.3	S01125	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	ORSE	un	1,00	1,00
12.1.4	S01126	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	5,00	5,00
12.1.5	S01135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	10,00	10,00
12.1.6	S01136	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	ORSE	un	15,00	15,00
12.1.7	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	1,00
12.1.8	S01488	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 1/2"	ORSE	un	2,00	2,00
12.1.9	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	2,00
12.1.10	S01037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	ORSE	un	6,00	6,00
12.1.11	C0488	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm	SEINFRA	UN	5,00	5,00
12.1.12	C0507	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	SEINFRA	UN	5,00	5,00
12.1.13	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00	10,00
12.1.14	S01134	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	ORSE	un	10,00	10,00
12.1.15	S04984	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	ORSE	un	10,00	10,00
12.1.16	S01149	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	ORSE	un	15,00	15,00

Assessoria Municipal de Planejamento  
Prefeitura Municipal de Capazeiras  
Secretaria do Planejamento







12.1.17	S01150	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	ORSE	un	10,00	10,00
12.1.18	S01151	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 32mm	ORSE	un	5,00	5,00
12.1.19	I10358	Registro esfera PVC soldável Ø 32mm	ORSE	un	2,00	2,00
12.1.20	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	1,00
12.1.21	I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00	6,00
12.1.22	I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00	6,00
12.1.23	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	6,00	6,00
12.1.24	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU FRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	6,00	6,00
12.1.25	102805	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	1,00
12.2	<b>FOSSA</b>					
12.2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	SINAPI	M3	9,23	9,23
12.2.2	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	SINAPI	M2	21,45	21,45
12.2.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	6,15	6,15
12.2.4	87878	CHAPISCO APLISADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	21,45	21,45
12.2.5	S11380	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	ORSE	m2	6,15	6,15
12.2.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,08	3,08
12.3	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
12.3.1	S13176	Luminária sobrepôr quadrada Led 24W*. 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	68,00	68,00
12.3.2	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	35,00	35,00
12.3.3	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	6,00
12.3.4	S02481	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	ORSE	m	30,00	30,00
12.3.5	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	400,00
12.3.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	400,00
12.3.7	S12223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00	2,00
12.3.8	S12984	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	ORSE	un	20,00	20,00
12.3.9	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	100,00
12.3.10	S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	1,00
12.4	<b>SUPREESTRUTURA QUADRA</b>					
12.4.1	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	159,76	159,76
12.4.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	102,36	102,36
12.4.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	42,58	42,58
12.4.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,65	3,65
12.4.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	3,65	3,65
12.5	<b>ELEVAÇÃO</b>					
12.5.1	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	30,55	30,55
12.6	<b>REVESTIMENTOS</b>					
12.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	152,50	152,50
12.6.2	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	152,50	152,50
12.7	<b>ESQUADRIAS</b>					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023  
12/07/2023, 08:15

Chave de Impressão: yCSYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

João Gustavo Marcelino Marquês  
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Secretaria de Planejamento



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB

Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**

**PB**

Impresso em: 12/07/2023, 08:15  
Agência: 191205




Certidão nº 191205/2023

12/07/2023, 08:15

Chave de Impressão: yC5YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

12.7.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA LEVE OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, TEIWS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	6,00
12.7.2	100746	PINTURA CONTÍNUA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	34,31	34,31
12.7.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS: BATENTE, ACABAMENTO, COM ACEITATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAPARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,00	1,00
12.7.4	S12105	Grade de ferro v' gradil em barra chata 3,0" x 1/8" - inclusive ferrodo e dobradiças conforme desenho	ORSE	m2	4,90	4,90

  
 José Gustavo  
 Engenheiro Civil nº 5.014.000/7  
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras  
 Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**165817/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**  
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PB20190292767** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/01/2020** Baixada em: **30/06/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**  
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**  
Contrato: **160/2019 CPL** Celebrado em: **03/12/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 676.496,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **ZONA NORTE**  
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**  
Data de início: **17/12/2019** Conclusão efetiva: **17/05/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1041.93 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3717.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 11315.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 271.63 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS PARA OS TÚMULOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - ESTADO DA PARAÍBA

Número da ART: **PB20200312084** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/08/2020** Baixada em: **08/07/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**  
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**  
Contrato: **160/2019 CPL** Celebrado em: **03/12/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 676.496,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **ZONA NORTE**  
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**  
Data de início: **17/12/2019** Conclusão efetiva: **17/10/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1041.93 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3717.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 11315.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 271.63 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-PB**  
Impresso em: 09/07/2021 às 08:43  
Agronomia da Paraíba





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-PB**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**


**165817/2021**

Atividade concluída

PARA OS TÚMULOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - ESTADO DA PARAÍBA  
 Aditivo: Aditivo nº 01

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 112 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



**Certidão de Acervo Técnico nº 165817/2021**  
**09/07/2021, 09:09**  
**Z210W**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z210W

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.  
 Agência da Paraíba



**CAJAZEIRAS**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**



**ATESTO**, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO NA RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS PARA OS TÚMULOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS**, conforme tomada de preço nº: **00003/2019** e contrato nº: **00160/2019-CPL** foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ sob nº: **03.278.968/0001-72**, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o S.R.: **CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **160.161.880-8** e ART de execução nº: **PB20190292767** complementada pela ART nº: **PB20200312084**.

Contrato de nº: **00160/2019-CPL**.

- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 676.496,99 (Seiscentos e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos);
- **Valor Executado do Contrato Inicial:** 645.220,52 (Seiscentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos);
- **Valor do 1º Aditivo de Contrato:** R\$ 48.614,03 (Quarenta e oito mil e seiscentos e quatorze reais e três centavos);
- **Valor do 2º Aditivo de Contrato:** R\$ 111.489,76 (Cento e onze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Para a **Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB** fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.


Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cajazeiras – PB, 08 de março de 2021.

CARTÓRIO ANTÔNIO HOLANDA



**Breno Pires de Vasconcelos**  
**Eng. Civil Fiscal de Obras**  
**CREA-PB 161.715.632-9**  
**Secretaria de Planejamento**



Cartório Antonio Holanda  
 Rua Odilon Cavalcante, 81-Centro  
 Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de BRENO PIRES DE VASCONCELOS Em test. *[assinatura]* da verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS-PB-PB, 02/07/2021.  
*Maria Dolores Lira de Souza*  
 STANLEY LIRA DE SOUZA  
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal B-ALP74573-6UKE  
 Confira o ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
 EMOLUM. R\$: 12,56 FARPEN R\$: 0,31 FEPEJ R\$: 2,51  
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
 09/07/2021, 09:43  
 Chave de Impressão: Z210W  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 1 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

CALAZERAS

Objeto: Contratação de empresa para construção de um Centro com parquinho em terreno pertencente aos locais de distribuição, uma escola, uma central de veículos e os locais para o Endereço: Rua Severino Ramalho da Silva, Bairro: Pó X, Calazeras/PB  
 Empresa Executora: Matheus Comércio Consultorias e Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.988/0001-72)  
 Período de Execução: 03/12/2019 a 05/02/2021  
 Data: 05/03/2021  
 DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: R\$ 29 (HORA) - 12,84%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

ITEM	CODIGO SINAPI/ORSSE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				CONSTATADO	EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	74291001	PLACA DA OBRA	m²	3,00	3,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO			
2.1	7295	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA MURADA	m²	11.316,08	11.316,08
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1	048160RSE	LOCAÇÃO DE MURO INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m	406,70	406,70
3.2		MOVIMENTO DE TERRA			
3.2.1	96526	ESCAVAMENTO MECANIZADO PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FORMAÇÃO COM VIGAS ESCAVADORIA	m³	62,97	61,97
3.2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA	m³	55,42	55,42
3.2.3	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	55,42	55,42
3.3		INÍCIA ESTRUTURAL-FUNDAÇÕES			
3.3.1		SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES			
3.3.1.1	96543	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	103,80	103,80
3.3.1.2	96544	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	424,00	424,00
3.3.1.3	96545	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	423,20	423,20
3.3.1.4	94955	CONCRETO FCK = 28MPa, TRACO 1:2:17 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	18,41	18,41
3.3.1.5	92873	LANCAMENTO COMBUSTO DE BALDES - ARBANSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	18,41	18,41
3.3.2		VIGA BALDRAME			
3.3.2.1	97006	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BARRA EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAÇÕES	m²	224,15	224,13
3.3.2.2	96543	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	434,20	434,20
3.3.2.3	96545	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	527,40	527,40
3.3.2.4	96546	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	309,40	309,40
3.3.2.5	94955	CONCRETO FCK = 28MPa, TRACO 1:2:17 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	12,23	12,23
3.3.2.6	92873	LANÇAMENTO COMBUSTO DE BALDES, ARBANSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	12,23	12,23
3.4		SUPERESTRUTURA			
3.4.1		PILARES			
3.4.1.1	90448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M² - REBARETO SIMPLIS, EM OBRA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZADORES	m²	220,00	220,00





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Obra:	Contratação de empresa para construção de um Centro, com pavimentação em piso retilineado nos locais de circulação, uma capela, um central de veículos e os locais para
Endereço:	Rua Severino Raimundo da Silva, Bairro: Pó X, Cajazeiras/PB
Empresa Executora:	Maxxasa Construtora e Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)
Período de Execução:	07/12/2019 a 05/03/2021
Data:	05/03/2021

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

QUANTIDADES					
3412	kg	242,10			ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM
3413	kg	670,10			ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
3414	m³	11,00			CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
3415	m³	11,00			LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
342					VIGAS
3421	m³	224,13			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PERÍMETRO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA NA UTILIZAÇÕES
3422	kg	434,20			ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM
3423	kg	658,50			ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
3424	m³	12,23			CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
3425	m³	12,23			LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
35					ELEVADO
351	m³	864,81			LOUÇA MAIOR OU IGUAL A 6M SEM VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
36					REVESTIMENTOS
361	m³	2.033,50			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
362	m³	1.016,75			MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 E PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUTAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
37					PINTURA
371	m²	282,15			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÓS
372	m²	1.748,35			CAIXÃO INT. G. EXT. SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCOS DE FIXADOR COM DUAS DEMÓS
373	m²	6,30			PINTURA ESMALE ACEFINADO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
38					ESQUADRIAS
381	m³	6,30			PORTA DE FERRO DE ABIR, TIPO BARRA CHATA COM REGULADOR E GUARNICÃO COMPLETA
40					CENTRAL DE VEÍCULOS
41					SERVIÇOS PRELIMINARES
411					LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA ATRAVÉS DE GARANTO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL FETADAS
42					MOVIMENTO DE TERRA
421					ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDAVE COM PREVISÃO DE FORMA COM MINUSCULADORA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB  
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 166817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 166817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W



<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa para construção de um Centro, com manutenção amplexo, utilizando nos locais de construção, uma central de veículos e os locais para o	24,74%
<b>Endereço:</b>	Rua Severino Rêferrada da Silva Barro, Pólo X, Cajazeiras/PB	
<b>Empresa Executora:</b>	Marcos Concretos Construções e Serviços Ltda CNPJ: 03.978.968/0001-72	<b>DATA BASE (REFERENCIAL):</b> SINAPI/PB - 12,64%
<b>Período de Execução:</b>	03/07/2019 a 06/03/2021	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b> 87,29%/HORAS
<b>Data:</b>	05/03/2021	

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021**

Item	Descrição	Quantidade	Valor
4.2.2	ESTANQUE MÓVEL PARA BLOCO DE GOVERNAMENTO OU SAPATA, SEM PRENSÃO DE FORMA	m <sup>2</sup>	4,62
4.2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE GUELHO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m <sup>2</sup>	4,82
4.3	<b>INFRA-ESTRUTURA FUNDAMENTOS</b>		4,67
4.3.1	<b>SAPTAS ISOLADAS ARRANQUE DOS PILARES</b>		
4.3.1.1	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	12,00
4.3.1.2	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	36,00
4.3.1.3	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	48,00
4.3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA - I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA J01	m <sup>3</sup>	1,73
4.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m <sup>2</sup>	1,73
4.3.2	<b>VIGA BALDRAME</b>		
4.3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BALDE EM MADEIRA SEBRADA - UTILIZAÇÕES	m <sup>2</sup>	22,33
4.3.2.2	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	40,00
4.3.2.3	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	48,00
4.3.2.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	9,60
4.3.2.5	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 MM - MONTAGEM	kg	36,00
4.3.2.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA - I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA J01	m <sup>3</sup>	1,22
4.3.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m <sup>2</sup>	1,22
4.4	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.4.1	<b>PILARES</b>		
4.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREIA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> - PRENSÃO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAÇÃO PLASTIFICADA - 19 UTILIZAÇÕES	m <sup>2</sup>	39,11
4.4.1.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	kg	45,90
4.4.1.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM	kg	133,80
4.4.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA - I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA J01	m <sup>3</sup>	1,86
4.4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m <sup>2</sup>	1,96
4.4.2	<b>VIGAS</b>		
4.4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO - SE-DIRETO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA - 18 UTILIZAÇÕES	m <sup>2</sup>	54,03
4.4.2.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	kg	92,00
4.4.2.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	kg	6,80



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W


CAIAZEBRAS

Obra:	Contratação de empresa para construção de um Container, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma ventilação, uma ventilação de redutores e os locais para a	4475
Endereço:	Rua Severina Rantado da Silva, Bairro, Pte X, Caiazebras/PB	24.74%
Empresa Executora:	Marcos Correia Construções e Serviços Ltda CNPJ 30.276.968/0001-72	12,61%
Período de Execução:	03/12/2019 a 05/03/2021	
Data:	05/03/2021	

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 09/03/2021**

		QUANTIDADES	
4424	92761	4q	21,10
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,2 MM - MONTAGEM			
4425	92762	4q	31,30
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM			
4426	92763	4q	15,20
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM			
4427	94925	m³	3,63
CONCRETO FCK = 25MPa, TUBO 1,321 CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L			
4428	92974	m²	3,63
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS			
443			
<b>LATE</b>			
4432	7414001	m³	48,65
LATE PRE-MOLDADA TIPO PRIMEIRO VAZO 4 ANINHOS, VIGAS TIPO 2,00x0,20x0,20 NEGATIVA SAPATAMENTO 30CM CONCRETO 20MPa			
4433	98557	m²	4,36
ESCORAMENTO MATERIAL EMÃO DE OBRA			
45			
<b>ELEVADO</b>			
451	87477	m²	113,43
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA VERTICAL DE 6X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LIMPADA MAIOR OU IGUAL A 8MP SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BELOMIRA			
46			
<b>COBERTURA</b>			
461			
<b>TELHA FIBROCIMENTO</b>			
4611	92543	m²	43,64
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS			
4612	94207	m²	43,64
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO			
462			
<b>COMPLEMENTOS DO TELHADO</b>			
4621	55960	m²	40,84
INSTALAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINZEIRA INCLOR			
4622	94231	m	19,80
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS			
4623	94227	m	7,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DISTANCIAMENTO DE 30 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS			
4624	96113	m²	47,06
FIBRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS			
47			
<b>ESQUADRIAS</b>			
471			
<b>PORTAS</b>			
4711	88590	m²	4,20
PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS PARA VÍDEO, INCLUSIVE VIBRIBOIS INCLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM GUARNICIONAMENTO			
4712	91341	m²	5,04
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
4721	94208	m²	5,20
JANELA DE ALUMÍNIO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVO CONTRAMARCO COM VIDROS PATRONIZADA			





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


CALDEIRINHAS

**Objeto:** Contratação de empresa para construção de um Centro de manutenção em sua propriedade nos locais de circulação, para atender uma demanda de veículos e os locais para o **Endereço:** Rua Severino Rabinando da Silva, Bairro: Pólo X, Caldeirinhas/PB  
**Empresa Executora:** Maxxasa Construtoras e Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.998/0001-72) **DATA BASE (REFERÊNCIAS):** SINAPI/PB - 12/04/16  
**Período de Execução:** 03/07/2021 a 05/09/2021 **ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:** 87,29%/HORAS  
**Data:** 05/09/2021

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/09/2021**

ABASTECIMENTO		QUANTIDADES	
4.81	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.81.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	1,00
4.82	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC		
4.82.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAVAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	12,00
4.82.2	ADAPTADOR COM ELANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC, SODAVEL, DN 25 MM X 30, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA, FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
4.82.3	TE. PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAVAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
4.82.4	CRUZETA DE PVC RÍGIDO SODAVEL, MARROM, DN 25MM	und	1,00
4.82.5	TUBO PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAVAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
4.83	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS	m	17,95
4.83.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSQUELA, 3/4", COM ABRAMENTO E GAVIOLA, GOMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	und	1,00
4.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
4.9.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC		
4.9.1.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	und	2,00
4.9.1.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	und	4,00
4.9.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SODAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	und	1,00
4.9.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	und	2,00
4.9.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	und	2,00
4.9.1.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	und	1,00
4.9.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	und	2,00
4.9.1.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	3,59
4.9.1.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	12,21
4.9.2	UNIDADES DE TRATAMENTO		
4.9.2.1	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 50 X 50 MM, COM GREIHA QUADRADA, BRANCA, 693 6988	und	2,00
4.9.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM, COM TAMPÃO H 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 08:43

Chave de impressão: Z210W


CALZEIRAS

Obra	Contatação de empresa para construção de um Centro de distribuição em plo interavado nos locais de criação, uma capela, uma cantil de veborio e caibore para a Rua Severino Ramalho da Silva, Bairro Pq. X, Calzeiras/PB	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB	60/119
Empresa Executora	Arquiteta Conyora Construções E Serviços LTDA (CNPJ: 03.276.998/0001-72)	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,29%(HORAL)	24,74%
Período de Execução	03/12/2019 a 05/03/2021		12,54%
Data	08/08/2021		

PLANTILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

		QUANTIDADES	
4.023	98392 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M. VOLUME ÚTIL: 2,80M³ (PARA 6 CONTRIBUINTE).	und	1,00
4.024	98390 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MANGOS DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 6 CONTRIBUINTE).	und	1,00
4.031	86399 TORNEIRA CROMADA TIPO NOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
4.032	86398 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 55,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 90GR EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
4.033	86388 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
4.101	97884 REVESTIMENTOS CHAPISÃO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	226,89
4.102	97547 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	187,29
4.103	97531 EMBÓCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	39,52
4.104	97285 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	39,52
4.111	95240 PISO LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM.	m²	47,05
4.112	97621 CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADA, ESPESSURA 2CM.	m²	47,05
4.113	97291 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COMPACTOS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	47,05
4.121	88436 PINTURA APLICAÇÃO DE FINCO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	187,28
4.1212	88495 APLICAÇÃO E FIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	187,28
4.1213	88487 APLICAÇÃO MANUA DE PINTURA CONTINUA LATEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃO.	m²	187,28
4.131	59358 ESCANARIA MANUA DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QUE 1,30 M.	m³	1,23





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

CALAZEIRAS

**Objeto:** Contratação de empresa para construção de um Centro de desenvolvimento em uso restrito nos locais de circulação, uma classe, uma sala de reuniões e os locais para o **Endereço:** Rua Severino Ramalho da Silva, Bairro: Hig. X, Calazéiras/PB  
**Empresa Executora:** Marcobras Construtora e Serviços Ltda (CNPJ 03.272.999/0001-72)  
**Período de Execução:** 03/07/2019 a 08/07/2021  
**Data:** 05/03/2021

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021**

		QUANTIDADES	
4.13.2	57476	m²	13,12
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 18X19X38CM, ESPESSURA TÍPICA DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 1M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.			
4.13.3	94379	m²	10,37
ATELADO MANUAL DE VAZAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.			
4.13.4	95240	m²	19,32
LASTRO DE CONCRETO MARGO APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM.			
4.13.5	98678	m²	19,32
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.			
4.13.6	87884	m³	6,97
ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA APL.			
4.13.7	87647	m³	6,97
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 100L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHOS INTERIORS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALSOCAS.			
4.13.8	84862	m	19,30
GUARDA-CORPO COM CORRIDOR EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 1,12".			
4.14			
<b>SERVIÇO FINAL</b>			
4.14.1	02400RSE	m²	52,93
LIMPEZA FINAL DA OBRA.			
5.0			
<b>CAPELA</b>			
5.1			
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
5.1.1	00500RSE	m²	30,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, ATRAVÉS DE CARRIÃO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS.			
5.2			
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
5.2.1	95339	m³	4,32
ESCAVACÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, COM MINUSQUADREIRA.			
5.2.2	85712	m³	8,07
ESCAVACÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA.			
5.2.3	72961	m³	5,38
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.			
5.3			
<b>INFRA-ESTRUTURA FUNDAMENTOS</b>			
5.3.1			
<b>SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES</b>			
5.3.1.1	96543	kg	29,90
ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM.			
5.3.1.2	96546	kg	119,73
ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12MM - MONTAGEM.			
5.3.1.3	96547	kg	37,49
ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12MM - MONTAGEM.			
5.3.1.4	94965	m³	3,15
CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:2,7 (CIMENTO/AREIA/ÁGUA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA APL.			
5.3.1.5	92873	m³	3,15
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, AMESAMENTO E ACABAMENTO EM ESTRUTURAS.			
5.3.2			
<b>VIGA BALDRAME</b>			
5.3.2.1	82086	m²	27,21
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADEIR, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.			
5.3.2.2	96343	kg	37,80
ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM.			
5.3.2.3	96345	kg	73,20
ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.			
5.3.2.4	94085	m³	1,57
CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,1:2,7 (CIMENTO/AREIA/ÁGUA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA APL.			
5.3.2.5	92873	m³	1,57
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, AMESAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.			
5.4			
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
5.4.1			
<b>PILARES</b>			





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: 7210W

CAJAZEIRAS

Obra: Contratação de empresa para a construção de um Centro comunitário com rede integrada com locais de circulação, área capela, área central de vendas e estande para o Endereço: Rua Severino Ratinho da Silva, Bairro: Pm. X. Cajazeiras/PB  
Empresa Executora: Maxkezer Construtoras e Empreendimentos Ltda CNPJ 09.278.982/0001-721 DATA BASE (REFERENCIA): SINAPI/PB - 12,84%  
Partido de Execução: R\$ 122019 a 05/07/2021 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,28%/HORAS  
Data: 05/03/2021

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

		QUANTIDADES	
5.4.1.1	92443	m <sup>3</sup>	35,02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25M <sup>2</sup> - PRELÍNEO SIMPLES, EM CAMPE DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES			
5.4.1.2	92759	kg	68,40
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM			
5.4.1.3	92762	kg	110,88
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 30,0 MM - MONTAGEM			
5.4.1.4	94685	m <sup>2</sup>	3,09
CONCRETO FOX = 25MPa TRACO 1:3:2,77 COMENTOR ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AQUEL			
5.4.1.5	92873	m <sup>3</sup>	3,09
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS			
5.4.2			
VIGAS			
5.4.2.1	92486	m <sup>3</sup>	56,72
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORRIMENTO METÁLICO - PRELÍNEO SIMPLES, EM CÂMARA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES			
5.4.2.2	92758	kg	61,80
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM			
5.4.2.3	92762	kg	39,16
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 30,0 MM - MONTAGEM			
5.4.2.4	92763	kg	123,90
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM			
5.4.2.5	92784	kg	188,00
ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM			
5.4.2.6	94685	m <sup>2</sup>	3,06
CONCRETO FOX = 25MPa TRACO 1:3:2,77 COMENTOR ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AQUEL			
5.4.2.7	92873	m <sup>3</sup>	5,86
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS			
5.4.3			
LAME			
5.4.3.1	92482	m <sup>2</sup>	60,09
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M <sup>2</sup> - PRELÍNEO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA 1 UTILIZAÇÃO			
5.4.3.2	92763	kg	2,50
ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM			
5.4.3.3	92769	kg	164,50
ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM			
5.4.3.4	92770	kg	12,60
ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM			
5.4.3.5	92771	kg	286,65
ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM			
5.4.3.6	89695	m <sup>2</sup>	6,76
CONCRETO FOX = 25MPa TRACO 1:3:2,77 COMENTOR ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AQUEL			
5.4.3.7	92873	m <sup>3</sup>	6,76
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS			
5.4.3.8	89695	m <sup>2</sup>	71,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ACILÁTICA - DESINOS			





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

Obra:	Contratação de empresa para construção de um Centro, compreendendo: ensino, alojamento nos locais de circulação, uma capela, uma central de veículos e os locais para	Empreiteira:	Rua Severino Ramalho da Silva Brito, Po. X, Calazedas/PB	DATA BASE (REFERENCIA):	SINAPIPB	12,50%
Empresa Executora:	Marcelos Construções e Serviços LTDA (CNPJ 03.278.956/0001-72)	Período de Execução:	09/12/2019 a 09/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	87,29%/HORAS	
Data:	08/03/2021	PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 08/03/2021				

Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade	QUANTIDADES	
				Executado	Total
5.5	ELEVAÇÃO				
5.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X18X26CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	36,70	36,70	
5.6	COBERTURA				
5.6.1	CALHA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	4,44	4,44	
5.6.2	FORRO EM RESÍDUOS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIBRA	m²	60,73	60,73	
4.7	REVESTIMENTOS				
5.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M³	m³	136,79	136,79	
5.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALSASAS	m²	136,79	136,79	
5.8	PISO				
5.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS DE QUADROS, ESPESURA DE 3 CM	m²	77,08	77,08	
5.8.2	CONTRA-PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	m²	77,08	77,08	
5.8.3	SORBE-LAE ABRIDO, ESPESURA 2CM	m²	77,08	77,08	
5.8	PISO EM GRANULITE, MARBONITE OU GRANITINA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	77,08	77,08	
5.9.1	PINTURA				
5.9.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	136,79	136,79	
5.9.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	136,79	136,79	
5.9.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOS	m²	136,79	136,79	
5.10	RAMPA				
5.10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M	m³	0,50	0,50	
5.10.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X36CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	5,02	5,02	
5.10.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SÓLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m³	1,86	0,00	
5.10.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS DE QUADROS, ESPESURA DE 3 CM	m²	4,80	0,00	
5.10.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	4,80	0,00	
5.10.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VAZOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO	m³	5,02	0,00	
5.10.7	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L	m³	5,02	0,00	
5.10.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALSASAS	m²	5,02	0,00	
5.10.9	GUARDA-CORPO COM CORDÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 1,17"	m	4,12	9,00	





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

CALZEIRAS

Obra: Contratação de empresa para construção de um Condomínio com pavimento em piso intertravado nos locais de circulação, uma caixa d'água, uma central de vácuo e 06 boxes para 4  
Endereço: Rua Severino Ramalho da Silva, Estr. Pólo X, Capangas/PE  
Empresa Executora: Mexicana Comércio Construção e Serviços Ltda (CNPJ 03.278.950/0001-72)  
Período de Execução: 03/12/2019 a 05/03/2021  
DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPIPE - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,29%/HORAL

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

		QUANTIDADES	
5.11	SERVIÇO FINAL		
5.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	80,00
6.0	ARBORIZAÇÃO		
6.1	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MÍDIA MENOR OU IGUAL A 2,00M	un	42,00
6.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	un	16,00
6.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m²	754,97
7.6	PARQUEAMENTO		
7.1	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM - (referência Base: 42397/SINAPI)	m²	3.717,55
7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA INTERTRAVADO, EM TELHADO, CONECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS)	m	525,35
7.3	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO VO. DADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM ARMADO	m²	271,63
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA, PADRÃO ENERGISA 11,00X8,00X20CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2MM	un	1,00
8.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
8.3	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 150/250 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2.673,00
8.4	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	114,60
8.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPÃO E BREVIO GRITA	un	26,00
8.6	INTERRUPTOR SIMM ES 11 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
8.7	TOMADA 2P+T 10A 250V, CONVILUTO MONTADO PARA SAÍDA DE 4" X 2" PLACA + SUPORTE + MÓDULO	un	5,00
8.8	RELE FOTOELÉTRICO PLANOANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00
8.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA BRITTA) 10 A 30A 240V OU DIN (PADRÃO EUROPEU - LINHA BRANCA)	un	12,00
8.10	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM, 1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	84,80
8.11	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM, 1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	314,10
8.12	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	442,70
8.13	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM, 1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	42,40







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: ZZ10W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

CALAZÉIRAS

Obra:	Contratação de empresa para construção de um Centro, com base no plano em anexo, a ser executado nos locais de construção, uma escola, uma central de vendas e os locais para o
Endereço:	Rua Severino Ramalho da Silva Barro, Pó X, Calazéiras/PB
Empresa Executora:	Max Casa Construtora Construções e Serviços Ltda CNPJ: 03.278.969/0001-72
Período de Execução:	03/12/2019 a 08/03/2021
Data:	08/03/2021
DATA BASE (REFERENCIAL):	SINAPRIB -
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	R\$ 29%(HORAS)
	12,84%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 08/03/2021

		QUANTIDADES	
8.14	91870	m	1,00
8.15	93009	m	36,40
8.16	93011	m	46,70
8.17	91974	m	1,00
8.18	OPU 02	und	20,00
8.19	OPU 03	und	40,00
8.20	OPU 04	und	3,00
8.21	OPU 05	und	10,00
9.0			
9.1	94961	m²	37,80
9.2	0242 ORSE	und	4,00
9.3	MS36 ORSE	und	8,05
9.4	66197 ORSE	m²	3.717,55
10.0			
10.1			
10.1.1	73816001	m²	10,00
10.1.2	73816003	m²	5,00
10.1.3	41559	UN	1,00
10.1.4	6008	UN	1,00
10.1.5	7125	UN	1,00
10.2			
10.2.1	73822402	m²	7.315,00
10.2.2	166574	m²	300,00
10.2.3	2461	m²	4.200,00
10.3			
10.3.1	S194135	m²	6.267,50
11.0			
11.1	72061	m²	1.036,08





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

PLANTILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 08/07/2021			
Obra:	Contratação de empresa para construção de um Centro, com manutenção em piso rebitado nos locais de circulação, uma capela, uma central de elevador e os locais para		
Endereço:	Rua Severino Raimundo da Silva, Bairro: Pó X, Caldeirinhas/PB		
Empresa Executora:	Maxxata Comércio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.058/0001-72)		
Período de Execução:	03/12/2019 a 05/03/2021		
Data:	05/03/2021		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,29%(HORAS)			
12,04%	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB		
24,74%			
59/19			
112	QUANTIDADES		
1121	9225	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X2 CM	m
1130		COMPRIAMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	m
1131		Entrega de energia elétrica (tensão de tensão entre 0 e 16,2 kv - Rev 01)	UN
			1,00
			1,00

CREA-PA 15/114/2021  
 Engenharia e Agronomia  
 Paraíba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43  
 Arquivo de Trabalho



Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto ratado.

**CAJAZEIRAS**  
ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS  
CNPJ nº 07.000.923.971/0001-15

Intra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



**ATESTADO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL**

ATESTADO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO NA RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS PARA OS TÚMULOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme tomada de preço nº: 00003/2019 e contrato nº: 00160/2019-CPL foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob Cajazeiras - PB, 21 de Agosto de 2019. Eng. Civil/Responsável Técnico o S.R.: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, inscrito no CREA/PB sob nº: 160.161.880-8 e ART de execução nº: PB20190292767 complementada pela ART nº: PB20200312084.

Contrato de nº: 00160/2019-CPL.

- Valor do Contrato Inicial: R\$ 676.496,99 (Seiscentos e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos);

- Valor Executado do Contrato Inicial: 645.220,52 (Seiscentos e quarenta e cinco mil e duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos);

- Valor do 1º Aditivo de Contrato: R\$ 14.000,00 (Quarenta e oito mil e seiscentos e quatorze reais e três centavos) - **Engenheiro Civil Fiscal de Obras Denis Willian de Souza**  
CREA/PB 161.207.957-1

- Valor do 2º Aditivo de Contrato: R\$ 111.489,76 (Cento e onze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cajazeiras - PB, 08 de março de 2021.

*Breno Pires de Vasconcelos*  
Breno Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil Fiscal de Obras  
CREA/PB nº: 161.715.632-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO  
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, Estado da Paraíba.

Cajazeiras/PB, 17 de dezembro de 2019

*Francisco Thiago de Andrade Pessoa*  
Francisco Thiago de Andrade Pessoa  
Secretário Municipal de Planejamento  
Portaria nº 397/2018

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Autenticação de cópia



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 002/2019 SEPLAN

EMENTA: DESIGNA FUNÇÕES AO SERVIDOR COMISSIONADO BRENO PIRES DE VASCONCELOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando a necessidade em referida secretaria.

**RESOLVE:**

Art. 1º - DESIGNAR o servidor comissionado **BRENO PIRES DE VASCONCELOS**, CPF nº 068.975.124-94, lotado nesta secretaria, como Engenheiro Civil responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços de execução da obra do Cemitério, situado à Rua Severino Ramundo da Silva, a partir da presente data e até ulterior deliberação;

Art. 2º - O nomeado de que trata o artigo anterior, ficará com a responsabilidade de gerir os serviços e atribuições que lhe são conferidas, em razão de lei, junto ao poder Executivo Municipal;


Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de veículos e os locais para os túmulos - Calateiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Renato Pires*  
Renato Pires do Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161.715.632-9




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

 **CREA-**  
**PB**  
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43  
Autenticado em: 09/07/2021, às 09:43





27 de Jun de 2020, 09:52:42  
S: 6° 52' 41" W: 38° 34' 43"  
Construção do cemitério da zona norte

*Renato Pires*  
Renato Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161.715.632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapbh@creapbh.org.br



Impresso em: 09/07/2021, 09:43  
Agência de Pernambuco

**CREA-**  
**PB**



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Aterrado de finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/09/2021)

Construção do cemitério da zona norte

27 de jun de 2020 09:32:47  
S:6 52:41 W:38 34:43  
Construção do cemitério da zona norte




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021






Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Comitêrio, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de veículos e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/09/2021)



27 de Jun de 2020 09:33:54  
para o site: W-38-94-43  
para instalação do comitêrio da zona norte

*João Pires*  
João Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2828 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB  
Impresso em: 09/07/2021 09:43:43  
Assinatura de Pires



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajateiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/09/2021)



*Breno Aires do Vasconcelos*  
Breno Aires do Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021


Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


CREA-  
PB  
Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43  
ARQUIVO DE ENGENHARIA



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*João Pires do Vasconcelos*  
João Pires do Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161.715.532-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-PB**  
Associação da Profissão


Impresso em: 09/07/2021 às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Romão Lima*  
Romão Lima de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 08/07/2021, às 09:43  
Assinado em: 08/07/2021





*João Pessoa*  
**Brasil Pires de Vasconcelos**  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Agrupada em 12 folhas





Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)


S. 8° 52' 40", W 38° 34' 43"  
Construção do cemitério da comunidade




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Traci Lima*  
Traci Lima  
Engenheira Civil  
CREA-PB 161.715 632-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43  
Assinatura de Traci Lima





*João Carlos*  
João Carlos do Vassantelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PS 161.715.632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43  
Agência de Paraíba




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Aterro de finalização da Dura - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




17:29:34  
8° 34' 42"  
zona norte




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Rene Pinheiro*  
Rene Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021 10:05:43



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Calateiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



*Branco Pires de Vasconcelos*  
Branco Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 181.715.632-9

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43  
Assimilado em: 09/07/2021, às 09:43





*João Paulo*  
João Paulo de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632/9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, 09:43  
Assinatura do Profissional





Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de finalização da Obra – Contratação de empresas para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Brando Pires de Vasconcelos*  
Brando Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2926 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assinatura de Brando Pires de Vasconcelos



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*João Luiz*  
**João Luiz de Vasconcelos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA PB: 161.715.622-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021  
 09/07/2021, 09:43  
 Chave de Impressão: Z210W  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (63) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-  
 PB**  
 Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
 Aprovado em: 08/07/2021





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (53) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

*João Vitor*  
Breno Pinheiro Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632-9


  
**CREA-**  
**PB**  
Impresso em: 08/07/2021 às 09:43  
Apresentação de Planilha



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimento em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA  
CONSTITUÍDA PELA LEI Nº 588 DE 1951



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Construção do cemitério da Zapanatã

*Bráulio Pinheiro*  
Bráulio Pinheiro do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632-6

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43.  
Assinatura de Bráulio Pinheiro



**CREA-**  
**PB**




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*Yano Par.*  
Breno Azeite de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA PB 161.715 E-32-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3833 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43  
Associação de Profissionais




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Aterrado de Finalização de Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/09/2021)



*Primo Luis*  
Primo Luis do Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Agenciado em: Paraíba





*Brasil*  
Brasil Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715-632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021, 09:43  
Assinatura do Profissional



**CREA-**  
**PB**




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 09/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021







2 de Julho de 2020 16:48:15  
Sis: 02.39 W 39.34.438  
Construção do cemitério da zona norte

*Brasil Pires da Veas*  
Brasil Pires da Veas  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161.719-832-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2826 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, 09:43  
Agência de Paraíba




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




2 de Julho de 2020, 16:49:59  
S: 6° 52' 38" W: 38° 34' 43"  
Construção do cemitério da zona norte

14 de Julho de 2020, 14:49:18  
S: 6° 52' 41" W: 38° 34' 43"  
Construção do cemitério da zona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



*João Pires*  
João Pires de Vasconcelos  
Engenharia Civil  
CREA-PB 101715-652-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3833 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Agência de Paraíba



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 09/12/2019 a 05/03/2021)

14 de Jul de 2020 14:49:45  
S 6° 38' 34" W 38° 34' 43"  
Construção do cemitério - Cajazeiras


14 de Jul de 2020 14:49:27  
S 6° 38' 34" W 38° 34' 43"  
Construção do cemitério - Cajazeiras



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Ajustado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 09/12/2019 a 05/03/2021)



*João Pinheiro*  
João Pinheiro de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.332-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021 14:50:01  
Assinatura do Profissional



Atestado de Finalização da Obra - Contratada: **CREA-PA** de empresa **CONSTRUTORA PARAIBANA** para construção de um Centro de Velas na Central de Velas e os locais em piso intertravado nos locais de circulação, com a captação de água pluvial em Cajazeiras/PB (Período de Execução: 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Arquivado em: 09/07/2021 às 09:43





*Amoim*  
Amoim  
Breno Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161715.032-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43.  
Agência de Sistema




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Aterrado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Rene Pinheiro*  
**Rene Pinheiro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PB 161.715.622-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
 09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambo - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


 **CREA-**  
**PB**  
 Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43  
 Agência de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*João Pires de Vasconcelos*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creaph@creaph.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021 09:43:43



Aestado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Renato*  
Breno Aires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 61715 632-9

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais


Impresso em: 09/07/2021 às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



*João Pessoa*  
Breno Alves dos Veasmoscos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 107.715.652-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-**  
**PB**  
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.  
Assimilado da SP/020





*João Paulo*  
João Paulo de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161715632-8

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.  
Assessoria de Publicidade



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Aestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




21 de Jul de 2020 08:09:26  
S 6° 52' 40" W 38° 34' 43"  
Cajazeiras - Cemitério da Zona Norte

21 de Jul de 2020 08:09:37  
S 6° 52' 40" W 38° 34' 43"  
Cajazeiras - Cemitério da Zona Norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



21 de julho de 2020 08:10:34  
S 6° 52' 40" W 38° 34' 43"  
Construção do caminho da zona norte

*Émano Pires*  
Émano Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 16117/15 632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contatação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




21 de Jul de 2020 08:40:47  
 S 6° 52' 40" W 38° 34' 42"  
 Construção do cemitério da zona norte

21 de Jul de 2020 08:44:40  
 S 6° 52' 42" W 38° 34' 42"  
 Construção do cemitério da zona norte

22 de Jul de 2020 08:30:04  
 S 6° 52' 39" W 38° 34' 42"  
 Construção do cemitério da zona norte

*João Vitor*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PB 16171583-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Certidão nº 165817/2021  
 09/07/2021, 09:43  
 Chave de Impressão: Z210W  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambla - João Pessoa - PB  
 Tel.: + 55 (83) 3833 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-PB**  
 Impresso em: 09/07/2021 09:43:43  
 Aprovado em: 08/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em bloco intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

*Benício*  
Benício Alves de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.719.832-9



CREA-  
PB  
Impresso em: 09/07/2021, 09:43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



*João Paulo*  
João Paulo de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161 /15.832-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajateiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Agno Pinheiro*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161715.622-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tremble - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3653 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

 **CREA-PB**  
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Agência de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Januário*  
Bom Jesus do Vale  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161 715 632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br





**CREA-PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Associação de Profissionais



Acesso de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/09/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



*Yves de Vasconcelos*  
Yves de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161715632-0

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



**CREA-**  
**PB**  
Impresso em: 09/07/2021, 09:43

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Diogo Lima*  
Diogo Lima de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161 715 632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Arquivo: 165817\_2021





Aterro de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Gemilêrdo, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Juan Pereira*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.432-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assimilado em: 09/07/2021 às 09:43





*João Paulo*  
Diretor Geral de Assessorias  
Engenharia Civil  
CREA-PB 161.735.632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB

Tel.: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assimilado em: 08/07/2021 às 09:43




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Franco  
Breno Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161713.632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.

Assinatura do Autor



**CREA-**  
**PB**




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
File Pública  
[Handwritten signature]




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Jano Pinheiro*  
Engenheiro Civil  
CREA/PB 161716-632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tramãia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB


Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assinado em: 09/07/2021 às 09:43



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Bruno Vinícius*  
Bruno Vinícius de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161 113-622-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43  
Agência de Fomento



Aterrado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



CREA-PB  
Construção do c. interior, área zona II, lote 6, 02-47, M. 338, 341, 420

*Romão*  
Romão dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161.715-032-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB  
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43







18 de ago de 2020 17:06:57  
S: 52° 38' W: 38° 34' 42"  
Construção do edifício da zona norte

*João Pedro*  
João Pedro de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.716.836-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 09:43  
Assinado em: 09/07/2021 09:43




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
Fila  
Auditor  
*[Handwritten Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



18 de ago de 2020 17:07:02  
S: 52.98° W: 38.34' 42"  
Construção do Cemitério da Zona Norte

Construção do Cemitério da Zona Norte

*João Paulo*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161715 637-9

PROFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
RUBENCA  
18



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021


Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


CREA-PB  
Impresso em: 09/07/2021 09:43  
Assessoria de Imprensa



Aterrado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de veículos e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*Luiz Paulo*  
Engenheiro Civil  
CREA PB 163 715 632-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43  
Agência de Prensão





*Brasil*  
Brasil  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161 715 032-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2325 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**

**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Associação de Profissionais




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado da Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




*João Pessoa*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161715.632-0

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



CREA-  
PB  
Impresso em: 09/07/2021, 09:43:43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tremba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



27 de ago. de 2020, 09:57:28  
S:6° 52' 38" W:38° 34' 40"  
Construção do sítio da fazenda norte

*João Paulo*  
Diretor Geral do CREA/PB  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161.745.032-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.  
Assimilado em: 09/07/2021, às 09:43.



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas




Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)

27 de ago. de 2020, 09:49:35  
S: 6° 52' 40" N, W: 38° 34' 42" W  
Construção do Cemitério da zona norte




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



30 de set de 2020 16:03:18  
S 6° 52' 40" W 38° 34' 48"  
Construção do Cemitério, Cajazeiras norte

*Yano Lima*  
Diretor de Serviços  
Engenheiro Civil  
CREA PB 161715832-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB  
Impresso em: 09/07/2021, 09:43  
Associação da Paraíba



Sistema de Registro em 08/07/2021 09:43  
CREA/PB: 165817/2021

*João Pedro L. 809*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 165817/2021

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-**

**PB**

Impresso em: 09/07/2021 09:43  
Sistema de Registro em 08/07/2021 09:43




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Aterrado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*João Pedro*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.032-6

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43





*João Paulo*  
Branco Neto de Moraes Lima  
Engenheiro Civil  
CREA PB 161.715.832-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**

**PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43  
Agência de Registro



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Aterro de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*João Pessoa*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PB: 101.112.029



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
 09/07/2021, 09:43  
 Chave de Impressão: Z210W  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
 PB  
 Impresso em: 08/07/2021 às 09:43  
 Assessoria de TI







*Luiz Pinheiro*  
Diretor Geral de Assessorias  
Administrativas  
CREA-PB 161.716.027-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.  
Assessoria de Planilha

**CREA-**  
**PB**



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Aterrado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




19-2020 17:29:55  
38° W 38° 34' 42"  
do da zona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



1 de set de 2020 09:40:07  
S 6° 52' 39" W 38° 34' 42"  
Construção do cemitério da zona norte

2 de set de 2020 10:37:08  
S 6° 52' 38" W 38° 34' 41"  
Construção do cemitério da zona norte

*Benedito*  
Benedito de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 167116/2016



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB

Impresso em: 08/07/2021, 09:43  
Assinatura de Benedito




Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



de 2020 70:47:55  
S 6° 52' 39" W 38° 34' 42"  
Ribeirão de Cajazeiras

30 de set de 2020 10:50:23  
S 6° 52' 39" W 38° 34' 42"  
Construção do cemitério da zona

*João Paulo*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 10195/2019



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB  
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Aprovado em: 08/07/2021





*Zeno Pinheiro*  
Diretor Geral do CREA-PB  
Engenheiro Civil  
CREA-PB. 161.715.632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: [creappb@creappb.org.br](mailto:creappb@creappb.org.br)

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




14 DE JUNHO DE 2020 16:47:35  
S 17 52 59 W 48 34 44  
CONSTRUTORA DO CEMITÉRIO DE CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



*João Pessoa*  
João Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161715.832-9

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assinatura de João Pires de Vasconcelos





*Zenão Pinheiro*  
Diretor Geral do CREA/PB  
Engenheiro Civil  
CREA/PB: 165817/2021

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assinatura do Emitente



Certidão nº 165817/2021


09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas




Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Calazetas/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*Barcelos*  
Branco & Branco  
Engenharia Civil  
CREAMPB 165.710.932-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



**CREA-**  
**PB**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



19 de julho de 2020 09:09:56  
S.O. 52.081.7.98.44.42



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



*João Paulo*  
João Paulo de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 161.715.612-0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.  
Assimilado em: 09/07/2021, às 09:43.




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra -- Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



PALESTRA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
Fis. 563  
Rudeneia  
w

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



*João Paulo*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715 032-9


Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB  
Associação de Profissionais  
Impresso em: 09/07/2021 09:43





*João Pessoa*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 181.715.637-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**

**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Agência de Serviços




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*Benedito*  
Benedito  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 181.715.632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Arquivo em: 08/07/2021 às 09:43



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*João Paulo*  
Engenheiro Civil  
CREA/PB 161.713.622-5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB  
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Arquivo: 165817\_83





*João Paulo*  
Diretor de Assessoria  
Engenheiro Civil  
CREA/PB, 168 715 6224

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 808 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.  
Assinatura de Paulo





Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*João Paulo de Azevedo*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43

Associação de Engenheiros e Agrônomos da Paraíba



**CREA-**  
**PB**




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43


Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




29 de out de 2020 16:31:45  
S 6° 52' 38" W 38° 34' 42"  
Construção do cemitério da zona norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*João Paulo de Vasconcelos*  
João Paulo de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715-5/2019

29 de out de 2020 16:33:40  
S 6 52 38 W 38 34 43  
Consulho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Consulho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
File  
Rubrica  
570  
W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
CREA-  
PB







08/07/2021 16:34:44  
S 6 02 38 11 38 24 44  
Const. de edif. garagem de zona norte

*Bruno Lima*  
Bruno Lima de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PA 121.715.032.9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creaph@creaph.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assinado em PDF




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas




Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)

29 de agosto de 2020 - 16:43:59  
S.8.52.9111 - Nº 18.344.339  
10.401 - Prefeitura de Cajazeiras



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*Dr. Manoel*  
*Dr. Manoel*  
*Engenheiro Civil*  
CREA-PB 161 715 622-0

Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creaph@creaph.org.br



**CREA-**  
**PB**



Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.

Assinado em: 08/07/2021




Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)

29.04.001 de 2020, 16.241.7  
S. 6° 52' 48" N 38° 28' 44"  
CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE CAJAZEIRAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*João Pessoa*  
*João Pessoa*  
CREA-PB 161.170.622/9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creepb@creepb.org.br

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assinatura de João Pessoa




**CREA-**  
**PB**



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



*José Carlos*  
Breno Carlos de Macedo  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715-532-0

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**


Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43  
Assessoria de Publicidade





30 de outubro de 2020 16:53:45  
S:6 52 38° W:48 34 43°  
Certificação do esvaziamento da zona norte

*Brasil Pina*  
Brasil Pina de Azevedo  
Engenharia Civil  
CREA-PE 701.715.532-8

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**

**PB**

Impresso em: 09/07/2021 09:43

Agência de Fomento



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas




Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

*Brasil*  
Brasil  
Ordem dos Engenheiros  
Engenharia Civil  
CREA-PB 161.715-532-9

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assimilado em: 09/07/2021 às 09:43





*João Paulo*  
CREA - PB  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161715.032 9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)





30 de out de 2020 16:57  
S 6° 52' 30" W 38° 3'



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



*João Paulo*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 16817/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas




**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021, 09:43

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



*João Paulo*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.715.2289

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-**  
**PB**  
Associação de Profissionais

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43



6 de nov de 2020, 10:27:00  
S 6° 52' 39" W 381 541 491  
Construção do patrimônio da escola nº 014



*João Pessoa*  
Eng. João de Macedo  
Engenheiro Civil  
CNSA-PB: 161.715.632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, 09:43  
Autorizada em Paraíba




Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e 05 locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*João Paulo*  
Diretor Geral de Atividades  
CREA-PB 161719632-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43.  
Impressão em Branco



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




6 de novembro de 2020 10:26:55  
32.891 W 38.34.241  
Construção do cemitério da Zona Norte

6 de novembro de 2020 10:27:20  
S 6.52.39 W 38.34.42  
Construção do cemitério da Zona Norte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*João Paulo*  
Branco dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161715-9/2021

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Arquivado em: 08/07/2021 às 09:43



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43


Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)





6 de Novembro de 2020 10:27:49  
S 6 32 58 9 38 34 42  
construção do cemitério da zona nobre



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

*João Pessoa*  
Engenheiro Civil  
CREA/PB 167 715 532-5

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43


Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



CREA-  
PB  
Associação de Profissionais de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



*João Paulo*  
Diretor Geral de Licenciamento  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 16517/2021

Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB

Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-**

**PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.  
Assinado digitalmente



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)





8 de nov de 2020 10:05:52  
S:6 52 59° W:38 34 47  
Construção do cemitério da zona norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
Rui Pereira  
5817  
W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021

*Bruno Pires*  
Bruno Pires de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 101.745.621-9

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB  
Associação de Profissionais

Impresso em: 08/07/2021, 09:43







*João Pessoa*  
Banco de Valores  
CREA/PB 16115/2021

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43  
Associação da Paraíba



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*João Pessoa*  
Dr. João de Barros Reis  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161736019

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**

**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Agência de Paraíba




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*Brasil*  
Associação dos Engenheiros  
e Agrônomos da Paraíba  
CREA-PB 161 710 832-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43.  
Assimilado de Prática



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*Renato Lima*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB nº 165817/2021

Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**


**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43

Assinado em: 09/07/2021 às 09:43



Arestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



09/07/2021 09:35  
Rua W. 285 - 34 - 420  
Município de Cajazeiras - PB

Bruno Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.713.622-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



CREA-  
PB  
Impresso em: 09/07/2021, 09:43  
Assessoria de Planos

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para a construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



*João Pessoa*  
Engenharia Civil  
CREA-PB: 161.715.632-0

Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB  
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assinatura do Profissional



Atestado de finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso Intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)

12 de nov de 2020 20:58:57  
S 6° 52' 40" W 38° 34' 42"  
Construção do cemitério da zona norte



*Benno Kim*  
Benno Kim  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161115692-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Certidão nº 165817/2021  
09/07/2021, 09:43  
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB  
Impresso em: 09/07/2021, 09:43  
Município de Paraíba





*João Paulo*  
Engenheiro de Edificações  
CREA-PB 16175812-9

Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br



**CREA-**

**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Agência de Pôrto




Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





*João Pessoa*  
Engenheiro(a)  
CREA-PB 10171581/A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, 09:43  
Apresenta 13 páginas




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





Dr. João Pedro  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161.745.822-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**

**PB**

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43  
Assimilado em Paraíba



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43



Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas






Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



*João Paulo*  
Diretor Geral do Conselho  
Engenharia Civil  
CREA/PB: 1617-6333-9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.  
Assimilado em: 09/07/2021, às 09:43.




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




13 de nov de 2020 15:28:57  
S 6° 52' 59" W 58° 34' 41"  
CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO NA ZONA NORTE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021





08/07/2021 16:28:52  
S: 52° 52' 39" W: 58° 54' 27"  
Cidade: João Pessoa - PB

*João Pessoa*  
Cidade: João Pessoa - PB  
CREA-PB: 551 715 632-0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 09/07/2021 09:44  
Assinatura de João Pessoa




Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:44


Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas


Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de veículos e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



*João Pessoa*  
*Engenheiro Civil*  
CREA PB: 161.795.632-0

Certidão nº 165817/2021


09/07/2021, 09:44

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB

Impresso em: 09/07/2021 09:44



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



**CONTRATANTE: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, firma estabelecida na rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 – Jardim Oásis – Cajazeiras - Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Rafaela Maria Medeiros de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3148217 SSP-PB, CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliado na rua José Leôncio da Silva, s/n – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba.

**CONTRATADO: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA**, Brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20/12/1966, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 160161880-8, inscrito no CPF sob o nº 504.510.304-00 e Carteira de Identidade nº 1.013.228 SSP/PB, residente e domiciliado na rua José de Sousa Maciel, nº 431 – Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 04 (quatro) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

### **CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

### **CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cajazeiras/PB em 03 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA  
MEDEIROS DE  
SOUZA:074897864  
01

Assinado de forma digital  
por RAFAELA MARIA  
MEDEIROS DE  
SOUZA:07489786401  
Dados: 2022.05.03 15:54:38  
-03'00'

CONTRATANTE

CARLOS  
CLAUDIO PIRES  
MOREIRA:5045  
1030400

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
CLAUDIO PIRES  
MOREIRA:50451030400  
Dados: 2022.05.03  
15:54:48 -03'00'

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

*[Handwritten signature]*

NOME: CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA  
CPF Nº: 059.392.104-65

*[Handwritten signature]*

NOME: GIZELLY GONÇALVES DUARTE  
CPF Nº: 070.807.033-79



CARTÓRIO  
**CANDICE BRAGA** Candice-Anne Pessoa de Araujo Braga  
Tabela

Rua Engenheiro Paulo Pires Ferreira, 172 - Centro  
Cajazeiras - PB - CEP: 58.200-000 | (35) 33823-7990  
cartorio@candicebraga@gmail.com  
@cartorio.candicebraga

**AUTENTICACAO**

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé.

Cajazeiras - PB, 01/12/2023.

Confirma em <https://selodigital.typp.com.br>

Código Digital: A0NE9747-AN6W

Emp: R\$ 38,155 MP: R\$ 0,17 Taxa: R\$ 0,38

Per: R\$ 0,69 MP: R\$ 0,05

**Victor Bruno Alves Rolim**  
ESCREVENTE





**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional** Registro Nacional  
**160161880-8**

**Nome**  
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA


**Filiação**  
 HYGINO PIRES FERREIRA  
 FRANCISCA MOREIRA DA SILVA

**C.P.F.** | **Documento de Identidade** | **Tipo Sang.**  
 504.510.304-00 | 1013228 SSP/PB | O+

**Nascimento** | **Naturalidade** | **UF** | **Nacionalidade**  
 20/12/1966 | SOUSA | PB | BRASILEIRA

**Crea de Registro** | **Emissão** | **Data de Registro**  
 CREA-PB | 25/05/2015 | 14/06/1995

**Ass. Presidente** | **Registro no Crea**  
*Carlos Claudio Pires Moreira* | 6532D PB



**Título Profissional**  
 Engenheiro Civil

**Ass. do Profissional**  
*Carlos Claudio Pires Moreira*

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (Sº do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



**CARTÓRIO**  
**CANDICE BRAGA** | Candice Anne Pessoa de Araújo Braga | **Tabela**  
 Rua Engenheiro Paulo Pires, nº 172 - Centro, Cajazeiras - PB - CEP: 58.900-000 | (35) 9882-7790  
 cartorio@candicebraga.com.br | cbraga@candicebraga.com.br

**AUTENTICACAO**

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado em 25/05/2015 em Cajazeiras - PB - 04/12/2073.

Confira em: [hfps.cce.org.br](http://hfps.cce.org.br) | [www.usp.br](http://www.usp.br)

Selo Digital: AON59-467-00

Emol: R\$3,38 - ISS: R\$0,00 - Impen: R\$0,00

Fepi: R\$0,63 - MP: R\$0,06

**Victor Bruno Alves Rolim**  
 ESCRIVENTE

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



**CONTRATANTE: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, firma estabelecida na rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 – Jardim Oásis – Cajazeiras - Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Rafaela Maria Medeiros de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3148217 SSP-PB, CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliado na rua José Leôncio da Silva, s/n – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba.

**CONTRATADO: GIZELLY GONÇALVES DUARTE**, Brasileira, solteira, nascido em 25/08/1999, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 0619783397, inscrito no CPF sob o nº 070.807.033-79 e Carteira de Identidade nº 20084239314 SSP/CE, residente e domiciliado na rua José de Sousa Maciel, nº 431 – Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 04 (quatro) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

### **CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

### **CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cajazeiras/PB em 02 de Janeiro de 2023.

RAFAELA MARIA  
MEDEIROS DE  
SOUZA:0748978640

1

Assinado de forma digital por  
RAFAELA MARIA MEDEIROS  
DE SOUZA:07489786401  
Dados: 2023.01.02 14:49:10  
-03'00'

CONTRATANTE

*Gizelly Gonçalves Duarte*

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Thalyta Oliveira Costa

NOME: THALYTA OLIVEIRA COSTA

CPF Nº: 129.409.744-03

ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU

NOME: ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU

CPF Nº: 102.097.834-19



CARTÓRIO  
**CANDICE BRAGA** | Candice Anne Pessoa de Araújo Braga  
Tabelião

Rua Engenheiro Paulo Pires Ferreira, 172 - Centro  
Cajazeiras - PB - CEP: 58.900-000. (031)98827-7990  
cartorio.candicebraga@gmail.com  
@cartorio.candicebraga

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Documento nº 025-117 do GPC/Cajazeiras-PB, 01/12/2023.

Confira em <https://selodigital.tpb.us.br>

Selo Digital: A0N59715-D420  
Emp: R\$3,38 ISS: R\$0,17 Impen: R\$0,38  
Teb: R\$0,63 MPERSO: 051

**Victor Bruno Alves Rolim**  
ESCREVENTE



MA I CASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230914CR00003



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ N° 03.278.968/0001-72

**DECLARAÇÃO**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, sendo neste ato representada por seu representante legal **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrita no CPF n° 074.897.864-01 e no RG n° 3148217 SSP/PB, declara, sob as penalidades da lei, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
LTDA.:03278968000172

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC SOLUTI  
Multipla v5, ou=32467329000153, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PJ A1, cn=MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 09:49:51 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ/MF n° 03.278.968/0001-72  
**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**  
CPF: 074.897.864-01

CNPJ N° 03.278.968/0001-72  
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N° 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

MA I CASA


COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230914CR00003



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N° 03.278.968/0001-72

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME/EPP.**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, sendo neste ato representada por seu representante legal **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrita no CPF n° 074.897.864-01 e no RG n° 3148217 SSP/PB, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3° da lei complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 3° da lei complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades deste ser:

Microempresa.

Empresa de Pequeno Porte.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA.:03278968000172

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,  
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 08:12:54 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ/MF n° 03.278.968/0001-72**  
**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**  
**CPF: 074.897.864-01**

CNPJ N° 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N° 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



REDESIM

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: PBC2301670984		
NIRE : 25200341945 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25200341945	CNPJ 03.278.968/0001-72	Data de Ato Constitutivo 14/07/1999	Início de Atividade 14/07/1999		
<b>Endereço Completo</b> Rua GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133, TERREO TERREO,, JARDIM OASIS - Cajazeiras/PB - CEP 58900-000					
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE LIXO URBANO E RURAL, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAL, SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS DE PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUCAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS, SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, CONSTRUCAO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUCAO DE BARRAGENS, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMOVEIS,SEM CONDUTOR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES.					
<b>Capital Social</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	<b>CPF/CNPJ</b> 074.897.864-01	<b>Participação no capital</b> R\$ 350.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	<b>CPF</b> 074.897.864-01	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b>
<b>Data</b> 23/05/2022	<b>Número</b> 20220862524	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/11/2023, às 08:23:21 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código 5HUPQZ15.



PBC2301670984

Maria de Fatima Ventura Venancio  
Secretário(a) Geral

MA I CASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230914CR00003

PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N° 03.278.968/0001-72



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E QUE CONCORDA E ACEITA AS  
CONDIÇÕES PREVISTAS NO REFERIDO EDITAL.

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023** **declara**, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA.:03278968000172

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,  
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 08:13:55 -03'00'

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ/MF n° 03.278.968/0001-72  
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
CPF: 074.897.864-01

CNPJ N° 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N° 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA





REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230914CR00003

PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ N° 03.278.968/0001-72



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara, em conformidade com a Lei n° 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023**.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJA1,  
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 08:14:20 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ/MF n° 03.278.968/0001-72**  
**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**  
**CPF: 074.897.864-01**


**CNPJ N° 03.278.968/0001-72**  
**RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N° 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**



**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

**CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES**

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230914CR00003



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

**DECLARAÇÃO QUE INEXISTE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara, que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para de participar no presente certame licitatório, bem assim ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores nos termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente sob a pena da lei.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 08:15:53 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72**  
**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**  
**CPF: 074.897.864-01**

**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72**  
**RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**



REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230914CR00003

PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72



**TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na **Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis**, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara, para fins do disposto no Inc. V do art. Nº 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,  
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 08:17:47 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72  
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA  
CPF: 074.897.864-01**


**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72  
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**



**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

**CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES**

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230914CR00003



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI TRABALHO DEGRADANTE**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, com sede na **Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis**, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras,  
ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado P1 A1,  
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 08:18:22 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72**  
**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**  
**CPF: 074.897.864-01**

**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72**  
**RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**

MA I **CASA**

**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230914CR00003



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ N° 03.278.968/0001-72

**DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 03.278.968/0001-72, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,  
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 08:19:31 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ/MF n° 03.278.968/0001-72**  
**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**  
**CPF: 074.897.864-01**

**CNPJ N° 03.278.968/0001-72**  
**RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N° 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230914CR00003

PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ N° 03.278.968/0001-72



**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 03.278.968/0001-72, com sede na **Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis**, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, sendo neste ato representada por seu representante legal **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrita no CPF n° 074.897.864-01 e no RG n° 3148217 SSP/PB, para fins do disposto do Edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB**, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA.:03278968000172

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC  
SOLUTI Multipla vs, ou=32467329000153,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado P1 A1,  
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 08:19:59 -03'00'

Cajazeiras-PB, 24 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ/MF n° 03.278.968/0001-72**  
**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**  
**CPF: 074.897.864-01**

**CNPJ N° 03.278.968/0001-72**  
**RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N° 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**



**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

**CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES**

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N° 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230914CR00003



PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ N° 03.278.968/0001-72

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI NO QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME OU DE QUALQUER ENTIDADE A ELE VINCULADA.**

O proponente acima qualificado **declara** não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta **Prefeitura Municipal de CAJAZEIRAS - PB**, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA.:03278968000172

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,  
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 08:22:02 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ/MF n° 03.278.968/0001-72**  
**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**  
**CPF: 074.897.864-01**

**CNPJ N° 03.278.968/0001-72**  
**RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N° 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**

MA **CASA**

**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230914CR00003

PROPONENTE: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72



**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A empresa **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **03.278.968/0001-72**, com sede na **Rua Geraldo Gabriel da Silva - 133 - Jardim Oasis**, na cidade de **CAJAZEIRAS**, estado de **PB**, declara que não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venham alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Cajazeiras-PB, 27 de novembro de 2023.

**MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
LTDA.:03278968000172**

Digitally signed by MAXICASA COMERCIO  
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=Cajazeiras, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=32467329000153,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,  
cn=MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS  
LTDA.:03278968000172  
Date: 2023.11.27 08:22:34 -03'00'

**MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ/MF nº 03.278.968/0001-72**

**RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**

**CPF: 074.897.864-01**

**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72**

**RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**