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1. Do objeto

AB IMIS FUNDAMENT)s

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTRATACOES PUBLICAS

CONCORRENCIA N°90002/2025

Processo N°41.2025.SECOP
EDITAL DE ADIAMENTO

Torna-se publico que o(a) Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB, por meio do(a) Secretaria Executiva de
Contratagdes Publicas, sediado(a) Avenida Coronel Juvéncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, as 10:00 horas do dia 02 de
junho de 2025, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condic@es estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitacdo é a

CONTRATATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PLANO DE
RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA - PRAD DA AREA DO LIXAO QUE FOI ENCERRADO EM
SETEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS- PB, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo serd realizada em Unico item.
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2. Do registro de pregos

2.1. Ndo se aplica ao procedimento em tela.

3. Da participacgdo na licitacao

3.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.
br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia dtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do d6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Ndo poderao disputar esta licitagdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que Ihe foi imposta;
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3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcgdo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢fes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do;

3.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
6rgdo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.11. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. Da apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacéo

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.
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4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com 0 prego ou 0
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1
deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicéo;

4.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Sacial, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico,
gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sanc¢Ges previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagéo
pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s 0s procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio
de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compBem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, ap6s a fase de envio de lances.
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4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

4.12.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prec¢o; e

4.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item 4.12
possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.15. Caber ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico
durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. Do preenchimento da proposta

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes
campos:

5.1.1.valor unitario total do item;
5.2. Todas as especifica¢fes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante [NAQ] poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior a0 méximo previsto para
contratac&o.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacéo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
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5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicGes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Bésico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

5.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas federais, quando participarem de licitacfes publicas;

5.10.1. Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, o pre¢o ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado deverd respeitar os pre¢os maximos previstos no item 4.9.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execucao do contrato.

6. Da abertura da sesséo, classificacdo das propostas e formulacéo de lances

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4& automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre 0 Agente de Contratacdo
/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacéo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1,00 (um)
real.

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s
0 registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances pablicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap0s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.11.3. Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocacdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, 0
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o0 que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de
lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seréa sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢bes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual
de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacdes.

6.13.1 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicfes definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.
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6.13.3 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocacdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgac&o.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.
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6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. .desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcdes dos
6rgdos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do dérgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢do, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco mé&ximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.22.1. Néao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for desclassificado
em razéo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.22.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatdrio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao uUltimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Céamara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Concorréncia - Atualizagdo: maio/2023 9de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo



UASG 981975 Edital 23/2025

6.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritéario,
por forga da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.5.1 e 4.7 deste edital.

7.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacdo
/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Seré desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1.contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co méaximo definido para a
contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
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7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
gue insanavel.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade e
sobrepre¢o considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucgdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

7.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo,
independentemente do regime de execucao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente & diferenga entre este Ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serda convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o0 modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;
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7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida
a manifestacéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenté-la, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizagéo do procedimento para a
avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliag6es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacGes previstas neste
Edital, a proposta do licitante serd recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. Da fase da habilitacio

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

8.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consolarizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-
financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e 0 projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, havera um
acréscimo de 15%, SALVO SE HOUVER JUSTIFICATIVA NOS AUTOS PARA SUPRIMIR ESSE
ACRESCIMO para o consorcio em relacio ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por
ou outro meio expressamente admitido pela Administracéo.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133
12021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133
/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob
pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicfes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de
realizacdo de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e
horéario exclusivos, a ser agendado AVENIDA JOCA CLAUDINO, S/N - TANCREDO NEVES-
CENTRO ADMINISTRATIVO - CAJAZEIRAS - PB. CEP: 58900-000 - e-mail: pregao@cajazeiras.
pb.gov.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

8.10. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relagdo & integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art.
7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Gnico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MINIMO, DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo/Comissao.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no 8 1° do
art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Béasico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

8.14. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitagdo (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos ap6s o
julgamento.

9. Da ata de registro de precos

9.1. Néo se aplica.

10. Da formacéo do cadastro de reserva
10.1. N&o se aplica.
11. Dos recursos

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagéo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
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11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

11.3.4. na hipdtese de adocéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico: [
https://cajazeiras.pb.gov.br/], [https://www.gov.br/compras/pt-br/].

12. Das infrac¢Oes administrativas e sancoes
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
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12.1.3. Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacdo

12.1.5. Fraudar a licitacdo

12.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagéo das sancGes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

12.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.
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12.6. Na aplicacdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimag&o.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, hem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art.
156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e & imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacédo
integral dos danos causados.

13. Da impugnacéao do edital e do pedido de esclarecimento

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos seguintes
meios: E-mail: setor.licitacaocz@gmail.com

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

Céamara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Concorréncia - Atualizagdo: maio/2023 17 de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo


mailto:setor.licitacaocz@gmail.com

UASG 981975 Edital 23/2025

13.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada pelo agente
de contratagdo, nos autos do processo de licitacéo.

13.6. Acolhida a impugnacdo, seré definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
14. Das disposic¢des gerais
14.1. Seré& divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

14.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratagdo/ Comisséo.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

14.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do
processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico https://www.cajazeiras.pb.gov.br/ e https://tce.pb.gov.br/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
14.11.1 ANEXO | — Projeto Béasico/Termo de Referéncia;

14.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrnicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543
de 13 de novembro de 2020.

MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/05/2025 as 11:53:58.

Céamara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Concorréncia - Atualizagdo: maio/2023 18 de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo


http://www.cajazeiras.pb.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 981975 Termo de Referéncia 26/2025

Termo de Referéncia 26/2025

Informac6es Basicas

NUmero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
26/2025 981975-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALYNE BATISTA 29/04/2025 11:32 (v
CAJAZEIRAS - PB BARROS 3.0)
Status
ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Ndmero da Processo
Contratacédo Administrativo
VI - obras e servigos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de 41,2025 SECOP

engenharia

1. Defini¢éo do objeto

CONTRATATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PLANO DE
RECUPERACAO DE AREADEGRADADA - PRAD DA AREA DO LIXAO QUE FOI ENCERRADO EM
SETEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS- PB, nos termos da tabela abaixo, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM |ESPECIFICACAO |CATSER|UNIDADE |QUANTIDADEVALOR VALOR
D E UNITARIO TOTAL
MEDIDA

CONTRATATACAO DE
1 EMPRESA - UND 1 R$ 2.590.637,72|R$ 2.590.637,72
ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DO PLANO
DE RECUPERAGCAOQO DE
AREADEGRADADA
PRAD DA AREA DO
LIXAO

1.1. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 36 (trinta e seis) meses contados do(a) assinatura da ordem de
servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacdo.
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2. Fundamentacgao da contratacéo

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025.

3. Descricao da solucéo

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

4.1.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.1.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A
de reserva de material para usos futuros;

4.1.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

4.1.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

4.1.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em &reas néo licenciadas; e

4.1.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas.
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Subcontratacgéo
4.2. Ndo € admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratagéo

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato

4.4. Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no méaximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis ap6s a
assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratac&o.

Garantia da proposta

4.7. Seré exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovagdo do recolhimento de quantia a
titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacao.

4.8. Conforme o estabelecido no artigo 58, § 1° da Lei Federal n.° 14.133/2021, o valor da garantia da proposta
devera ser de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, que devera estar em nome do
Municipio de Cajazeiras/PB, com validade de no minimo 12 (doze) meses a contar da data de abertura da
licitacdo;

4.9. Os licitantes deverdo apresentar comprovante da referida garantia da proposta sob uma das modalidades e
critérios previstos no §1° do artigo 96, da Lei 14.133/2021, conforme abaixo, em campo especifico do gov
/compras: “COMPROVANTE DO SEGURO GARANTIA”;

4.10. Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; seguro-garantia;

4.11. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

4.12. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.13. Em caso de caugdo em dinheiro, o deposito devera ser feito em conta prdpria fornecida pela Secretaria de
Finangas do Municipio.

TITULAR: MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS PB
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0040

CONTA: 711656

4.14. O licitante que ndo apresentar a garantia de proposta no prazo e modo exigido, ou quando rejeitada a
garantia de proposta apresentada, ficard impedindo de continuar no certame, diante da auséncia do requisito de
pré-qualificacdo, ou seja, o licitante sera excluido do certame por auséncia de condicao legal para participagéo;
A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo;

4.15. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar 0 contrato ou a nao
apresentacdo dos documentos para a contratacéo.
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Vistoria

4.16. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicBes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas
as 17 horas.

4.17. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.18. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.18.1. O representante legal da empresa ou responsavel técnico devera realizar agendamento para fins
da observancia do topico 4.16 deste Termo de Referéncia

4.19. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contrataco.

4.20. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacfes de desconhecimento das
instalacGes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o
contratado assumir 0s 6nus dos servigos decorrentes.

5. Modelo de execucéo do objeto
Condigdes de Execugéo
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: Ordem de Servico;

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucdo do trabalho estdo dispostos no Estudo Técnico Preliminar, Cronograma
Fisico-Financeiro e serdo melhor detalhados no instrumento contratual.

Local e horério da prestagdo dos servigos
5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte enderego: Lix&o no municipio de Cajazeiras/PB.

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: horario normal de trabalho serd de 7 horas as 17 horas em
dias Uteis.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do érgdo tem como base os quantitativos descritos na planilha orcamentaria e demais
documentos de engenharia anexos a este Termo de Referéncia.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n® 14.133, de 2021)
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5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato

5.6. N&o serdo necessarios procedimentos de transi¢éo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. Modelo de gestédo do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas
da Lei n®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicacfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, que
conterd informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo & execucao do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de
vigéncia contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo. (
Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);
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6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para
a correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
1);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, V),

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgdo ou a prorrogagdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condiges de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.18.1. Atender as normas estabelecidas no Decreto n° 06/2024 da Prefeitura Municipal de Cajazeiras
/PB (https://www.cajazeiras.pb.gov.br/arquivos/1680/DECRETO_06 2024 0000001.pdf)

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.20. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, & autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1).

6.21. O gestor do contrato acompanhar& a manutencao das condicfes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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6.23. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag6es sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das
atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V1).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. Criterios de medicéo e pagamento

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme
previsto conforme previsto em Cronograma fisico-financeiro.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacdo dos servigos.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, 0
Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria
de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 36 (trinta e seis) meses, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
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7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagcbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Gltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.5. Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, ap6s a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
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7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo.

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢éo e gestdo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacéo

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins
de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacGes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo
apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem dnus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133
/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito
do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Céamara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 9 de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo



UASG 981975 Termo de Referéncia 26/2025

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacéo
da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice
INCC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributéria quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessédo de crédito

7.25. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicio financeira, nos termos e de acordo
com o0s procedimentos previstos na Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme
as regras deste presente topico.

7.25.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagao do contratante.

7.26. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a
celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagéo
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem
como a certificacdo de que o cessionario nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
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indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio
de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inclumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico
incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e
prejuizos causados a Administracao.

7.29. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecédo do fornecedor
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO e modo de disputa ABERTO.

Regime de execuc¢do
8.2. O regime de execucao do contrato serd de empreitada por preco global.

De forma semelhante & empreitada por preco unitério, a empreitada por preco global também consiste na
obrigacdo do particular executar o objeto — obra ou servico de engenharia —, incumbindo-se também de prover
a mao de obra ou a méo de obra e o material, mediante remuneracdo. No entanto, o interessado devera
formular sua proposta com a estimativa global dos custos que integrardo sua remuneracdo, que serd paga a
medida que forem executadas as etapas previamente definidas.

Para o processo em tela, justifica-se que a empreitada por prego global é mais adequada por ter informagdes
mais precisas sobre o objeto a ser executado, de forma que o particular possua informacgdes suficientes para
estimar o valor total da contratacdo. Isso demanda a existéncia de um projeto basico, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, capaz de assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental, além de possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a defini¢cdo de métodos e prazos de
execucdo, contendo os elementos descritos no art. 62, inciso XXV.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por
meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacéo
8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacéo juridica
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8.5. Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo V1I-A da Consolidacéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei
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8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.20. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

8.21. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstraces contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.25. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo
capital social minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, 819).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagdo Técnica

8.29. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicfes locais para o
cumprimento das obrigac¢des objeto da licitacdo;

8.29.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condices e peculiaridades da contratacao.

8.30. Registro ou inscri¢cdo da empresa contratada no conselho profissional competente: CREA - CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA em plena validade.

8.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.32. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.32.1. Para o Engenheiro Civil , servigos de:
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ITEM 3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3
/111 HP ) E DESCAGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/202

- Item equivalente a 17,15 % do valor total da planilha.

ITEM 5 - ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARH. DE 15 M A 25 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO N IVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

- Item equivalente a 18,98 % do valor total da planilha.

ITEM 9 - CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM,
ESPACAMENTO DE 2,5, M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE
ARAME FARPADO N/ 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

- Item equivalente a 18,15 % do valor total da planilha.
ITEM 17 - MUDA COM ALTURA SUPERIOR OU IGUAL A 150 CM.
- Item equivalente a 10,75% do valor total da planilha.

Dos itens citados acima, as empresas devem conter acervo técnico-profissional, visto que esse
itens sdo de maiores relevancias no aspecto técnico e valor.

8.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracéo.

8.34. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.35. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

ITEM 3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3
/111 HP ) E DESCAGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/202

- Item equivalente a 17,15 % do valor total da planilha.

ITEM 5 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARH. DE 15 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO N IVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

- Item equivalente a 18,98 % do valor total da planilha.

ITEM 9 - CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM,
ESPACAMENTO DE 2,5, M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE
ARAME FARPADO N/ 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020
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- Item equivalente a 18,15 % do valor total da planilha.
ITEM 17 - MUDA COM ALTURA SUPERIOR OU IGUAL A 150 CM.
- Item equivalente a 10,75% do valor total da planilha.

Dos itens citados acima, as empresas devem conter acervo técnico-operacional comprovado de no
minimo 50% da quantidade informada na planilha licitada conforme o edital da licitagéo. Visto
gue esse itens sdo de maiores relevancias no aspecto técnico e valor.

8.36. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.36.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.36.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessérias & comprovacdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte &
contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.37. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.37.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovacao de que estdo domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2°
a 6°daLein.5.764, de 1971,

8.37.2. A declaracéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo
do servigo;

8.37.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.37.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

8.37.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacao das trés Gltimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacdo; e

8.37.7. A (ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracédo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo
fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacéo

Valor (R$): 2.590.637,72
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9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 2.590.637,72 (dois milhdes quinhentos e noventa mil
seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), conforme custos unitarios apostos em anexo.

9.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados na
Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotac&o:

02.070 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 122 1002 2014 Manutencdo das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura
3390.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
RECURSOS PROPRIOS

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n® 10.543
de 13 de novembro de 2020.

ALYNE BATISTA BARROS
Equipe de Planejamento

1
t“" Assinou eletronicamente em 29/04/2025 as 11:31:37.

BEATRIZ ELITA GONCALVES PESSOA
Equipe de Planejamento

1
t“’ Assinou eletronicamente em 29/04/2025 as 11:32:26.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADESS E RECUPERACAO DO LIXAO DE CAJAZEIRAS-PB DATA:
23/01/2025
ITEM | CODIGO ESPECIFICACOES DOS SERVICOS | FONTE  |UND.| QUANT. | vALOR TOTAL
ETAPAS 1 A 5 - REMOGAO DOS RESIDUOS E RECUPERACAO SIMPLES
1,00 [5678  |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, |SINAPI H 160,00 [137,34 |[21974,40
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
2 100978 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES | SINAPI M3 |40.000,00 | 6,7 268000,00
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
3 100981 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO SINAPI M3 |40.000,00 | 8,9 356000,00
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/202
4 102669 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE SINAPI M |215,00 [89,23 |19184,45
CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEX TIL. AF_07/2021
5 102313 |ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE | SINAPI M3 |40.000,00 | 9,85 394000
6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N {VEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
6 KIT EPI: CAPACETE, BOTA CANO MEDIO, COLETE REFLETIVO, OCULOS, PP GOV KIT |30 82,45 |2473,50
LUVAS E PROTETOR AURICULAR.
7 ENGENHEIRO FLORESTAL GLASSDOOR | MES |12 5000,00 | 60000




TOTAL DA ETAPA

1121632,35

ETAPAS 6 E 7 - IMPLANTAGAO DO PIEZOMETRO E DRENO DE BIOGAS

8 102685 | DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC SNAPI M 52 215,65 |11213,80
CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTE XTIL. AF_07/2021
TOTAL DA ETAPA 11213,80
ETAPA 8 - ISOLAMENTO DA AREA
9 101202 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIGA, DIAMETRO 11 CM, SINAPI M 10.000,00 | 37,67 376700,00
ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M,
COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_05/2020
TOTAL DA ETAPA 376700,00
ETAPA 9 - ISOLAMENTO DA AREA
10 5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19T, SINAPI H 200 266,44 |53288,00
CACAMBA 5, CHP AS 145,63 2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL DA ETAPA 53288,00
ETAPA 10 - CONTROLE DE EROSAO
11 94228 | CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, SINAPI M 1.000,00 |78,18 78180,00
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
TOTAL DA ETAPA 78180,00
ETAPAS 11 E 12 - PREPARAGAO DO SOLO E PLANTIO DE MUDAS
12 101410 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES |6 3.365,27 | 20191,62
13 101410 | AUXILIAR DE JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES |6 3.365,27 | 20191,62
14 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 SINAPI M2 ]10.000,00 | 3,05 30500,00
15 98520 | APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 SINAPI M2 |10.000,00 | 4,59 45900,00




16 98521 | APLICACAO DE CALCARIO PARA CORRECAO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | SINAPI M2 |10.000,00 | 0,27 2700,00
17 MUDA COM ALTURA SUPERIOR OU IGUAL A 150 CM PP GOV UND. | 18.000,00 | 12,39 223020,00
KIT EPI: CAPACETE, BOTA CANO MEDIO, COLETE REFLETIVO, OCULOS, PP GOV

18 LUVAS E PROTETOR AURICULAR. KIT |20 82,45 1649,00
TOTAL DA ETAPA 344152,24

ETAPAS 13 A 15 - MONITORAMENTO

19 ENGENHEIRO FLORESTAL AEFSUL/2023 |H 300 110 33000

20 ENGENEHIRO AMBIENTAL APEAMB/2023 |H 300 190 57000
TOTAL DA ETAPA 90000

TOTAL GERAL 2075166,39
B.D.I (%) 24,84

TOTAL GERAL COM B.D.I

2.590.637,721

COMPOSICAO EPI PRECO
BOTA 36,25
CAPACETE 14,00
COLETE 14,42
LUVA 11,23
PROTETOR AURICULAR 1,95
OCULOS 4,60

TOTAL KIT EPI 82,45




. e Rodovias e Ferrovias - Infra Abastecimento de Agua, Coleta de Fornecimento de materiais e Cunnstru;an € Manuteln;?n 1:.Ie~ . .
Construcdo de Edificios X Estagoes e Redes de Distribuicdo | Portudrias, Maritimas
” Urbana, pracas, calcadas, etc. Esgoto equipamentos s .
CALCULO DE BDI de Energia Elétrica
ftem componente do BDI % Informado 120 Médio 3taQ 120 Médio 3fa 12q Meédio 3fa 12q Médio 3fa 1%q Meédio 3ta 12q Médio
administracdo Central | AC ) 403 3,00 400 5,50 80 801 467 3,43 493 6,71 1,50 3,45 449 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52
segure (5) e Garantia (G) 0,49 0,80 0,80 100 0,32 .40 874 D28 0,49 0,75 020 048 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 122
Risco (R) 1,39 0,97 127 12% 06,50 0,56 0,9% 100 188 174 0,56 0,85 0,89 100 1,48 197 146 2,32
Despesas Financeiras (DF) 0,99 0,59 1,23 1,39 1,02 11 1,21} - 0,38 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02
_ucra (L) 8,04 6,16 7,40 8,96, 6,64 7,30 8,69 Byl A04 9,40 3,50 5,11 5,22 8,00 £,31 9,51 7,14 BAD
Impastos (1) - PIS, COFINS, ISSON 6,65 Conforme Legislacdo Especifica
Observacies VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 120 Médio 30
2) Os Tributos normalmente aplicaveis sdo: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e 1S5
13,00%) Construcao de Edificios 20,34 2212 25,00
3) O calculo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo Acorddo
262213 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construcio de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, pracas, etc. 19,60 20,97 24,73
B.D.l = 24,84% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Férmula Utilizada: . L L
Estactes e Redes de Distribuigao de Energia Eletrica 2400 25,84 27,86
[ 1+ AC+ GARY*(1+ DR *(1+ L Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais 22 80 27,48 30,95
BDI:,J[( )*A+DR*A+D7 100
l 1-71 J Fornecimento de Materiais & Equipamentos 11,10 14,02 16,80




MINISTERIO DA

Valor
Unitario

R$6

R$6

R$7,59

R$8

R$8

R$8

P{:”ne'r de GESTAD E DA INOVAGAD
@,ego s EM SERVIGOS PUBLICOS
MEDIA MEDIANA
R$ 39,17 R$ 12,39
FILTROS APLICADOS
Descricao Nome do Material (PDM) Ano da Compra
11 of 123761 MUDA DE PLANTA 2024
Quantidade total de registros: 148
Registros apresentados: 1 a 50
. ~ . Cédigo - - . .
Identificacdo Numero Modalidade do Descricao Descricao Unidade de Quantidade
da Compra do Item CATMAT do ltem Complementar Fornecimento Ofertada
. MUDA DE
90067/2024 00021 |Pregao 611167 PLANTA UNIDADE 3.060
. MUDA DE
90067/2024 00022 |Pregao 610363 PLANTA UNIDADE 9.080
. MUDA DE
90076/2024 00005 |Pregao 610201 PLANTA UNIDADE 50
. MUDA DE
90039/2024 00025 |Pregao 610351 PLANTA UNIDADE 15
. MUDA DE
90076/2024 00002 |Pregao 610363 PLANTA UNIDADE 100
. MUDA DE
90076/2024 00001 |Pregao 610349 PLANTA UNIDADE 200
. MUDA DE
90076/2024 00020 Pregao 611167 PLANTA UNIDADE 50

R$8

SOYVERND FEDERAL

Rai’l

URIAD F RECOHSTEUCLD

MENOR

R$ 6

Fornecedor

PROCOPIO & DAL
SASSO LTDA

PROCOPIO & DAL
SASSO LTDA

AGROMINAS
COMERCIO DE
PLANTAS LTDA

LILIANE JACINTA
CESCA

AGROMINAS
COMERCIO DE
PLANTAS LTDA

AGROMINAS
COMERCIO DE
PLANTAS LTDA

AGROMINAS
COMERCIO DE
PLANTAS LTDA

Orgiao

PREFEITURA
MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS - SP

PREFEITURA
MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS - SP

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABERAI - GO

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABERAI - GO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABERAI - GO

PREFEITURA

MUNICIPAL DE
ITABERAI - GO

UASG

986411 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS - SP

986411 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS - SP

989403 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABERAI
-GO

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

989403 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABERAI
-GO

989403 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABERAI
-GO

989403 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITABERAI
- GO

Data da
Compra

25/09/2024

25/09/2024

02/10/2024

08/07/2024

02/10/2024

02/10/2024

02/10/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 11:25
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90076/2024

90076/2024

90076/2024

90088/2024

90039/2024

90088/2024

90088/2024

90088/2024

90039/2024

90088/2024

90088/2024

90039/2024

90088/2024

90039/2024

90039/2024

00014

00022

00003

00003

00051

00005

00007

00004

00048

00006

00002

00054

00001

00015

00052

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregao

610205

611162

610351

610349

610351

610349

610201

610351

610351

610352

610363

610351

610349

610351

610351

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

50

50

200

100

15

150

150

150

10

50

100

10

100

10

10

R$8

R$8

R$9

R$9,39

R$9,39

R$9,39

R$9,39

R$9,39

R$9,39

R$9,39

R$9,39

R$9,45

R$9,49

R$9,50

R$9,64

AGROMINAS
COMERCIO DE
PLANTAS LTDA

AGROMINAS
COMERCIO DE
PLANTAS LTDA

AGROMINAS
COMERCIO DE
PLANTAS LTDA

PALMARIUM
GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

PALMARIUM
GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

PALMARIUM
GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

PALMARIUM
GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

PALMARIUM
GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

PALMARIUM
GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

PALMARIUM
GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

PALMARIUM
GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

LILIANE JACINTA
CESCA

PALMARIUM
GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

LILIANE JACINTA
CESCA

PALMARIUM
GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABERAI - GO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABERAI - GO
PREFEITURA

MUNICIPAL DE
ITABERAI - GO

PREFEITURA DE DOIS
VIZINHOS - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE DOIS
VIZINHOS - PR

PREFEITURA DE DOIS
VIZINHOS - PR

PREFEITURA DE DOIS
VIZINHOS - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE DOIS
VIZINHOS - PR

PREFEITURA DE DOIS
VIZINHOS - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE DOIS
VIZINHOS - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

989403 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITABERAI 02/10/2024
-GO

989403 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITABERAI 02/10/2024
- GO

989403 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITABERAI 102/10/2024
- GO

987541 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOIS
VIZINHOS - PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

987541 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOIS
VIZINHOS - PR

987541 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOIS
VIZINHOS - PR
987541 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOIS
VIZINHOS - PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

987541 - PREFEITURA

02/10/2024

02/10/2024

02/10/2024

02/10/2024

MUNICIPAL DE DOIS 02/10/2024
VIZINHOS - PR

987541 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE DOIS 02/10/2024

VIZINHOS - PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

987541 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOIS
VIZINHOS - PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

987417 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

02/10/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 11:25
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90039/2024

90039/2024

90039/2024

90039/2024

90047/2024

90047/2024

90047/2024

90047/2024

90039/2024

90039/2024

90039/2024

90039/2024

90039/2024

90039/2024

90022/2024

00042

00030

00024

00057

00014

00013

00011

00012

00019

00047

00046

00036

00010

00031

00002

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Dispensa de
Licitacao

610351

610351

610351

610351

610201

610349

610351

610363

610351

610351

610351

610351

610351

610351

611171

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

20

15

15

10

500

500

500

500

10

10

10

10

10

15

1.700

R$9,74

R$9,90

R$9,95

R$9,95

R$9,97

R$9,98

R$9,98

R$10

R$10

R$10

R$10

R$10

R$10

R$10

R$10,50

PALMARIUM

GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

A RODRIGO
VOLPATO DEMORI

A RODRIGO
VOLPATO DEMORI

A RODRIGO
VOLPATO DEMORI

PROCOPIO & DAL
SASSO LTDA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

VIVEIRO TAMAFE
LTDA

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
CAMBE - PR

PREFEITURA DE
CAMBE - PR

PREFEITURA DE
CAMBE - PR

PREFEITURA DE
CAMBE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

EMPRESA BRASILEIRA

DE PESQUISA
AGROPECUARIA

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

987471 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMBE -
PR

987471 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMBE -
PR

987471 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMBE -
PR

987471 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMBE -
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE -
PR

135014 - EMBRAPA

MANDIOCA FRUT./CRUZ
DAS ALMAS/BA

08/07/2024

08/07/2024

08/07/2024

08/07/2024

08/08/2024

08/08/2024

08/08/2024

08/08/2024

08/07/2024

08/07/2024

08/07/2024

08/07/2024

08/07/2024

08/07/2024

24/05/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 11:25
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



00087/2023

90026/2024

90039/2024

90088/2024

90039/2024

90039/2024

90039/2024

90039/2024

90039/2024

90039/2024

90039/2024

00085/2023

90039/2024

00010

00008

00038

00011

00053

00043

00023

00033

00037

00041

00013

00015

00040

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

610349

610352

610351

610352

610351

610351

610351

610351

610351

610351

610351

610351

610351

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

MUDA DE
PLANTA

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

60

500

10

100

15

10

10

15

15

15

15

70

10

R$10,80

R$11

R$11

R$11,49

R$11,50

R$11,74

R$11,90

R$11,90

R$11,90

R$11,90

R$11,90

R$11,90

R$11,95

FRUTICULTURA
PLANTAR LTDA

PROCOPIO & DAL
SASSO LTDA

LILIANE JACINTA
CESCA

PALMARIUM

GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

LILIANE JACINTA
CESCA

PALMARIUM

GARDEN COMERCIO
DE PLANTAS LTDA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

LILIANE JACINTA
CESCA

A RODRIGO
VOLPATO DEMORI

LILIANE JACINTA
CESCA

PREFEITURA

MUNICIPAL DE MUNIZ

FREIRE - ES

PREFEITURA DE
FAZENDA RIO
GRANDE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE DOIS

VIZINHOS - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

PREFEITURA DE
ASTORGA - PR

PREFEITURA DE
AMPERE - PR

985673 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUNIZ
FREIRE - ES

989983 - PREFEITURA
MUNICIPAL FAZENDA RIO 09/08/2024
GRANDE - PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

987541 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOIS
VIZINHOS - PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 108/07/2024
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE - 108/07/2024
PR

987439 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASTORGA 02/04/2024
-PR

987417 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE AMPERE - 08/07/2024
PR

18/03/2024

02/10/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 11:25
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



SOYVERND FEDERAL

Pa,-”e_fde _ MINISTERIO DA
(Precos mvaeceveect: [NRASL
MEDIA MEDIANA MENOR
R$ 48,13 R$ 36,25 R$ 1,80

FILTROS APLICADOS
Descricao
BOTA SEGURANCA\, MATERIAL:PVC INJETADO\, MATERIAL SOLA:BORRACHA ANTIDERRAPANTE\, COR:PRETA\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, TIPO CANO:MEDIO\, TIPO

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

USO:PROTECAO\, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:IMPERMEAVEL BOTA SEGURANCA 2024
Quantidade total de registros: 91
Registros apresentados: 1 a 50
e . Cddigo e e . .
Identificacao Numero Modalidade do Descricao do Descricao Umda_de de Quantidade V_al9r_ Fornecedor Orgéo UASG Data da
da Compra do Item CATMAT Item Complementar Fornecimento Ofertada Unitario Compra
PARANASEG
PREFEITURA
. BOTA EQUIPAMENTOS E 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00020 Pregao 612083 SEGURANCA UNIDADE 20 R$1,80 SUPRIMENTOS E/IA%JGNEIgIPé(L: DE MUNICIPAL DE LAGES - SC 30/07/2024
INDUSTRIAIS LTDA
PARANASEG
PREFEITURA
. BOTA EQUIPAMENTOS E 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00024 Pregao 612083 SEGURANCA UNIDADE 30 R$2,79 SUPRIMENTOS E/IA%JGNEIgIPé(L: DE MUNICIPAL DE LAGES - SC 30/07/2024
INDUSTRIAIS LTDA
PREFEITURA
. BOTA EMPORIUM FOR 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00023 Pregao 612083 SEGURANCA UNIDADE 120 R$4,57 HOME LTDA EIIAUGNEIgIPéé DE MUNICIPAL DE LAGES - SC 30/07/2024
PREFEITURA
. BOTA EMPORIUM FOR 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00019 Pregao 612083 SEGURANCA UNIDADE 12 R$7,48 HOME LTDA E/IAUGNEIgIPé(L: DE MUNICIPAL DE LAGES - SC 30/07/2024
PREFEITURA
. BOTA FACCINI 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00011 Pregao 612083 SEGURANCA UNIDADE 4 R$9,89 FERRAMENTAS LTDA E/IAEJGNEIgIPéé DE MUNICIPAL DE LAGES - SC 30/07/2024
PREFEITURA
. BOTA TLS EQUIPAMENTOS 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00002 Pregao 612083 SEGURANCA UNIDADE 30 R$10,97 DE PROTECAO LTDA E/IAUGNEIgIPéé DE MUNICIPAL DE LAGES - SC 30/07/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:24
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



PREFEITURA

988461 - PREFEITURA

00114/2023 00045 Pregdo 612083 BOTA PAR 212 R$13,40 L. DENARDIN LTDA MUNICIPALDE  MUNICIPAL DE SARANDI - 28/02/2024
SEGURANCA
SARANDI-PR PR
PREFEITURA
. BOTA DF MAQUINAS E 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00012 Pregdo 612083 el nanca UNIDADE 89 Re1308 D UPQUNESE [/IAUGNEIgI_PéI(_: DE  ooo183 PREFEITURR <o 130107/2024
PREFEITURA
. BOTA EMPORIUM FOR 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00004 Pregio 612083 |20l nanca UNIDADE |53 Re16,14 Lo ORI II\_/IAUGNEIgI_P/é\t DE | pocioal b AGEe . ¢ |30/07/2024
PESKA SPORT
PREFEITURA
) BOTA COMERCIO DE 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00007 Pregdo 612083 200 nanca UNIDADE 20 R$2831 MRS [/IAUGNEIgI_P/é\I(_: DE 05183 PREFEITURA <o 130107/2024
ESPORTIVOS LTDA
PREFEITURA
. BOTA TLS EQUIPAMENTOS 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00001 Pregio 612083 |20l nanca UNIDADE 20 Re2852 [ FAREITO> t/IAUGNEIglFé(L: DE | uncioaL DE AGEe . ¢ 30/07/2024
BOTA DE EQUIPAMENTOS MUNICIPALDE 984040 - PREFEITURA
00044/2023 00010 Pregio 612083 200 nanca PAR 200 R§28,75 D conl et 0> MuNCeL E;JNSIECFI{FI;AAL_DNIIEGAMPARO 14/03/2024
LTDA SERRA - MG
ot EE)SMK?RSCTC?FETE PREFEITURA 986835 - PREFEITURA
90061/2024 00022 Pregio 612083 PAR 16 R$28,81 MUNICIPAL DE  MUNICIPAL DE 23/07/2024
SEGURANCA ARTIGOS PEDERNEIRAS - SP PEDERNEIRAS - SP
ESPORTIVOS LTDA
. BOTA CABANA MAGAZINE COMANDO DO 160482 - 1A. BRIGADA DE
00040/2023 00087 Pregio 612083 |20l nanca PAR 1.750 R$20,40 | AD2 e AN EARIA De SELVARR | 10/07/2024
PREFEITURA
. BOTA FACCINI 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00008 Pregio 612083 |20l nanca UNIDADE 86 R§29.61  FAC N Ac LTDA II\_/IAUGNEIgI_P/é\t DE | pocioal b AGEe . ¢ |30/07/2024
PREFEITURA
. BOTA HABIB DECORACOES 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00003 Pregio 612083 |20l nanca UNIDADE 63 R$30 D ITABA LT t/IAUGNEIglFé(L: DE | uncioaL DE AGEe . ¢ 30/07/2024
ot ROCCO PREFEITURA 988461 - PREFEITURA
00114/2023 00015 Pregio 612083 |CoiiraNCA PAR 258 R$30,20 DISTRIBUDORA  MUNICIPALDE  MUNICIPAL DE SARANDI - 28/02/2024
LTDA SARANDI-PR PR
PREFEITURA 980447 - PREFEITURA
90009/2024 00048 Pregdo 612083 SSGTGR Ach PAR 94 R$30,63 JR'gbglEth'g’ EIRA" MUNICIPALDE  MUNICIPAL DE CASTANHAL 05/06/2024
CASTANHAL - PA - PA
928814 - ASSOCIACAO
. BOTA CABANA MAGAZINE ESTADO DE
90002/2024 00060 Pregio 612083 |20l nanca PAR 25 R$32,14 D2 s A.C.E.H.5.BUENO DE NOVA 05/06/2024
OLINDA/TO
- GRUPAMENTO DE
Dispensa de BOTA 120623 - GRUPAMENTO
9001212024 00020 | PeE% € 612083 STioanca PAR 50 R$32,60  DIGITAL HOME LTDA ﬁig:\%ggs L o FoNegs 2610912024
PREFEITURA
) BOTA EMPORIUM FOR 988183 - PREFEITURA
90080/2024 00018 Pregio 612083 SOl UNIDADE 17 Re3349  EMFORIN E/I:JUNEISIP/;\E DE 228183 PREFEITIRA . 13010712024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:24
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90006/2024

90025/2024

90002/2024

90006/2024

90005/2024

90005/2024

90005/2024

90005/2024

90005/2024

90005/2024

90005/2024

90002/2024

00019

00001

00130

00054

00008

00009

00010

00004

00005

00006

00007

00070

Pregao

Dispensa de

Licitacdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

PAR

UNIDADE

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

95

101

30

500

30

40

30

30

60

50

50

300

R$33,66

R$33,94

R$34,25

R$34,90

R$34,96

R$34,96

R$34,97

R$35,0955

R$35,15

R$35,26

R$35,32

R$35,32

JOAO DOMINGOS

SUTIL

CABANA MAGAZINE

LTDA
PARANASEG

EQUIPAMENTOS E

SUPRIMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA

SETE
DISTRIBUIDORA
LTDA

AGOS B2G
COMERCIAL E
SERVICOS EM

LICITACOES LTDA

AGOS B2G
COMERCIAL E
SERVICOS EM

LICITACOES LTDA

AGOS B2G
COMERCIAL E
SERVICOS EM

LICITACOES LTDA

PARANASEG

EQUIPAMENTOS E

SUPRIMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA

AGOS B2G
COMERCIAL E
SERVICOS EM

LICITACOES LTDA

AGOS B2G
COMERCIAL E
SERVICOS EM

LICITACOES LTDA

AGOS B2G
COMERCIAL E
SERVICOS EM

LICITACOES LTDA
CABANA MAGAZINE

LTDA

PREFEITURA
MUNICIPAL SAO
JERONIMO DA
SERRA-PR

COMANDO DA
MARINHA

COMANDO DO
EXERCITO

SECRETARIA DA
EDUCACAO DO
ESTADO DO
TOCANTINS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PIRAPORA - MG

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PIRAPORA - MG

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PIRAPORA - MG

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PIRAPORA - MG

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PIRAPORA - MG

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PIRAPORA - MG

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PIRAPORA - MG

COMANDO DO
EXERCITO

987869 - PREFEITURA

MUNICIPAL SAO JERONIMO |25/03/2024

DA SERRA-PR

785200 - GRUPAMENTO

DE FUZILEIROS NAVAIS DO 02/05/2024

RG/RS

160303 - BASE DE
ADMINIST. E APOIO DA 12

REG. MILITAR

926164 - SECRETARIA DA
EDUCACAO DO ESTADO

DO TOCANTINS

985023 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAPORA -

MG

985023 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAPORA -

MG

985023 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAPORA -

MG

985023 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAPORA -

MG

985023 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAPORA -

MG

985023 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAPORA -

MG

985023 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAPORA -

MG

160186 - BASE DE
ADMINISTRAGaO DO QGEX

24/06/2024

29/08/2024

07/05/2024

07/05/2024

07/05/2024

07/05/2024

07/05/2024

07/05/2024

07/05/2024

17/09/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:24
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90009/2024

00114/2023

00131/2023

90016/2024

90016/2024

90016/2024

90016/2024

90025/2024

90025/2024

90025/2024

90025/2024

90025/2024

90025/2024

90025/2024

00005

00003

00031

00030

00032

00029

00031

00008

00009

00016

00011

00006

00005

00010

Dispensa de
Licitacdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

612083

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

13

518

20

30

30

30

30

10

30

10

40

10

10

30

R$35,70

R$35,90

R$36

R$36

R$36

R$36

R$36

R$36,25

R$36,25

R$36,25

R$36,25

R$36,25

R$36,25

R$36,25

CABANA MAGAZINE

LTDA

ROCCO
DISTRIBUIDORA
LTDA

AGROPECUARIA
LEONIDAS LTDA

MARLUVAS
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA

MARLUVAS
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA

MARLUVAS
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA

MARLUVAS
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA

PIZANI
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA
PIZANI
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA
PIZANI
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA

PIZANI
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA

PIZANI
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA
PIZANI
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA
PIZANI
EQUIPAMENTOS DE

ESTADO DO
PARANA

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SARANDI - PR

PREFEITURA DE
CAPITAO
LEONIDAS
MARQUES - PR

COMPANHIA
BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

COMPANHIA
BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

COMPANHIA
BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

COMPANHIA
BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ESTADO DE
GOIAS

ESTADO DE
GOIAS

ESTADO DE
GOIAS

ESTADO DE
GOIAS

ESTADO DE
GOIAS

ESTADO DE
GOIAS

ESTADO DE
GOIAS

926434 - CAMARA

MUNICIPAL DE ARAUCARIA |31/07/2024

-PR

988461 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SARANDI -
PR

987489 - PREFEITURA
MUN.DE CAPITAO
LEONIDAS MARQUES/PR

275057 -
SUPERINTENDENCIA DE
TRENS URBANOS DE
RECIFE

275057 -
SUPERINTENDENCIA DE
TRENS URBANOS DE
RECIFE

275057 -
SUPERINTENDENCIA DE
TRENS URBANOS DE
RECIFE

275057 -
SUPERINTENDENCIA DE
TRENS URBANOS DE
RECIFE

927105 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GO

927105 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GO

927105 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GO

927105 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GO

927105 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GO
927105 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GO

927105 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO

28/02/2024

08/02/2024

12/06/2024

12/06/2024

12/06/2024

12/06/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

SEGURANCA | TDA
QEOURANCTA T

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:24
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

ECONOMICO DE GO
CCUNUMITCO DE oY



90025/2024

90025/2024

90025/2024

00014

00012

00007

Pregao

Pregao

Pregao

612083

612083

612083

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

BOTA
SEGURANCA

PIZANI

PAR 20 R$36,25 EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA
PIZANI

PAR 10 R$36,25 EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA
PIZANI

PAR 10 R$36,25 EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA

ESTADO DE
GOIAS

ESTADO DE
GOIAS

ESTADO DE
GOIAS

927105 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GO

927105 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GO
927105 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GO

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:24
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SOYVERND FEDERAL

] _ MINISTERIO DA
@’D “”’E” ?gf ATt oy S S5 o iR

MEDIA MEDIANA MENOR
R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14

FILTROS APLICADOS
Descricao Nome do Material (PDM)  Ano da Compra
CAPACETE SEGURANCA\, CAPACETE SEGURANCA - USO GERAL CAPACETE SEGURANCA 2024

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1a 1

Cédigo

Identificagdo Ntmero . Descricao do Descricao Unidade de  Quantidade Valor P
da Compra do Item Modalidade CA;’;AT Item Complementar Fornecimento Ofertada Unitario Fornecedor Orgao
CAPACETE CRUZEL SUPERINTEND.ESTAD.DE
00017/2023 |00009 |Pregao 3883 SEGURANCA UNIDADE 1.400 R$14 COMERCIAL COMPRAS E LICITACOES-

LTDA RO

UASG

925373 -
SUPERINTEND.ESTAD.DE
COMPRAS E LICITACOES-
RO

Data da
Compra

22/07/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:17
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



Painel de

(Precos

MEDIA

R$ 16,

FILTROS APLICADOS
Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra
LUVA SEGURANCA PB 2024

Quantidade total de registros: 24
Registros apresentados: 1 a 24

denkncecio Mimere odataade do - Desgiciodo
CATMAT
91402/2024 00019 |Pregdo 616760 Is_;lééﬁRANCA
90037/2024 00246 Pregio 601861 ggéﬁRANCA
00012/2023 00018 Pregio 444081 ggéﬁRANCA
00007/2023 00024 Pregdo 357957 ggéﬁRANcA
00012/2023 00017 Pregdo 357488 ;géﬁRANCA
00012/2023 00015 Pregio 357488 ggéﬁRANCA

MEDIANA
R$ 11,23

08

Descricao

Complementar Fornecimento

PAR

UNIDADE

PAR

PAR

PAR

PAR

GESTAD E DA INOVAGAD
EM SERVIGOS PUBLICOS |

Unidade de Quantidade
Ofertada

2.000

2.000

2.000 R$4

2.000 R$4

SOYVERND FEDERAL

URIAD F RECOHSTEUCLD

MINISTERIO DA

MENOR
R$ 1,90

Valor

Unitério Fornecedor

FRONT COMERCIAL

R$LI0  rpa

EURO MAIS INDUSTRIA,

R$2,09 COMERCIO E

CONSULTORIA LTDA

RAVD EPI E
CONSULTORIA SST
LTDA

RAVD EPI E
R$3 CONSULTORIA SST
LTDA

RAVD EPI E
CONSULTORIA SST
LTDA

RAVD EPI E

CONSULTORIA SST
LTDA

R$2,10

Orgao

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE
-PB

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SAO BENTO - PB

ESTADO DA
PARAIBA

INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E
TEC. DA PARAIBA

ESTADO DA
PARAIBA

ESTADO DA
PARAIBA

Data da
UASG Compra
981981 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINA  12/09/2024

GRANDE - PB

982179 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO BENTO 01/08/2024
-PB

925302 - SECRETARIA DE
ESTADO DA
ADMINISTRACAO PARAIBA

158138 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DA
PARAIBA

925302 - SECRETARIA DE
ESTADO DA
ADMINISTRACAO PARAIBA

925302 - SECRETARIA DE

ESTADO DA
ADMINISTRACAO PARAIBA

10/07/2024

24/05/2024

10/07/2024

10/07/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:43
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00012/2023

90004/2024

00012/2023

00012/2023

00007/2023

90034/2024

90037/2024

90010/2024

00012/2023

90007/2024

00175/2023

90008/2024

90008/2024

00016

00051

00021

00020

00014

00011

00247

00018

00014

00164

00004

00029

00028

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

357488

601889

430258

430258

468662

616760

460741

616760

468662

328707

440992

451548

451547

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

LUVA
SEGURANCA

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

UNIDADE

UNIDADE

PAR

PAR

PAR

UNIDADE

UNIDADE

2.000

200

200

47

200

2.000

12

2.000

100

20

50

50

R$4

R$4,20

R$8,50

R$8,50

R$10,26

R$11

R$11,45

R$11,70

R$13

R$14,94

R$16,25

R$21,08

R$21,08

RAVD EPI E
CONSULTORIA SST
LTDA

PARANASEG
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

RAVD EPI E
CONSULTORIA SST
LTDA

RAVD EPI E
CONSULTORIA SST
LTDA

PESKA SPORT
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA

AMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EURO MAIS INDUSTRIA,
COMERCIO E
CONSULTORIA LTDA

RAVD EPI E
CONSULTORIA SST
LTDA

RAVD EPI E
CONSULTORIA SST
LTDA

DOUTORTEMTUDO
COMERCIO ARTIGOS
PARA CASA LTDA

PESKA SPORT
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA

PARANASEG
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

PARANASEG
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

ESTADO DA
PARAIBA

EMPRESA
BRASILEIRA DE
SERVICOS
HOSPITALARES

ESTADO DA
PARAIBA

ESTADO DA
PARAIBA

INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E
TEC. DA PARAIBA

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SAO BENTO - PB

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SAO BENTO - PB

ESTADO DA
PARAIBA

ESTADO DA
PARAIBA

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SANTANA DA
MANGUERA

ESTADO DA
PARAIBA

JUSTICA
ELEITORAL

JUSTICA
ELEITORAL

925302 - SECRETARIA DE
ESTADO DA
ADMINISTRACAO PARAIBA

155912 - HOSPITAL UNIV
JULIO MARIA BANDEIRA DE 17/06/2024
MELLO

10/07/2024

925302 - SECRETARIA DE
ESTADO DA
ADMINISTRACAO PARAIBA

925302 - SECRETARIA DE
ESTADO DA
ADMINISTRACAO PARAIBA

158138 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DA
PARAIBA

982179 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO BENTO 20/05/2024
-PB

982179 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO BENTO 01/08/2024
-PB

927638 -
SUPERINTENDENCIA DE
TRANSITO E TRANSP
PUBLIC
925302 - SECRETARIA DE
ESTADO DA
ADMINISTRACAO PARAIBA

10/07/2024

10/07/2024

24/05/2024

06/05/2024

10/07/2024

982171 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA
DA MANGUERA

24/07/2024

925302 - SECRETARIA DE
ESTADO DA
ADMINISTRACAO PARAIBA

26/02/2024

070009 - TRE-TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DA 16/09/2024
PARAIBA/PB

070009 - TRE-TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DA 16/09/2024
PARAIBA/PB

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:43
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CENTRAL DO

A CONSTRUTOR - COMANDO Do | 160175 - ADMINISTRATIVA

90020/2024 00056 Pregdo 461010 coliinnyen UNIDADE 382 R§22,79 COMERCIO VAREJISTA | COMRNDC DA GUARNICAO DE JOAO  30/08/2024
DE MATERIAIS DE PESSOA
CONSTRUCAO LTDA
PARANASEG

160175 - ADMINISTRATIVA
i LUVA EQUIPAMENTOSE ~ COMANDO DO ! :

90009/2024 00072 [Pregdo 376332 cpiioanca UNIDADE 17 R$24,90 c b ATERTS VA, DA GUARNICAO DEJORO . 25/06/2024

INDUSTRIAIS LTDA
EMPRESA
155914 - EBSERH - FILIAL
i LUVA AGREGA BRASILEIRA DE
00016/2023 (00028 [Pregdo 430008 cpiiionnca PAR 5 R$26,63 1) TmIBUIDORA LTDA | SLRVICOS HOSP UNIV ALCIDES 03/06/2024
HOSPITALARES
A ODH COMERCIO & ~ UNIVERSIDADE 158199 - CENTRO DE

000112023 00082 Pregdo 468662 colinavca UNIDADE 50 R$28,55 SERVICOS DE FEDERALDE  SAUDE E TECNOLOGIA  11/03/2024
ASSESSORIA LTDA.  CAMPINA GRANDE RURAL
RAVD EPI E 925302 - SECRETARIA DE

00012/2023 00019 [Pregéo 342889 piionnca UNIDADE 5 R$110  CONSULTORIASST ~ E>TADO DA ESTADO DA 10/07/2024
LTDA ADMINISTRACAO PARAIBA

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:43
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



SOYVERND FEDERAL

] _ MINISTERIO DA
@P ﬂ”"!” e;focf svermmencts [RIDASL

MEDIA MEDIANA MENOR
R$ 24,40 R$ 4,60 R$ 2,33

FILTROS APLICADOS
Nome do Material (PDM) Ano da Compra
OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 2024

Quantidade total de registros: 107
Registros apresentados: 1 a 50

e . Codigo . . . .
Identificacao Numero Modalidade  do Descrigao Descricao Unlda_de de Quantidade Valor Unitario Fornecedor
da Compra do Item CATMAT do Item Complementar Fornecimento Ofertada
OCuLOoS

PLASTICOS V.P.

90017/2024 (00015 Pregio 373538 DE UNIDADE 400 R$2,33 INDUSTRIA E
PROTECAO COMERCIO LTDA
INDIVIDUAL
, PARANASEG
(D)EULOS EQUIPAMENTOS E
90001/2024 (00015 Pregio 373538 ; UNIDADE 877 R$2,37 SUPRIMENTOS
PROTECAQ
oS INDUSTRIAIS
LTDA
SEULOS PLASTICOS V.P.
90063/2024 (00013 Pregio 373528 ) UNIDADE ~ 10.000  R$2,40 INDUSTRIA E
PROTECAQ COMERCIO LTDA
INDIVIDUAL
, PARANASEG
CD’EULOS EQUIPAMENTOS E
90004/2024 (00015 Pregio 373538 ) UNIDADE 40 R$2,45 SUPRIMENTOS
PROTECAQ
oS INDUSTRIAIS
LTDA

Orgéao

EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES

FUNDACAO OSWALDO

UASG Data da
Compra
155017 - HQSPITAL
UNIVERSITARIO DE 31/07/2024

SERGIPE

160007 - 4

COMANDO DO EXERCITO ESQUADRAO DE 25/09/2024
AVIACAO DO EXERCITO

PREFEITURA MUNICIPAL 020922 - PREFEITURA

DE UBERLaNDIA

MUNICIPAL DE 18/07/2024
UBERLaNDIA

254423 - INSTITUTO

RENE RACHOU 19/07/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:29
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90001/2024

00049/2023

00103/2023

90007/2024

00095/2023

90015/2024

90007/2024

90003/2024

90006/2024

90033/2024

90006/2024

00012

00038

00118

00070

00091

00105

00110

00069

00153

00077

00141

Pregao

Pregdo

Pregdo

Pregdo

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregdo

Pregdo

373538

233469

234327

373538

362345

233469

373538

234328

373527

362345

362345

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL
OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL
OCULOS

DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS

DE
PROTECAO
INDIVIDUAL
OCULOS

DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

500

500

30

960

100

100

25

600

204

30

100

R$2,59

R$2,80

R$2,80

R$2,80

R$2,92

R$2,92

R$2,94

R$2,99

R$2,99

R$3

R$3,16

COMERCIO
ATACADISTA ILHA
BELA
DISTRIBUIDORA
LTDA

PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

DENTAL
BONSUCESSO
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

SUPERMEDICA
DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR
LTDA

DELCIDES VIANA
SANTOS

PESKA SPORT
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS
LTDA

INFRAEASY
SOLUCOES LTDA

SEP LIFE
EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
LTDA

VALE COMERCIO
DE PRODUTOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA

LIFEPAR
DISTRIBUIDORA
LTDA

COMANDO DO EXERCITO

FUNDAGAO ESTATAL DE
SAUDE DE NITEROI - RJ

COMANDO DA
AERONAUTICA

160441 - 28 GRUPO DE
ARTILHARIA DE
CAMPANHA-MEX/SC

927827 - FUNDACAO
ESTATAL DE SAUDE DE
NITEROI - RJ

120064 - ESCOLA DE
ESPECIALISTAS DE
AERONAUTICA

155909 - COMPLEXO

EMPRESA BRASILEIRA DE HOSPITALAR
SERVICOS HOSPITALARES UNIVERSITARIO DA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES - MT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COCOS - BA

ESTADO DO PARANA

COMANDO DO EXERCITO

COMANDO DA
AERONAUTICA

PREFEITURA DE NOVA
SANTA ROSA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL
DE S&a0 MIGUEL DO
IGUAGU

UFPA

989047 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CACERES - MT

983461 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE COCOS -
BA

458403 - ASSOCIACAO
REGIONAL DE SAUDE
SUDOESTE

160155 - 2 BATALHAO
DE FRONTEIRA

120633 - GRUPAMENTO
DE APOIO DE SAO
PAULO

987979 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA
SANTA ROSA - PR

987889 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIGUEL
DO IGUACU

02/08/2024

29/04/2024

02/02/2024

25/09/2024

10/01/2024

15/08/2024

09/07/2024

08/07/2024

04/06/2024

15/07/2024

12/03/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:29
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00113/2023

90043/2024

90010/2024

90016/2024

90025/2024

90039/2024

90224/2024

00002/2023

90013/2024

90019/2024

00444

00037

00193

00012

00214

00001

00012

00027

00003

00041

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregdo

Pregao

Dispensa
de
Licitacao

Pregao

234327

373538

373528

234327

362345

275474

373538

234327

373538

275474

OcuLoS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OcuLos
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OcuLOoS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OcuLos
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCuLOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCuLOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OcuLOoS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

1.500

240

100

60

100

800

500

200

200

2.000

R$3,24

R$3,25

R$3,26

R$3,27

R$3,30

R$3,30

R$3,33

R$3,36

R$3,45

R$3,46

MINDMED
HOSPITALAR
LTDA

PROTEGGERE
COMERCIO DE
EPIS LTDA

ALTERMED
MATERIAL
MEDICO
HOSPITALAR
LTDA

INJE TRON
MOTORS LTDA

VALE COMERCIO

DE PRODUTOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA

PARANASEG

EQUIPAMENTOS E

SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA

MEGA BOR
COMERCIO DE

MEGABOR
INDUSTRIA E
COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS E
VESTUARIO LTDA

TLS

EQUIPAMENTOS

DE PROTECAO
LTDA

PARANASEG

EQUIPAMENTOS E

SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOVERNADOR

VALADARES

PREFEITURA DE CAMBE -

PR

PREFEITURA DE
JANIOPOLIS PR

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL
SAO JERONIMO DA

SERRA-PR

EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES

EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES
VESTUARIO LTDA

COMANDO DO EXERCITO

ESTADO DAS ALAGOAS

EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES

926607 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
GOVERNADOR
VALADARES

30/09/2024

987471 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMBE - 30/07/2024
PR

987637 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
JANIOPOLIS - PR

19/06/2024

153178 - UTFPR -
CAMPUS PONTA
GROSSA

05/08/2024

987869 - PREFEITURA
MUNICIPAL SAO
JERONIMO DA SERRA-
PR

20/06/2024

155910 - HOSPITAL
UNIV. MONS. JOAO B.
DE CARVALHO D.

03/10/2024

155012 - HOSPITAL U.
CASSIANO ANTONIO DE |02/04/2024
MORAIS

160160 - 51 BATALHAO
DE INFANTARIA DE
SELVA

02/01/2024

456953 - AGANCIA DE
DEF.E ) 28/06/2024
INSP.AGROPECUARIA/AL

155011 - HOSPITAL DE
CLINICAS DO
TRIANGULO MINEIRO

23/05/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:29
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



PARANASEG

e EQUIPAMENTOS E o coe oo o (984305 - PREFEITURA
90012/2024 00036 Pregio 373528 oCreeso UNIDADE 450 R$3,46 supRIMENTOs  PRETEITURAMENICPAL MunicipaL e 13/05/2024
INDUSTRIAIS CATAGUASES - MG
INDIVIDUAL
LTDA
OCULOS
DE ATLAS 160222 - 5. BATALHAO
90048/2024 00008 Pregdo 373538 prore o UNIDADE 50 R$3,46 E_(FQSJLPAMENTOS COMANDO DO EXERCITO | S20252 > Bl 22/03/2024
INDIVIDUAL
, PESKA SPORT
e COMERCIO DE 160237 - CENTRO DE
00007/2023 00006 Pregdo 373527 : UNIDADE 784 R$3,50 ARTIGOS COMANDO DO EXERCITO AVALIACAO DO 22/07/2024
PROTECAO .
oS ESPORTIVOS EXERCITO
LTDA
S N3 DISTRIBUICAO 787700 - HOSPITAL
00034/2022 00134 Pregdo 234327 Dro o UNIDADE (100 R$3,50 DE SUPRIMENTOS COMANDO DA MARINHA | "0 e aiiciy 0510312024
INDIVIDUAL
OCULOS 160242 - BASE
. DE 53.179.372 ERIC ADMINISTRATIVA DO
90021/2024 00155 Pregdo 373528 ppoe o UNIDADE  |5.000 R$3,54 S R A COMANDO DO EXERCITO A0S RATVE DO 1810912024
INDIVIDUAL RJ
OCULOS
983501 - PREFEITURA
. DE DESPACHE PREFEITURA DE DOM
00065/2023 00137 Pregdo 362345 proe o UNIDADE 200 R$3,58 S (Ol |\B/|AUS|\:|L%PAL DEDOM  |17/01/2024
INDIVIDUAL
SEULOS Egﬂlp AENTOS 458403 - ASSOCIACAO
90006/2024 (00039 Pregio 233469 : UNIDADE 208 R$3,60 ESTADO DO PARANA  REGIONAL DE SAUDE  05/09/2024
PROTECAO DE SEGURANCA e
INDIVIDUAL LTDA
OCULOS CRH
. DE EQUIPAMENTOS  INST.FED.DE EDUC.,CIE.E 158126 - INSTITUTO
90009/2024 100148 Pregao 1362345 \ppnrEcig UNIDADE 440 R$3.60 DE SEGURANCA  TEC.SUL-RIO-GRANDENSE FED SUL R.GRANDENSE 2>/09/2024
INDIVIDUAL LTDA
SEULOS COMERCIAL EJM 160482 - 1A. BRIGADA
90004/2024 00181 Pregdo 234327 ) UNIDADE 500 R$3,69 MEDSERVICE  COMANDO DO EXERCITO DE INFANTARIADE  21/06/2024
PROTEGAO LTDA SELVA/RR
INDIVIDUAL
OCULOS
155019 - HOSPITAL
. DE DESTRA BRASIL  EMPRESA BRASILEIRA DE OSPITA
900252024 00037 Pregio 373538 ororeeaq UNIDADE (130 R$3,70 o IO LOSPITAL ARES altlJIE/LEEFESITARIO JULIO  |01/08/2024
INDIVIDUAL
MAXIMA DENTAL
SCULOS IMPORTACAO,
DE EXPORTACAO E 160498 - 2 BATALHAO
00005/2023 00076 Pregdo 373538 ) UNIDADE (675 R$3,74 COMERCIO DE  COMANDO DO EXERCITO 04/09/2024
PROTECAO s DE INFANTARIA LEVE
INDIVIDUAL ODONTOLOGICOS
LTDA

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:29
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90022/2024

90011/2024

00035/2023

90001/2024

90022/2024

90009/2024

90015/2024

90224/2024

90059/2024

90004/2024

00173

00114

00112

00229

00047

00330

00035

00013

00183

00034

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

373538

234327

362345

373527

373528

373538

373538

275474

362345

362345

OcuLoS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OcuLos
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OcuLOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OCuLOS

DE
PROTECAO
INDIVIDUAL
ocuLos

DE
PROTECAO
INDIVIDUAL
OCULOS

DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

20

50

500

100

100

100

250

500

20

175

R$3.77 LTDA

MEDCELER

DISTRIBUIDORA

R$3,7800000000000002 DE

MEDICAMENTOS

LTDA

R$3,86 NUNES DE

R T COSTA

R$3,89 FELICIANO

SUL.COM
R$3,9699999999999998 ATACADO E

VAREJO LTDA

MAXIMA DENTAL
IMPORTACAO,
EXPORTACAO E
COMERCIO DE

R$3,99
PRODUTOS

ODONTOLOGICOS

LTDA
ENGTEC

R$4 CONSULTORIA

LTDA

TLS
R$4,06

LTDA

R$4,15 LTDA

R$4,17 J. J. VITALLI

ALMEIDA LTDA

EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO

DESTRA BRASIL

DENTAL PREMIUM PREFEITURA DE SANTA

MARIA/RS

MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO PARA

MINISTERIO DEFESA

GRUPAMENTO DE APOIO
DE BELEM

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA MARIA

PREFEITURA DE AMPERE -
PR

EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES

EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES

PREFEITURA DE JANDAIA
DO SUL - PR

COMANDO DO EXERCITO

988841 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SANTA 29/05/2024
MARIA/RS

925980 - MINISTERIO

PUBLICO DO ESTADO  10/06/2024

DO PARA

110794 - UNIDADE
GESTORA EXECUTORA 09/02/2024
OPERACAO ACOLHIDA

120628 - GRUPAMENTO

DE APOIO DE BELEM ~ 22/08/2024
153164 -

UNIVERSIDADE

FEDERAL DE 02/09/2024

STA.MARIA/RS

987417 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMPERE 19/03/2024
- PR

156956 - HOSPITAL
UNIV DA UNIVERSIDADE 18/07/2024
FEDERAL AMAPA

155012 - HOSPITAL U.
CASSIANO ANTONIO DE |02/04/2024
MORAIS

987635 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JANDAIA 15/07/2024
DO SUL - PR

160383 - 12
REGIMENTO DE
CAVALARIA
MECANIZADO/RS

23/05/2024

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:29
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90033/2024 00217

00042/2023 00176

90003/2024 00016

00011/2023 00046

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregdo

234328

234327

234328

234327

OCULOS
DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

OcuLoS

DE
PROTECAO
INDIVIDUAL
OCULOS

DE
PROTECAO
INDIVIDUAL
OCULOS

DE
PROTECAO
INDIVIDUAL

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

14

595

305

200

R$4,30

R$4,35

R$4,45

R$4,49

DENTAL MED
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
ODONTOLOGICOS - PR
E HOSPITALARES
LTDA

J R PRODUTOS,

EQUIPAMENTOS E COMANDO DA MARINHA

UTILIDADES LTDA

COMERCIAL

VIEIRA & TORRES 'COMANDO DO EXERCITO

LTDA

PLP SOLUCOES E
COMERCIO LTDA

COMANDO DO EXERCITO

PREFEITURA DE GOIOERE

451481 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOIOERE 27/08/2024
-PR

788820 - CENTRO DE
INTENDENCIA DA
MARINHA EM MANAUS

08/05/2024

160051 - PARQUE
REGIONAL DE
MANUTENCAO/10/MEX -
CE

02/10/2024

160001 - 7 BATALHAO
DE ENGENHARIA DE 27/03/2024
CONSTRUCAO-MEX/AC

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:29
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MEDIA MEDIANA
R$ 19,44 R$ 1,95
FILTROS APLICADOS
Nome do Material (PDM) Ano da Compra
PROTETOR AURICULAR 2024
Quantidade total de registros: 507
Registros apresentados: 1 a 50
. ~ . Cédigo e - . .
Identificacao Numero Modalidade  do Descricao Descricao Unidade de Quantidade
da Compra do Item CATMAT do Item Complementar Fornecimento Ofertada
. PROTETOR
90022/2024 00082 Pregao 257074 AURICULAR UNIDADE 100
. PROTETOR
00205/2022 00084 Pregao 257074 AURICULAR UNIDADE 1.220
. PROTETOR
90016/2024 00110 |Pregao 359485 AURICULAR UNIDADE 1.500
Dispensa PROTETOR
90016/2024 00006 de Licitacdo 337283 AURICULAR UNIDADE 500
. PROTETOR
00075/2023 00071 |Pregao 399937 AURICULAR UNIDADE 410

Painel de

(Precos

SOYVERND FEDERAL

MIMISTERIO DA
GESTAD E DA INOVAGAD “.rl
EM SERVIGOS PUBLICOS | ]

Valor
Unitario

R$0,69

R$0,70

R$0,77

R$0,77

R$0,78

URIAD F RECOHSTEUCLD

MENOR
R$ 0,69

Fornecedor Orgiao

PARANASEG
EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS ESF':"OA,L\'ADSTE’:\
INDUSTRIAIS

LTDA

P C R GOMES

DISTRIBUIDORA | 0o
DE MATERIAL |\ ep ONAUTICA
HOSPITALAR

LTDA

PARANASEG

EQUIPAMENTOS | o
E SUPRIMENTOS DM HIDD D%
INDUSTRIAIS

LTDA

MOROZINI INST.FED.DE

MAQUINAS E EDUC.,CIENC.E
EQUIPAMENTOS TEC. DO
LTDA ESP.SANTO

PLASTICOS V.P. PREFEITURA
INDUSTRIA E MUNICIPAL

PTEN - A

UASG

120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS

120195 - CENTRO DE AQUISICOES
ESPECIFICAS

120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE
SAO JOSE DOS CAMPOS

158883 - IFES - CAMPUS GUARAPARI

453204 - PREFEITURA MUNICIPAL
IMPERATRIZ - MA

Data da
Compra

19/07/2024

30/04/2024

24/06/2024

17/09/2024

25/03/2024

COMERCIO LTDA IMPERATRIZ=MA

Relatorio gerado dia: 27/01/2025 as 12:33
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00018/2023

90028/2024

00007/2023

00003/2023

00008/2023

00034/2023

90018/2024

90004/2024

90004/2024

00197/2023

90022/2024

00128/2023

00005

00008

00009

00001

00041

00020

00047

00083

00072

00110

00080

00039

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

Pregdo

Pregao

Pregao

257074

257074

359485

257074

337283

399937

359485

257074

359485

257074

337283

337283

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

PROTETOR
AURICULAR

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

PAR

PAR

PAR

UNIDADE

UNIDADE

PAR

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

2.000

2.220

2.070

8.410

600

1.000

650

3.465

3.300

1.000

4.000

610

R$0,78

R$0,78

R$0,79

R$0,80

R$0,80

R$0,81

R$0,8271

R$0,83

R$0,84

R$0,84

R$0,84

R$0,85

BARAOSEG LTDA

PARANASEG
EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA

AGOS B2G
COMERCIAL E
SERVICOS EM
LICITACOES
LTDA

TLS
EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
LTDA

M & A CORREIA
LTDA

FABRIMED
MATERIAIS
HOSPITALARES
LTDA

PARANASEG
EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA

PARANASEG
EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA

PESKA SPORT
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS
LTDA

MASTERSUL
EQUIPAMENTOS
DE SEGURANCA
LTDA

BARAOSEG LTDA

TLS
EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
LTDA

COMANDO DO
EXERCITO

COMANDO DO
EXERCITO

COMANDO DO
EXERCITO

COMANDO DO
EXERCITO

COMANDO DO
EXERCITO

COMANDO DO
EXERCITO

UNIVERSIDADE
TECNOLOGICA
FEDERAL DO
PARANA

COMANDO DO
EXERCITO

COMANDO DO
EXERCITO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABIRITO - MG

COMANDO DA
AERONAUTICA

COMANDO DA
AERONAUTICA
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PROTCCOLO

3. SALARIO MiNIMO PROFISSIONAL (SMP)

As atividades do Engenheiro Ambiental devem caminhar alinhadas as Leis
Federais n° 5.194 / 1966 e n° 4.950-A / 1966. Além disso, suas atividades

devem ser alicercadas no Cdédigo de Etica do Profissional de Engenharia.

O Salario Minimo Profissional, conforme a Lei Federal n° 4.950-A / 1966 para
jornada de seis horas diarias, é calculado sobre o valor de seis salarios
minimos.

4. HORA TECNICA MINIMA

Para os trabalhos técnicos cujos honorérios ndo possam ser calculados em
funcéo da Obra ou Servico, o profissional sera remunerado pelo tempo gasto

para a elaboragéo do servigo, sendo o valor da Hora Técnica Minima fixada em
R$ 190,00.

Definir de acordo com categoria profissional de consultores, que s3o:

e Profissional Junior (com até 5 anos de experiéncia profissional);
e Profissional Pieno (entre 6 e 10 anos de experiéncia profissional);

e Profissional Sénior (mais de 10 anos de experiéncia profissional ou com
mestrado);

e Profissional Master (mais de 20 anos de experiéncia profissional, ou com
doutorado).

O valor da hora técnica corresponde ao tempo dedicado efetivamente &
elaboragdo de projeto, trabalho ou servico técnico. Para as atividades

administrativas, o profissional podera considerar valores diferentes por hora de
trabalho.

2° OFICIO DISTRIBUIDOR

Registro de Titulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Juridicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Saia 504
(41) 3225-3905 - Curitba - PR

ASSOCIAGAO PARANAENSE DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS — APEAM. CNPJ 09.255.901/0001-07
Endereco: Rua Doutor Jorge Meyer Filho, 93 — Jardim Bot&nico. CEP 80210-190 - Curitiba - Parana
www.apeam.com.br | apeampr@gmail.com - apeam@apeam.com.br | (41) 99525-0017




.  CALCULO DA HORA TECNICA

Chamamos a atencdo que diversas associacdes de Engenheiros Florestais

existentes em alguns estados do Brasil, ja elaboraram e utilizam tabelas

semelhantes a aqui apresentada.

Foi estabelecida a HORA TECNICA da AEFsul contabilizando uma jornada de
trabalho de 08 horas didrias, amparado na Lei n° 4.950-A/1966, sendo calculada

de acordo com a Tabela abaixo.

Tabela 2. Valor da Hora Técnica Inicial com BDI — AEFsul, em 2023.

VALOR DA HORA TECNICA COM BDI

BASE: LEI 4.950-A, de 22 de abril de 1966.

Nﬁ;neero Valor do Salario
Horas Diarias de Servigo saldrios SM Profissional
Minimos | (RS/m) | (R$/m)
6 6,00 1320,00 | RS 7.920,00
8 8,50 1320,00 | R$ 11.220,00

CAPACIDADE DE HORAS TRABALHADAS POR MES

COM BDI (SANEADO)

Horas trabalhadas por més 174
VALOR DA HORA TECNICA SEM BDI RS 64,55
BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (CONSIDERADOS)
BDI [TOTAL] (%) 69,0 %
VALOR DO BDI RS 44,54
VALOR DA HORA TECNICA COM BDI (CALCULADO) | R$ 109,10
VALOR DA HORA TECNICA INICIAL R$ 110,00
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APRESENTACAO

Para a mitigacdo dos impactos ambientais gerados pela destina¢éo inadequada dos residuos
solidos em lixdo a céu aberto, o municipio de Cajazeiras-PB elaborou o seu Plano de
Recuperacdo de Areas Degradadas — PRAD. Apresentando, assim, um posicionamento contrério
ao de muitos municipios que simplesmente abandonam e fecham a area, sem utilizar nenhum
critério técnico adequado, perdurando os impactos ambientais no solo, agua e ar, como geracao
de gases e lixiviado por muitos anos.

Historicamente as consequéncias dos residuos solidos lancados em lixdes a céu aberto, tém
gerado diversos impactos negativos ao meio ambiente e saiide publica com danos diretos ao bem-
estar populacéo.

No tocante a salde publica, pode-se destacar a proliferacdo de pequenos vetores, como:
moscas, mosquitos, baratas e ratos, transmissores de inimeras doencas, causadores da peste
bubdnica, desinteiras, calazar, leptospirose, dengue, dentre outras.

Em relacdo ao meio ambiente, destacam-se a geracao e liberacdo de gases odoriferos que
contribuem com o efeito estufa, principalmente o metano (CHas) e a contaminacdo por infiltragéo
e percolacdo de chorume (lixiviado), liquido resultante das reagdes quimicas entre 0s componentes
dos residuos sélidos organicos, onde os mesmos atingem tanto o solo quanto as aguas subterraneas
e superficiais com altas cargas organicas, forte odor e cor escura. O chorume em situacdo ideal,
proveniente de residuos depositados em aterro sanitario, é tratado em lagoas de estabilizacdo até a
diminuicao de suas cargas poluidoras para 0s niveis compativeis ao lancamento em corpos hidricos
- de acordo com suas classes, estabelecidas pela Resolugdo CONAMA n° 357 de 17 de marco de
2005.

Em detrimento dos possiveis impactos citados faz-se necessaria a elaboracdo de um Plano
de Recuperacdo de Areas Degradadas para o lixdo do municipio de Cajazeiras, como medida
técnica, buscando a identificacdo dos impactos negativos, diagnostico da atual situacéo,
avaliacdo de alternativas para destinacdo adequada dos residuos e recuperacdo da area seguindo
técnicas sustentaveis e adequadas a situacao.

Isto posto, as propostas elencadas neste PRAD viabilizardo a adequagdo do municipio
quanto as recomendagdes da Politica Nacional de Saneamento Basico (Lei 11.445/2007), da Lei n°
14.026, de 15 de julho de 2020 que atuliza 0 marco legal do saneamento bésico, a Politica
Nacional de Residuos Solidos (Lei 12.305/2010) e a Politica Estadual de Saneamento Basico (Lei
9.260/2010) e as demais normativas no sentido de desativar e recuperar a area em lixdo a céu

aberto.
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.026-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.026-2020?OpenDocument

Tendo em vista que 0 municipio atualmente conta com 01 (uma) area principal de disposicéo
inadequada de residuos soélidos, foi proposto um PRAD dividido em 3 capitulos. Sendo o primeiro
um diagnostico geral das condi¢bes ambientais do municipio, o segundo capitulo referente ao
diagndstico e caracterizacdo da &rea a ser recuperada e o terceiro uma apresentacao das agdes que
deverdo ser executadas para o encerramento das atividades, no tocante a metodologia de
recuperacdo empregada e a0 monitoramento.

Desse modo, toda metodologia utilizada nesse documento segue a Instru¢cdo Normativa do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n° 04, de 13 de
abril de 2011 como também, a Instru¢cdo Normativa do Instituto Chico Mendes de Conservagéo da
Biodiversidade (ICMBIO) n° 11, de 11 de dezembro de 2014.

Para 0o IBAMA (2011), o PRAD “trata um plano de recuperagdo como uma restitui¢do de
um ecossistema ou de uma populacéo silvestre degradada a uma condic¢ao nao degradada, que pode

ser diferente de sua condigdo original”.

As duas instrucBes normativas do PRAD sao instrumentos que deverdo conter todos os
métodos e técnicas a serem empregadas em areas degradadas de acordo com suas particularidades,
apresentando embasamento tedrico que contempla e justifica as decisdes tomadas como também

solucdes adequadas para recuperacao da area.

Vale salientar que apos a elaboracdo do PRAD e envio a gestdo municipal, 0 mesmo devera
ser submetido ao 6rgao ambiental no Estado, representado pela Superintendéncia Estadual de Meio

Ambiente — SUDEMA para avaliacdo e acompanhamento da sua execugéo.
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CAPITULOI
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1.1 INTRODUCAO

A destinacdo inadequada de residuos sélidos tem sido um tema levantado desde os primérdios
da sociedade, em funcdo dos problemas ocasionados por essa pratica. Tal questdo foi evidenciada
na Idade Média, onde surgiram as primeiras dificuldades relacionadas ao gerenciamento dos itens
que compdem atualmente o saneamento basico (abastecimento agua, tratamento de esgoto,
drenagem e residuos solidos). Dessa maneira, 0s problemas de saneamento basico promoviam o
aumento de casos de doenca de veiculagdo hidrica, por contdgio de vetores e entre outras que
estavam diretamente atreladas a falta de preocupacgdes acerca do saneamento basico, segundo
ISMAEL (2013).

Dentre os setores do saneamento, a problematica atrelada ao gerenciamento dos residuos
solidos vem crescendo, uma vez que, as variagdes do padrdo de consumo aumentam de forma
significativa o volume de residuos produzidos e com isso aumenta-se a necessidade de gestdo e
controle dos residuos em detrimento de reduzir as cargas que entram em aterros sanitarios e aumentar
o tempo de vida de operacéo, ver em ISMAEL (2013).

Além de todas as questdes envolvidas no consumo excessivo por forga do sistema capitalista,
alta geracao de residuos, falta de coleta seletiva, destinacao incorreta de residuos reciclaveis para
aterros e entre outros, existe ainda a utilizacao de lixdes como forma de destinacdo final dos residuos
solidos. Um exemplo de utilizacdo de lixdo como destino de residuos sélidos é o municipio de
Cajazeiras. Sendo assim € importante compreender a dindmica dos residuos sélidos e a necessidade
de fechar e recuperar a area de lixdo visando fazer a disposicao correta em aterro sanitario.

Segundo a PNSB, a érea de residuos sélidos é um dos componentes no ambito do Saneamento
Basico, seguida do abastecimento de adgua, esgotamento sanitario e drenagem urbana. Uma vez que
este compde um mesmo sistema, devem também funcionar em conjunto, com vistas a promover
beneficios socioambientais sustentaveis as cidades.

De acordo com a ABNT NBR 10.004 (2004), residuos solidos s&o materiais no estado solido
e semissolido provenientes das atividades industriais, domesticas, hospitalares, comerciais,
agricolas, de servigos e de varrigdes. Também se incluem nessa categoria os lodos oriundos de
tratamento de esgoto e gerados em aparelhos de controle da poluicdo, além de liquidos inviaveis de
ser tratados e que, portanto, ndo podem ser langados na rede publica de esgoto ou corpos d’agua.

No tocante ao componente residuo solido, de acordo com os padrdes de consumo atuais da
populagdo, com um aumento quase exponencial da compra e descarte de bens, tém-se desenvolvido

um crescimento desfreado da geragdo dos residuos solidos. Por isso, vem se destacando um grande
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desafio para os municipios brasileiros, sejam eles, de pequeno, médio ou grande porte, referente ao
gerenciamento adequado desses residuos.

Quanto a sua destinagdo, os residuos solidos sdo geralmente enviados para 0s aterros
sanitarios, aterros controlados e lixdes a céu aberto. Segundo a ABNT NBR 8419 (1992) entende-se:

a) Aterros Sanitarios: é uma técnica de disposicdo de residuos solidos urbanos no solo, que
ndo causa danos a saude publica e ao meio ambiente, utilizando, para tanto, medidas de minimizacéo
dos impactos ambientais;

b) Aterros Controlados: é uma técnica utilizada para confinar os residuos sélidos urbanos sem
poluir o ambiente externo, porém sem a implementagdo de elementos de protecdo ambiental. Com
essa técnica de disposicao produz-se, em geral, poluicdo localizada, ndo havendo impermeabilizacao
de base (comprometendo a qualidade do solo e das aguas subterraneas), nem sistema de tratamento
de lixiviados (chorume mais &gua de infiltracdo) ou de extracdo e queima controlada dos gases
gerados; e

c) Lixd8o a céu aberto: é uma forma de disposicdo final de residuos sélidos urbanos,
caracterizada pela simples descarga sobre o solo, sem critérios técnicos e medidas de protecdo ao
meio ambiente ou a saude publica. E o mesmo que descarga a “céu aberto”, sendo considerada
inadequada e ilegal, segundo a legislacdo brasileira.

Os residuos solidos sdo classificados mais comumente quanto a sua origem e quanto ao seu
risco de potencial contaminagdo sobre o meio ambiente. Em relacdo a origem o0s residuos sdo
distribuidos em cinco classes: residuo domeéstico, comercial, publico, domiciliar especial (entulho
de obras civis, pilhas e baterias, lampadas fluorescentes e pneus) e o residuo de fontes especiais
(industrial, radioativo, de portos e aeroportos, terminais rodoferroviarios, agricola e residuo de
servicos de saude), promovidos pela atividade humana. Ja em relacéo aos riscos oferecidos ao meio
ambiente existem 3 (trés) classes: classe 1 ou perigosos que trata de residuos com caracteristicas
intrinsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade; classe 2 ou
ndo inertes sdo residuos que podem apresentar caracteristicas de combustibilidade,
biodegradabilidade ou solubilidade; e classe 3 ou inertes que sdo aqueles que por suas caracteristicas
ndo apresentam riscos a sadde e ao meio ambiente, conforme MONTEIRO et al. (2003).

Segundo a Resolu¢do CONAMA (n° 5/1993), o manejo de residuos solidos contempla os
aspectos referentes a geracgdo, segregacdo, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e
disposigdo final dos residuos solidos e assim assegurando a satde publica e a preservacéo do meio

ambiente.
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Dentre esses aspectos o Plano de recuperacdo de areas degradadas (PRAD) age como uma
forma mitigadora de impactos ambientais atrelados a destinacao final dos residuos sélidos, uma vez
que o Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Sélidos esteja sendo colocado em pratica.

J& de acordo com a Politica Nacional de Residuos Soélidos (PNRS) por meio da Lei n°
12.305/2010, que dispde dos principios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes
relacionadas a gestdo integrada e ao gerenciamento de residuos solidos, no seu art. 54 a extin¢do dos
lixBes estava prevista para acontecer até agosto do ano de 2014, o que néo foi atendido em boa parte
dos municipios brasileiros, por questdes técnicas e financeiras. Entretanto, esse prazo foi estendido
pelo art. 54 do Novo Marco Legal do Saneamento Bésico (Lei n° 14.026/2020), prorrogando a
entrega dos planos de disposicdo ambientalmente adequada até o final de 2020, com prazo méaximo
de encerramento de atividades de acordo com a populacdo municipal (agosto de 2021 a agosto de
2024).

No Brasil, mesmo com a legislacdo exigindo a extin¢do dos lixdes, o cenario atual ainda é
preocupante, uma vez que, a maioria dos municipios ainda apresenta lix6es como sua forma de
disposicdo final de residuos sélidos inadequada. Dados da ABRELPE (2018) revelam a existéncia
de grande diferenga entre os municipios das regides geograficas brasileiras quanto a disposi¢cdo
final de residuos solidos. Sendo, portanto, as regides Sul e Sudeste aquelas com uma presenca mais
expressiva de aterros sanitarios em relacdes as regiGes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que sdo mais
vulneraveis, com um percentual bastante alto ainda de lixdes/aterros controlados.

De acordo com a ABRELPE (2018), das 72,7 milhdes de toneladas que séo coletadas no
Brasil, a disposicdo final dos Residuos Solidos Urbanos - RSU adequada, em aterros sanitarios,
apresenta um percentual de 59,5%, ou 43,5 milhGes de toneladas, representando uma variacao
positiva de 2,4% considerando o ano anterior, 2017. Quanto a disposicao inadequada, configurado
como lixdes a céu aberto e aterros controlados, ambos apresentam ainda um percentual de 40,5%, ou
29,5 milhdes de toneladas, representando, individualmente, 23% e 17,5%, respectivamente. 1sso
significa que aproximadamente 2.255 municipios estdo gerando impacto ambiental, assim como
danos a saude da populacéo.

Ja por regides do Brasil, no tocante aos destinos inadequados em lix6es a céu aberto e
aterros controlados, o Norte tem 79,3%, sendo, 24,44% e 54,89, respectivamente; o Nordeste
74,7%, sendo 27,65% e 47,05%, respectivamente; e Centro Oeste 65,01%, sendo 32,55% e
32,76%, respectivamente. Ja as regides Sul e Sudeste sdo as que possuem o menor percentual de
municipios com destino inadequado dos RSU, representados por 12,68% e 50,84%, respectivamente.
Segundo os estudos realizados pelo TCE (2018), 85,65% dos municipios paraibanos, 200 dos

223, depositavam seus residuos em lixao a céu aberto, sendo uma grande preocupacao
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devido aos danos ambientais e de saude gerados, bem com um desafio para os gestores publicos.
E imperativo que administracdo publica lidere (financeiramente e politicamente) as acdes de
assisténcia as populacdes carentes (catadores) na construcdo de galpdes e na formacdo de
associacOes e cooperativas de reciclagem e agentes de reciclagem, com cursos continuos de
educagdo ambiental, conforme ALBERTE et al. (2005).

Em relacdo a manutencdo dos lix6es como destinacéo final dos RSU sdo observados inUmeros
impactos ambientais negativos na agua, solo, ar, fauna e flora e com isso a geracdo de impactos
socioecondmicos e na saude publica. Segundo LANZA (2009), dentre os impactos ambientais
observados pela inadequada disposi¢do dos RSU em lixdes, tem-se a intensificagdo do efeito estufa,
por meio da liberacdo de gases poluentes, poluicdo de dgua subterranea e superficial por chorume,
poluicdo do solo e proliferacdo de vetores para diversas doencas associadas.

Ja em relacdo aos impactos sociais existe 0 contato da populacdo socialmente vulneravel com
0 RSU, de forma inadequada, denominados de Catadores, gerando dependéncia financeira e
ocasionando a separa¢do e venda inadequada do RSU, sendo uma séria questdo devido as relages
de trabalho no tocante a insalubridade. Em estudo intitulado, “Diagnéstico sobre catadores de
residuos soélidos”, realizado pelo IPEA (2011), foi estimado entra 400 e 600 mil profissionais
catadores e catadoras em todo o Pais, no entanto, o0 Movimento Nacional dos Catadores estimam a
existéncia de mais de 800 mil catadores em todo o Brasil.

Quanto a destinacao final dos RSU evidenciando caracteristicas precarias referentes, como
uma grande parte dos municipios brasileiros, uma vez que apresenta sua disposicdo em lixao a céu
aberto. Com isso faz-se necessario aplicar o Plano Municipal de Saneamento Basico elaborado em
2019, seguindo a Lei n® 12.305/2010 e assim extinguir os lixGes a céu aberto, recuperando a area
de forma adequada, seguindo o presente Plano de Recuperacéo de Areas Degradadas - PRAD.

Como alternativa de destinacdo ambientalmente correta, o0 Municipio de Cajazeiras — PB tem

o Aterro Sanitario de Sousa, localizado a 53 km de Cajazeiras, tendo como responsavel a empresa
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CNPJ 17.898.082/0001-36,
também responsavel por sua gestdo. Sua area compreende 30 hectares, situada rodovia PB-384, km
10, na zona rural com destino Sousa/Lastro. Para sua localizacdo, as coordenadas geogréaficas do
aterro sanitario de Sousa-PB sdo: S — 06°41715.15”; O — 38°15’05.63”. Recentemente esse
empreendimento entrou em sociedade com a empresa MARCA AMBIENTAL do estado Espirito
Santo, o que estd proporcionando a ampliagdo dos servicos desse aterro sanitario, com
desenvolvimento de estudos e perspectivas de uma possivel instalagdo de estacdo de transbordo no
municipio de Cajazeiras, 0 que tornaria o processo de destinacdo mais viavel para 0 muncipio de
Cajazeiras e demais da regido. Para tal situacdo a administracdo municipal ja esta desenvolvendo
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termo de referéncia e estudos para abertura de pregéo para essa finalidade.

Uma outra alternativa que vem sendo analisada € a de implantacdo de uma usina de pirélise
que um grupo de empresarios apresentou em Cajazeiras e a administracdo municipal vem estudando
e analisando a viabilidade mediante a legislacdo vigente principalmente quanto ao novo marco legal
do saneamento basicos e a disseminagao das Parcerias Publicos Privadas — PPPs no gerenciamento
dos servigos de saneamento basico, entre eles 0s de gereciamento de residuos solidos.

Diante de toda a problematica e os riscos envolvidos na inadequada gestdo de RSU, tendo
enfoque a destinacdo final, ha uma grande necessidade de que o municipio de Cajazeiras tenha um
correto gerenciamento de RSU e seguindo as diretrizes e metas da Lei n® 12.305/2010, bem como o
encerramento das atividades do atual lixdo a céu aberto e recuperacao de sua area.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo deste Plano de Recuperacdo de Areas Degradadas consiste em avaliar os
impactos ambientais gerados pelo lixdo a céu aberto no municipio de Cajazeiras- PB, bem
como elaborar uma proposta de recuperacdo para as areas a partir da identificacdo, selecdo de

técnicas adequadas para encerramento e recuperagao.

1.2.2 Objetivos Especificos

e Localizar e descrever a atual situacdo do meio ambiente;

e Elaborar um diagndstico dos meios fisico, social, ambiental e dos aspectos
socioambientais;

e Descrever e avaliar os impactos gerados pela disposicao inadequada de residuos solidos
que atingem tanto o solo, atmosfera, recursos hidricos;

e  Propor medidas mitigadoras dos impactos ambientais;

e  Propor um método de fechamento do lixdo a céu aberto;

e  Propor uma metodologia de recuperacéo da area.
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1.3 LOCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB

Cajazeiras localiza-se na mesorregido do Alto Sertdo Paraibano, na microrregido de

mesmo nome, conforme AESA (2020), na regido Oeste do Estado da Paraiba, ver Figura 1. O

municipio limita-se ao Norte com Bom Jesus, Santa Helena e S&o Jodo do Rio do Peixe, a Leste

com Nazarezinho, a Sul com S&o José de Piranhas e a Oeste com Cachoeira dos Indios.
Ocupando uma area de 562,703 kmz, segundo dados do IBGE (2020b). Sua sede municipal
estd localizada nas coordenadas geograficas 06°53°24” S e 38°33°43” O, a 486 km da capital
Jodo Pessoa, com uma altitude de 295m, conforme CPRM (2005). O acesso ao municipio, a

partir da capital, pode ser feito por meio da BR-230.

Figura 1 - Mapa de localizacdo do municipio de Cajazeiras/PB.
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14 CARACTERIZA(;AO AMBIENTAL
1.4.1 Meio Fisico

14.1.1 Clima

Clima sdo as condic¢des atmosféricas médias que ocorrem em uma determinada regido,
conforme ROLIM et al. (2007). Cajazeiras esta localizado na Zona Tropical Equatorial, com
clima Semi-Arido, chuvas de ver&o entre janeiro e abril, 7 a 8 meses secos e temperatura quente
a média, com valores superiores a 18°C durante todos os meses do ano, ver em IBGE (2002).

No sistema de classificacdo de Kdppen-Geiger, Cajazeiras tem clima de tipo Bswh’g, um
clima seco — xerofito-, de tipo estepe, estacdo seca coincidindo com o inverno e o seu més mais
quente anterior ao solsticio de verdo, conforme PDRH-PB (1996). Essa classificagdo é muito
representativa e amplamente utilizada no Brasil, pois pressupde a vegetacdo natural como melhor
expressdo do clima de uma regido, conforme ROLIM et al. (2007), considerando também a
temperatura e precipitacbes mensais e anuais, ver em DUBREUIL (2018).

A temperatura média do municipio ¢é de 26,1°C, com temperaturas acima da média anual
para 0s meses de novembro e dezembro com 27,5°C e 27,6°C, respectivamente. O més de
temperatura média mais baixa é julho, que registra 24,4° C. Destaca-se a elevada amplitude
térmica nos meses mais secos (junho a agosto), que variam em mais de 10°C entre as
temperaturas maximas e a minimas, especialmente setembro e outubro com 12,1°C de amplitude
térmica, conforme a Tabela 1.

Em relacdo a precipitacdo, 0os meses de mar¢o e abril registram os maiores valores,
257mm e 193mm, respectivamente, e agosto tem os menores indices, registrando 4 mm. A
precipitacdo média anual é de 957mm. Comparando agosto e margo, 0s meses de menor e maior
indice pluviométrico, respectivamente, a diferenca na precipitacao é de 253mm, o que evidencia
uma distribuicdo temporal das chuvas bastante irregular sobre a regido. A Tabela 1, a seguir,
apresenta as temperaturas meédias, minimas e méaximas (°C) e as variacbes médias de

precipitacdo (mm) mensal ao longo do ano.
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Tabela 1 - Temperaturas (C°) e precipitacdo(mm) para Cajazeiras/PB.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Temperatura  .;, o506 951 256 251 246 244 252 263 271 275 276
média (°C)
Temperatura ., 518 517 214 207 197 191 194 203 211 217 22
minima (°C)
Temperatura 5o 394 305 209 205 205 208 311 324 332 333 332
maxima (°C)

Chuva(mm) 126 177 257 193 70 33 19 4 6 12 13 47

Fonte: Adaptado de CLIMATE DATA, 2020.

A insolagdo média na regido anual é de 9,1 horas/dia® e a média anual da umidade relativa
do ar é de 68%. A Evapotranspiracido média anual de 1.877,8 mm, com maiores valores (maior

que 180mm) entre setembro e janeiro, ver em PDRH (1996).

1.4.1.2 Solo

O municipio apresenta solos resultantes da desagregacdo e decomposi¢do das rochas do
embasamento cristalino, conforme CPRM (2005), sdo eles: Argissolo Vermelho-Amarelo, de
composicao arenoargilosa e Neossolo litolico eutréfico, como demonstrado na Figura 2.

Os Neossolos litdlicos eutroficos sdo o maior grupo pedolédgico de Cajazeiras e ocorrem
em todo o territério do municipio, exceto numa pequena por¢do ao sul. Trata-se de solos
extremamente rasos, com espessura inferior a 50 cm, associado a relevos de maior declividade
(fortemente ondulado ou montanhoso), muito suscetiveis a erosdo e com grande potencial para
o0 escoamento superficial, segundo SARTORI et al. (2005). A pouca profundidade limita o seu
uso agricola, em funcdo da presenca de rochas e altas declividades, que limitam o crescimento
radicular e uso de maquinas, ver AGEITEC (2020a). Sdo areas indicadas a preservacédo da flora
e fauna, visto que sdo sensiveis. E sobre esse solo que se localiza o Lixd0 municipal, sendo um
tipo pedoldgico comum em regides de elevada restri¢do hidrica, demandando uma anélise de seu
perfil e profundidade por meio sondagens para identificacdo de especificidades locais.

Os Argissolos Vermelho-Amarelos ocorrem em areas de relevos mais acidentados e
dissecados, possuem baixa fertilidade, pouca profundidade, conforme AGEITEC (2020a) e

pouquissima resisténcia e tolerancia a erosdo, segundo SARTORI et al. (2005). Em Cajazeiras,

! Dados de insolagdo e umidade relativa do ar extraidos da estagéo climatica de Sdo Gongalo (ou Sousa) — PB,
para o periodo de mar/2001 a out/2020.

24




0 Argissolo Vermelho-Amarelo encontra-se pontualmente na porcéao sul do municipio, ocupando
uma area bem pequena do territério, ver Figura 2. Alem disso, a analise da estrutura solo
contribui a identificacdo dos teores de aluminio, determinando se sdo distréficos ou eutroficos,
bem como o tipo de mudanga textural associada — que interferem diretamente nas caracteristicas
de taxa de infiltracdo, conforme AGEITEC (2020b).

Figura 2 - Mapa pedoldgico de Cajazeiras/PB.
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1.4.1.3 Geologia

A geologia Paraibana é constituida predominantemente por rochas pré-cambrianas, que
ocupam mais de 80% do seu territério, complementada por bacias sedimentares, rochas
vulcanicas cretaceas, coberturas plataformais paledgenas/ nedgenas e formacgdes superficiais
quaternarias, conforme CPRM (2016).

A regido de Cajazeiras, encontra-se sobre o chamado Terreno Granjeiro, entre a Zona de
Cisalhamento Malta e o Lineamento Patos, ver em CPRM (2002). A Figura 3 apresenta as seis
unidades Litoestatigraficas de Cajazeiras, divididas em cinco Eras geoldgicas. Destaca-se a
importante formacdo geoldgica de Aluvides e sedimentos de praia que formam a Bacia
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Sedimentar do Rio do Peixe, segundo CPRM (2002), sendo uma formacéo diferenciada, visto

que o municipio se localiza numa regido de formacdes graniticas/pluténicas.

Figura 3 - Mapa geoldgico de Cajazeiras/PB.
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No periodo Cenozoico, conforme a Figura 3, as formacdes superficiais desenvolvidas
foram os Depdsitos aluvionares (a) — grupo Q2a — também chamados de Aluvides e sedimentos
de praia (Qa), formados por areia cascalho e niveis de argila. Segundo CPRM (2016), esses
depositos sdo texturalmente incoerentes, ndo consolidados, constituidos por fragmentos de
rochas em parte decompostas e por sedimentos clasticos grosseiros, representados por areias de
cor eshbranquicada ou creme, de diferentes tamanhos e graus de arredondamento. Constituidas
por quartzo, feldspato ndo decomposto, palhetas de micas e concentra¢cdes de minerais pesados.
Os aluvibes sdo representados por aqueles presentes nos rios Piranhas, Pianco, do Peixe,
Mamanguape, Paraiba e também por dunas e sedimentos de praia que ocorrem na faixa litoranea,
ver em CPRM (2002).

Do periodo Mesozoico, esta presente a formacao Sousa (K1sz ou KS), numa fragdo bem
pequena do territorio, na sua por¢do nordeste. Trata-se de uma bacia sedimentar composta por
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argilitos intercalados com arenitos finos e finos niveis carbonéticos, incluindo varios niveis
fossiliferos e pegadas de dinossauros que permitem a datacdo da bacia, conforme CPRM (2016).
Esta formacao foi depositada em um ambiente fluvial meandrante e lacustre pouco profundo,
durante um periodo de relativa calma tectonica.

Do periodo Neoproterozoéico sdo encontrados:

o Granitoides de quimismo indiscriminado (i) - grupo NP3y3i, com granitoides diversos
que ndo tém dados quimicos suficientes para melhor enquadramento, ver em CPRM
(2016), por exemplo: Biotita granito, monzogranito, sienito, quartzo monzonito,
metagranito, granito porfirdide e microporfiritico, conforme CPRM (2002);

« Grupo Serido (s) — NP3s, composto por xisto, quartizito, marmore e rocha calcissilicatica.

Quanto ao periodo Paleoproterozdico a Suite Véarzea Alegre (PP2yv), ou Complexo

Gnaissico-Migmatitico, representado por otognaisse tonalitico-granodioritico e migmatito,
rochas que fazem o papel de substrato rochoso, apresentando-se como uma grande e complexa
estrutura, formada e deformada durante o Mesoproterozoico e Neoproterozoico (CPRM,2016);
e 0 Complexo Pianco (pl), PRpl, é formado por rochas conjunto de rochas tanto de origem ignea

quanto de origem sedimentar, conforme CPRM (2016).

Do periodo Arqueano encontra-se o Complexo Granjeiro (A4yg), ortognaisse de
composicdo tonalitica-granodioritica e subordinadamente trondhjemitica, podendo ocorrer
metamafica e metaultramafica, suas rochas apresentam bandas escuras (denominadas maficas)
ricas em hornblenda e/ ou biotita. Em algumas areas, esses ortognaisses compreendem porcoes
de outras rochas (chamadas de xenolitos) maficas e ultraméficas, todas metamorfizadas, ver em
CPRM (2016).

1.4.1.4 Aspectos Geomorfologicos

O municipio de Cajazeiras, encontra-se sob o Dominio Morfoestrutural chamado Bacia
Sedimentar. Estando inserido nas unidades geomorfologicas do Planalto Sertanejo e Depresséo
Sertaneja, de acordo com IBGE (2009). Ha ocorréncia dos seguintes Planaltos sertanejos: com
formas agudadas, com formas convexas, com formas tabulares e com superficie tabular erosiva,
conforme PERH/PB (2006).

1.4.1.4.1 Dominios Morfoclimaticos

Os dominios morfoclimaticos sdo a representacdo da combinacdo de relevo, clima e
vegetacdo, formando uma unidade paisagistica. No Sertdo Paraibano, o dominio € o da Caatinga,
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formado pelo clima semiarido, depressfes interplanalticas e vegetacdo Savana Estépica,
conforme IBGE (2004), do tipo xerofila, de fisionomia decidual e espinhosa pontilhada de

cactaceas e bromélias.

1.4.1.4.2 Dominios Hidrogeologicos

Cajazeiras encontra-se sobre o dominio hidrogeologico Cristalino, mais especificamente
no embasamento fraturado indiferenciado (Figura 4), formando aquiferos fissurais. Esses
aquiferos possuem potencial hidrogeolégico muito baixo, mas varidvel, e baixo potencial de
armazenamento de agua, visto que, esse ultimo, depende da intensidade do fraturamento da
rocha, da densidade e da interconexdo de falhas e fraturas, por dar origem a camadas de solo
muito finas, ver em CPRM (2016).

Figura 4 - Mapa do dominio hidrogeol6gico de Cajazeiras /PB.
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Fonte: GETEC, 2020.

As aguas armazenadas nessas fissuras tém, em geral, qualidade nédo-satisfatoria, pois
encontram-se frequentemente salinizadas, com valores de solidos totais dissolvidos — STD
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(indicadores da presenca de sais na agua) acima do valor maximo de potabilidade para o consumo
humano (1000mg/L), de acordo com a Portaria n° 2.914 de 2011 do Ministério da Saude.
Entretanto, por tratar-se de uma fonte hidrica em uma regido de baixa pluviosidade, sdo
relevantes ao abastecimento das comunidades mais isoladas e servem como manancial

alternativo em periodos de estiagem.

1.4.1.5 Recursos Hidricos

1.4.1.5.1 Aguas Superficiais

O municipio de Cajazeiras localiza-se sob os dominios da bacia do rio Piranhas-Acu, na
sub-bacia do Rio do Peixe. O rio do Peixe tem suas nascentes na Serra do Padre, no municipio
de Pogo Dantas e recebe contribuigdes de vinte e oito cursos d’agua, desaguando no Rio Piranhas
no municipio de Souza, em Aparecida, segundo PDRH (1996).

Em Cajazeiras os principais cursos d’agua sdao os riachos: Papa Mel, do Cip6, Terra
Molhada, dos Mirandas, do Meio, da Caicara, do Amaro e das Marimbas, conforme a Figura 5.
Todos os cursos d’dgua tém regime de escoamento intermitente € o padrdo de drenagem ¢ o
dendritico, conforme CPRM (2005).

A acudagem € uma das principais formas de disponibilizacdo hidrica para abastecimento
de 4gua em Cajazeiras e o Acude Engenheiro Avidos é responsavel por isso, mesmo nio estando
no territorio do municipio. Destacam-se ainda os Acudes: Lagoa do Arroz (parte em Cajazeiras,
parte em Bom Jesus), Escurinho, Descanso, Cajazeiras e Grande (préximo a area urbana
municipal). Na Figura 5 é possivel visualizar os Acudes Lagoa do Arroz (41 milhdes de m3) e
Eng® Avidos (293 milhdes de m3) que tém maiores volumes e éareas superficiais. Os demais
acudes citados, tém volumes inferiores a 10 milhdes de m3, por isso ndo é possivel visualiza-los

na Figura 5.

1.4.1.5.2 Aguas Subterraneas

Segundo o cadastramento das fontes de agua subterraneas em Cajazeiras, ver em CPRM
(2005), existiam 367 pontos de &4gua (01 fonte natural, 10 pocos escavados — cacimba/cisterna —
e 356 pogos tubulares), dos quais 29% (106 pontos d’agua) destinam-Se para 0 abastecimento
comunitario, 44% (163 pontos d’agua) ao atendimento particular e 27% (98 pontos d’agua) sem
finalidade definida, conforme a Figura5. Quanto aqualidade da &gua desses pocos, devido

as caracteristicas hidrogeoldgicas ja mencionadas, dos 210 pocos em operacdo analisados, 57
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possuiam &gua doce, 149 agua salobra e 04 agua salobra. A maior parte deles tinha uso
destinado ao consumo domeéstico primario e secundario (64%).

Figura 5 - Mapa hidroldgico de Cajazeiras/PB.
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Figura 6 - Mapa de fonte de abastecimento de agua subterranea para Cajazeiras /PB.
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1.4.1.6 Uso e Ocupacéo do Solo

O uso e ocupacao do solo refletem a maneira como as a¢des antrépicas se desenvolveram
e/ou desenvolvem-se em um territério. No municipio em estudo, conforme Figura 7, observa-se
que as principais areas de solo exposto se localizam na regido referente a sua area urbana (por¢édo
central, ao norte do lixdo). Entretanto, existem muitas pequenas areas de solo exposto,
vulneraveis a erosdo, acompanhadas por vegetacdo rasteira nas regides de menores altitudes,
principalmente aquelas ao norte da sede municipal.

As vegetacdes rasteiras e esparsas sao predominantes na porc¢ao norte do municipio. Ja
as vegetacdes esparsas e densas encontram-se nas partes sudoeste, sul e sudeste. A vegetacao
densa é encontrada em maior quantidade nas areas de relevo mais elevado e na divisa com S&o
José de Piranhas (a sudeste), nas imediacdes do Acude Engenheiro Avidos. Alguns corpos
hidricos também foram identificados, sdo 0s pequenos reservatorios que auxiliam na demanda

hidrica de Cajazeiras.

Figura 7 - Mapa de uso e ocupacdo do municipio de Cajazeiras /PB
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1.4.2 Meio Bidtico

1.4.2.1 Flora

Cajazeiras esta inserido no bioma Caatinga. A vegetacdo desse bioma é considerada
como a mais heterogénea do Pais, pois existem muitas variagGes em sua estrutura, principalmente
quanto a altura das arvores e a densidade da vegetacdo, pode-se, portanto, encontrar as seguintes
formas: arbdrea-arbustiva aberta, arborea-arbustiva fechada e arborea fechada, conforme CRUZ,
BORBA e ABREU (2005). Compreende também formaces lenhosas, geralmente com espinhos,
em conjunto com plantas suculentas e estratos herbaceo normalmente no periodo de chuvas, ver
em PDRH-PB (1996).

A maior parte das plantas sdo xerdfilas, que hibernam na seca e ressurgem no periodo
chuvoso. Essas caracteristicas sdo adaptacdes evolutivas ao clima semiarido, conforme CRUZ,
BORBA e ABREU (2005). A Caatinga presente em Cajazeiras é do tipo xerofitica, com presenca

de cactaceas, arbustos e arvores de pequeno a medio porte, ver em CPRM (2005).

Essa vegetacdo é extremamente vulneravel a desertificacdo, quando ndo explorada
racionalmente, e tem 80% dos seus ecossistemas originais alterados, tratando-se de um bioma
pouquissimo preservado — menos de 1,5% esta abrigada em unidades de protecdo integral,
conforme MMA (2020). Na Paraiba, até 2009, ja foram suprimidos 45,66% da vegetacdo, ver
em MMA (2010). O processo de desmatamento na Caatinga é motivado, principalmente, pelo

estabelecimento de areas agricolas, pastagens e retirada lenha.

Os valores empregados na recuperacao de areas de Caatinga podem ser, pelo menos, 30
vezes mais altos que aquele investido na preservacdo desse bioma, segundo PEREIRA (2011).
Apesar de pouco explorada a Caatinga apresentava em 2011, espécies vegetais registradas, das
quais 318 sdo espécies endémicas, ver em PEREIRA (1981)

Das poucas areas remanescentes ainda preservadas, muitas estdo localizadas em
fazendas, granjas ou sitios cujos proprietarios possuem algum nivel de compreenséo
ecossistémica e, apesar de ndo serem de florestas primarias, destinaram essas areas para a criagdo
de reserva legal ou as areas para recreacdo. Em Cajazeiras também ha a Unidade de Conservagéo
(UC) de protecdo integral, categorizada como Parque Ecoldgico Engenheiro Avidos de acordo
com a Lei Municipal n® 1.147/1997 de 29/08/97.
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Entretanto, a UC ndo possui plano de manejo, fiscalizacdo ou monitoramento,
delimitacdo da area ndo concluida, nem menciona em sua criacdo os limites geograficos no
decreto de criacdo, a situacdo fundiaria ou atividades autorizadas a serem desenvolvidas na area
circunvizinha, ver em BARBOSA e SILVA (2015). Por isso, apresenta trechos com ocupagéo
irregular e é usada pela populacdo local em atividades de lazer, pesca e agricultura de
subsisténcia, por meio de entendimento com a chefia da Unidade do DNOCS (Departamento

Nacional de Obras Contra a Seca).

Analisando o mapa de uso e ocupacdo do solo, conforme a Figura 6, nota-se que no
municipio em questdo encontram-se vegetacdo arborea-arbustiva fechada, arborea-arbustiva
aberta, que sdo vegetacdo densa e vegetagdo rasteira e esparsa, respectivamente. Entretanto,
muitas regides do municipio sofreram alto grau de antropismo, ver em PDRH (1996). Outro
aspecto importante é que, segundo LINS (1994) apud PDRH (1997), a caatinga arborea limita-
se a pequenos trechos localizados nos topos das serras, onde o clima é menos seco e de dificil

acesso.

As principais espécies encontradas na caatinga arbdrea-arbustiva fechada e arbdrea-
arbustiva aberta sdo: marmeleiro, jurema de embira, jurema preta e branca, catingueira, ver
Figura 8.A, pereiro, quebra-faca, carnaiba, conforme a Figura 8.B, mofumbo, faveleiro entre
outras espécies, ver em PDRH (1997).
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Figura 8 — Exemplares de espécimes encontradas na caatinga.

A. Catingueira (Caesalpinia pyramidalisTul.) B. Carnalba (Copernicia prunifera)
Fonte: Pereira, 2011

1.4.2.2 Fauna

Apesar de possuir uma grande diversidade de espécies, a fauna da Caatinga ainda é pouco
conhecida, segundo o0 MMA (2020) e o levantamento divulgado em 2003, com apenas alguns

invertebrados classificados? e dentre os vertebrados sabe-se as seguintes informagcdes:

e Ictiofauna: 241 espécies. Na bacia do rio Piranhas, onde Cajazeiras insere-se, sao
conhecidas cerca de 24 espécies;

e Mastofauna: 178 espécies, das quais pelo menos 10 sdo endémicas, como por exemplo o
Moco — Kerodon rupestris (Figura 9);

e Répteis: 177 espécies;

2221 espécies de abelhas conhecidas (MMA,2020).
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e Anfibios: 79 espécies;
OBS: Em 2003, das 156 espécies de anfibios e répteis catalogados, cerca 23 delas séo
endémicas;
e Auvifauna: 591 espécies registradas (grupo animal mais bem conhecido), das quais pelo
menos 15 espécies e 45 subespécies sao endémicas, e 20 espécies ameacadas de extingéo

(02 das mais ameacadas do mundo: ararinha-azul — Cyanopsitta spixii — e a arara-azul-
de-lear — Anodorhynchus leari.

Figura 9 — Mocé, espécie endémica de roedor encontrado na caatinga.
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1.4.3 Meio Antropico (Aspectos Socioambientais)

1.4.3.1 Demografia

De acordo com o Censo do IBGE (2010), a populacdo cajazeirense era de 58.446 pessoas,
com densidade demogréfica de 103,28 hab/km? e uma projecao populacional de 62.289 pessoas
em 2020. Ainda de acordo com Censo do IBGE (2010), a maior parte da populacdo reside na
zona urbana (81,3%) e apenas 18,7% na zona rural. H4 uma média 3,4 moradores por domicilio.
Em numero de habitantes, o0 municipio € o sétimo (7°) no estado da Paraiba e primeiro (1°) em
sua microrregido de mesmo nome.

Ainda de acordo com o Censo do IBGE (2010), 59,7% da populacéo tinha entre 0 e 34
anos, sendo considerado um municipio jovem. Nesse sentido, verificou-se que 45,9% dos
cajazeirenses, com idade superior a 10 anos, tinham o perfil de populagédo economicamente ativa.
Apenas 9,2% da populacdo municipal era idosa (acima de 65 anos). Em termos de género

observou-se 52,2% sao do sexo feminino e 47,8% do sexo masculino.

1.4.3.2 Territério e Meio ambiente

Com uma érea de 562,703 km? e 17.279 domicilios, Cajazeiras apresenta 14.201
domicilios na area urbana, dos quais 94,4% encontram-se em vias publicas com arborizacao e
8,3% dos domicilios urbanos em vias publicas com urbanizacédo adequada — presenca de bueiro,
calcada, pavimentacdo e meio-fio, ver censo do IBGE (2010).

De acordo com o Censo do IBGE (2010), apenas 54,8% de domicilios com esgotamento
sanitario adequado. Em contrapartida, quase todos os domicilios possuem energia elétrica,
17.151.

Sobre o destino e coleta do lixo, 79,1% dos domicilios tém seus residuos coletados, 17%
queimam (na propriedade), 3,7% jogam em terreno baldio ou logradouro, em valores absolutos,
4 domicilios jogam em rios, 13 enterram (na propriedade) e 24 dao outro destino.

A forma de abastecimento de agua se da prioritariamente pela rede geral (81,1%), com
10,9% abastecido por pogos ou nascentes e 3,9% por rio, agude ou igarapé. Em nameros
absolutos 235 domicilios sdo abastecidos por agua de chuva armazenada em cisternas, 10 por
agua de chuva armazenada de outra forma, 194 por carro pipa e 261 por outra maneira.
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1.4.3.3 Educacdo e Saude

Segundo o censo do IBGE (2010), o municipio apresenta uma taxa de escolarizagdo de 6
a 14 anos de idade correspondendo 97,2%, ocupando assim a centésima trigésima terceira (133°)
posicdo no Estado e a décima terceira (13°) posicdo na microrregido (Cajazeiras). Em 2019,
municipio registrou um indice de Desenvolvimento da Educagdo Bésica - IDEB de 5,3 para 0
ano final do ensino fundamental I, para a série final do ensino fundamental Il o IDEB foi de 4,1
e de 4,4 para os anos finais (ensino médio).

Em 2010, a taxa de analfabetismo para populacdo acima de 15 anos era de 25,9%,
enquanto na Paraiba, para 0 mesmo ano, o indice de analfabetismo estava em 21,9% e no Brasil
11,82%. A meta final do Plano Nacional de Educacdo € erradicar o analfabetismo até 2024
esforco que tem que ser feito por todos os gestores publicos, seja federal, estadual ou municipal.
Vale lembrar que o sistema municipal deve estar inserido nos programas de alfabetizacdo de
Jovens e Adultos para atingir esta meta nacional.

Ja em relacdo a saude, a mortalidade infantil (mortalidade de criangas com menos de um
ano) em Cajazeiras registrou em 2017 uma taxa de mortalidade infantil média de 16,45 para
1.000 nascidos vivos e 1 internacdes por diarreias para cada 1.000 habitantes. Em relacdo aos
estabelecimentos prestadores de servigos de saudes, sdo contabilizadas 28 unidades de saude
publica (Sistema Unico de Satde — SUS) de atendimento ambulatorial, 01 para emergéncia, 03
para internac@es, e 01 UTI/CTI. Por fim, 31 unidades de satde sdo privadas, segundo censo do

IBGE (2010), sem unidade de emergéncia.

1.4.3.4 Trabalho Rendimento e Economia

Conforme o IBGE (2018), o salario médio mensal era de 1,9 salarios minimos e 15,4%
da populacdo era considerada ocupada (9.514 pessoas). Na comparacdo com o salario médio
mensal dos outros municipios do estado, Cajazeiras ocupava a posi¢do 15 de 223. Considerando
domicilios com rendimentos mensais de até meio salario minimo por pessoa, em 2010, 43,1%
da populagédo estava nessas condic¢des. Ainda em 2010, foi contabilizado que a renda per capita
mediana nominal era de R$ 510,00.

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita em 2017, segundo o IBGE (2017) foi de R$
17.623,96 e sendo “demais servigos™ as atividades com maiores valores adicionados brutos,
seguidos de administracdo, defesa, educacdo e salde publicas e seguridade social (segundo

lugar) e comércio e reparacdo de veiculos automotores e motocicletas (terceiro lugar).
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O indice de Desenvolvimento Humano (IDH) é medido pelo PIB, a taxa de alfabetizaco
e a saude. Em 2010, segundo o PNUD (Programa de Programa das Nacdes Unidas para o
Desenvolvimento), para um PIB per capita de R$ 9.331,78, o IDH era de 0,679 (um valor
considerado baixo). No ranking brasileiro, o maior IDH € 0,862 (Sdo Caetano do Sul-SP) e o
menor € 0,418 (Melgaco-PA).

Segundo o Censo Agropecuario (2017), Cajazeiras tinha 1.544 estabelecimentos
agropecuarios, onde 3.465 pessoas trabalhavam e 88% delas possuiam algum grau de parentesco
com o produtor. A area ocupada pelos estabelecimentos era de 26.170 hectares.

Na agricultura, segundo IBGE (2017), sdo produzidos acerola, mamao, banana, caju,
coco-da-baia, goiaba e maracuja em lavouras permanentes. Nas lavouras temporarias sdo
produzidos: jerimum (26 ton), amendoim, arroz (1 ton), cana-de-agUcar (165 ton), cana-de-
acucar forrageira (205 ton), fava (10 ton), feijdo (202 ton), gergelim (1 ton), macaxeira (2 ton),
melancia (28 ton), milho (469 ton), milho forrageiro (953 ton), sorgo forrageiro (359 ton), tomate
rasteiro e palma forrageira (205 ton).

Quanto a pecuaria sdo elencados asininos, bovinos, caprinos, codornas, equinos,
galindceos, muares, ovinos, patos, gansos, marrecos, perdizes e faisGes, perus e suinos. Sao
contabilizadas 41.000 cabecas de galinaceos, 12.597 de gado, 2.611 de caprinos, 2.584 de ovinos
e 2.107 de suinos. No municipio sdo produzidos quase 3 milhdes de litros de leite (2.757.000 de
litros).

O indice de Gini é um instrumento utilizado para medir desigualdade na distribuicio de
renda de um determinado local (municipio, estado, pais). Numericamente, varia de 0 a 1 (zero:
representa a situacdo de igualdade, ou seja, todos tém a mesma renda; um: uma sO pessoa detém
toda a riqueza). Segundo o IBGE (2003), o indice de Gini medido foi de 0,45, um valor baixo
que indica uma igualdade de renda e aparentemente é um bom resultado, porém, por se tratar de
uma renda baixa, torna-se uma igualdade de pobreza, claramente evidenciado pelo indice de

pobreza igual a 55,26%, para 0 mesmo periodo.
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1.5 PANORAMA GERAL DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E O
IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS

1.5.1 Panorama Geral

Segundo CUNHA e GUERRA (2000), qualquer espécie que habita 0 meio modifica o
ambiente a sua volta, mas o ser humano é o principal transformador, pois realiza modificacdes de
acordo com 0 que necessita para sobreviver.

A chegada da Revolugdo Industrial associada aos avangos tecnolégicos, a produgdo de
residuos solidos foi muito desenvolvida, tendo como causa a preferéncia da facilidade de possuir
produtos que poderiam ser descartados ap0s seu uso, no entanto ndo foi pensado o destino adequado
para o descarte dos mesmos. Assim, o lixo virou uma espécie de paradigma de consumo de uma
sociedade, onde ele é fruto do poder econémico da mesma atrelando ao processo do ter, ou seja,
quanto mais lixo se produz, mais poder aquisitivo a populacdo tem, conforme MARCHI (2011).

Desta forma, com o desenvolvimento das cidades e aperfeicoamento da tecnologia, 0 homem
passou a mudar seus habitos, alterando principalmente o seu modo de vida e, sobretudo gerando um
maior nimero de residuos que o normal. Nessa época, a solucdo mais simples encontrada foi
depositar os residuos gerados nos centros urbanos em um local mais reservado e afastado do centro
da cidade, surgindo assim os primeiros lixdes, ver em COSTA (2011). Constata-se que a partir do
desenvolvimento alavancado pelo mercado do sistema capitalista e 0 aparecimento da producéo de
produtos descartaveis, surgiu uma sociedade extremamente voltada para o consumismo e geradora
nata de residuos solidos, descartando-os muitas vezes em locais inadequados.

A sociedade contemporanea vivencia uma série de problemas relacionados ao saneamento
béasico, influenciado principalmente por peculiaridades do gerenciamento inadequado dos residuos
solidos, causadores de degradacdo ambiental, oferecendo risco potencial de contaminacdo da
populacdo e impactos ambientais.

O gerenciamento dos residuos sélidos requer uma atencdo mais detalhada, pois o crescimento
desordenado das cidades vem provocando sérios problemas socioambientais. Pode-se destacar
aqueles relacionados a deposicdo inadequada dos residuos sélidos, que muitas vezes pela auséncia
de uma gestéo que propicie uma coleta e destinacdo final adequadas, passam a desencadear diversos
impactos no meio ambiente que repercutem sobre a vida da populacéo.

Nesse sentido, a formulacao e implantacdo da politica publica de residuos solidos no @mbito
dos municipios é algo inadiavel, ndo apenas pelo carater impositivo da legislacdo em vigor, mas

principalmente devido os multiplos beneficios auferidos as condigdes de vida dos municipes.
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Figura 10 - Foto do lixao de Cajazeiras/PB retirada em visita de campo para diagnostico da equipe
técnica.

Fonte: GETEC, 2020.

1.5.2 Gerenciamento dos Residuos Solidos municipais em Cajazeiras/PB

O municipio de Cajazeiras/PB apresenta o Plano Municipal de Saneamento Bésico
(PMSB/2019) elaborado e aprovado recentemente, que possui um diagnostico dos sistemas de
manejo de residuos sélidos passando a ser um marco legal especifico para a gestdo dos residuos
solidos, como instrumento de planejamento, trazendo um arcabouco de agdes e metas para propor
alternativas compartilhadas dentre os diversos segmentos da sociedade, considerando as dimensdes
politicas, econbmicas, ambientais, culturais e sociais, ha busca do desenvolvimento sustentavel.

Os Planos municipais constituem-se também como uma das condicionantes para acesso a
recursos federais na gestdo dos residuos sélidos (art. 16 e 18 da PNRS/lei 12.305/2010). Outro
componente importante do Plano é o principio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos, que envolve a sociedade, setor empresarial e poder publico, fomentando também a
cooperacdo federativa. Neste sentido, o principio ndo so reitera que a responsabilidade pela gestao e
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gerenciamento dos residuos sélidos deve ultrapassar o setor publico, bem como também previne as
responsabilidades do p6s-consumo, concomitante com os principios da lei para o destino final
ambientalmente adequada dos residuos (compostagem e reciclagem) e disposicdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos (lixo).

Neste contexto, séo elencados instrumentos para a sua implementacéo, a exemplo da coleta
seletiva e 0s mecanismos da logistica reversa. Com todas essas prerrogativas cumpridas, 0 municipio
se adequara a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei Federal N° 12.305/10, art. 7°, I1), que tem
como um dos objetivos fundamentais, priorizar para a gestao dos residuos, a obrigatoriedade de: ndo
geracdo, reducdo, reutilizagdo, reciclagem, tratamento dos residuos soélidos e disposicdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

1.5.2.1 Coleta e destinagdo dos residuos municipais

De acordo com PMSB (2019), os residuos de origem domiciliar, comercial e de limpeza
urbana, coletados pela Prefeitura de Cajazeiras sdo destinados a um lixao no proprio municipio. A
coleta de residuos solidos urbanos € realizada por uma equipe terceirizada, mediante 0 processo
licitatério n°® 00038/2022-CPL, junto a empresa Nogueira Construgdes e Servicos LTDA, sob
CNPJ 10.507.466/0001-31, que tem o objetivo de realizar os seguintes servicos: limpeza urbana,
varricdo e capinacdo de ruas e avenidas, coleta e transporte de residuos sélidos, lavagem de feira
livre. Segundo o processo licitatorio n° 00038/2022-CPL, o valor estimado para prestacdo de
servigo por ano esta em R$ 5.602.200,00 (Cinco milhdes seissentos e dois mil e duzentos reais).

As atividades desenvolvidas pelo servico de RSU sdo de coleta dos residuos, limpeza
urbana, varricdo e capinacdo de ruas e avenidas, coleta e transporte de residuos solidos, lavagem de
feira livre. Considerando todos estes gastos anuais e a populacdo estimada do IBGE (2021),
estima-se que se tenha um custo em torno de R$ 89,52/hab/ano para 0 municipio, sendo assim
mais baixo que a média nacional de R$ 109,00/hab/ano considerando os dados da Secretaria

Nacional de Saneamento Ambiental/Ministério das Cidades (2016).

Segundo PMSB (2019) a coleta € composta por uma logistica de 08 veiculos para coleta e
transporte, onde sdo 05 caminhBes compactadores e 03 cagcambas, além de carrinhos e depdsitos
para descarte, possuindo ainda, 80 agentes de limpeza. Os dados do Atlas Brasil (2010), 0 municipio
de Cajazeiras realiza coleta dos residuos sélidos urbanos (domiciliares, comerciais e publicos e poda,
além de parte dos residuos da construgéo civil) junto a sua populacdo em cerca de 96,15%, indice

bastante alto, com metas para atingir 100% em tempo habil.
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Figura 11 - Veiculo utilizado para coleta de RSU no Municipio de Cajazeiras.
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Fonte: PMSB, 2019.

1.5.2.2 Quantidade e classificacdo dos residuos solidos despejados no “Lixao”

O estudo da composicdo gravimétrica representa a realidade dos residuos sélidos no
municipio, expressando percentualmente, a acdo de cada componente, em termos do peso total
utilizado durante a amostra em andlise. Esses estudos devem contribuir para 0 monitoramento das
questdes ambientais, compreendendo o processo de vida Gtil dos residuos e estimativa da area.

A Norma Técnica - ABNT NBR 10007 (2004), fixa os requisitos exigiveis para amostragem
de residuos sélidos e define a caracterizagdo gravimétrica como a “determinacao dos constituintes e
de suas respectivas percentagens em peso e volume, em uma amostra de residuos sélidos, podendo
ser fisico, quimico e biologico”.

Assim, estudos de caracterizacdo (gravimetria) de residuos também sdo utilizados para
auxiliar no planejamento e no desenvolvimento de politicas e para a tomada de decisdes na gestdo
integrada de residuos solidos, sendo de grande importancia na definicdo das tecnologias mais
adequadas ao tratamento e disposigéo final dos residuos.

Para CASTRO (1996) a composigdo gravimétrica dos residuos solidos é: “a primeira ¢ mais
importante etapa para qualquer trabalho referente a tais residuos, quer seja no planejamento da
limpeza urbana, na orientacdo e determinacdo do sistema mais adequado para o tratamento e
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disposi¢do”. Sendo assim, foi realizado um estudo de composi¢do gravimétrica para o municipio e
de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Basico de Cajazeiras/PB — PMSB (2019), a

geracdo de RSU ¢é dada segundo os valores distribuidos na Tabela 2.

Tabela 2 - Geracdo de RSU municipal de Cajazeiras/PB referente ao ano de 2019.

Tipo Valor Unidade
Geracdo de RSU anual 10.809,71 ton
Geracdo de RSU diéaria 29,62 ton

Geracao de RSU per capita 0,47 kg/hab.dia
Fonte: Adaptado PMSB, 2019

A Tabela 3, abaixo, demonstra que a quantidade de matéria organica produzida corresponde
a 54%, a de reciclaveis 33% e os rejeitos 13%, dados aproximadamente da meédia nacional ou
estadual. Observou-se durante o estudo que boa parte do material orgénico, principalmente restos de
comidas, sdo utilizados na sua grande maioria pela populagdo local para alimentacdo de pequenos

animais nos sitios (galinhas e porcos etc.).

Tabela 3 - Quantitativos de producdo de RSU's para Cajazeiras.

Cajazeiras (Média Producéo de Residuos Sélidos)

Organicos 54% Reciclaveis 33% Rejeitos

(Kg/dia) (Kg/dia) (Kg/dia) 13%

Fonte: Adaptado PMSB, 2019.

A determinacdo da composi¢do gravimétrica dos RSU (razdo entre 0 peso - expresso em
percentual de cada componente - e peso total dos residuos) € um dado essencial, visto que possibilita
desde o dimensionamento e otimizacdo da coleta, até é a viabilizacdo do tratamento e disposicao
final adequada dos residuos. Serve também como instrumento de planejamento das politicas publicas
na area de gestdo dos residuos sélidos urbanos em consonancia com na Politica Nacional de Residuos
Sélidos, lei 12.305/2010.

1.5.2.3 Residuos sélidos e sua relagdo com a saude publica

O lixdo existente no municipio de Cajazeiras fica localizado em uma &rea que apesar de

ainda ser rural ja fica préxima do per. Durante o levantamento em campo, foi identificado uma
44




situacdo critica e ambientalmente inadequada, resultado da deposicdo final difusa dos residuos
solidos da cidade, que é um lixdo a céu aberto. Além dos riscos de contaminacao do solo e agua,
também existem reclamac6es por parte da populacdo do entono, sobrea presenca de odores, devido
a decomposicéo e de fumagca, relacionada a queima dos residuos.

O lixéo a céu aberto é localizado em éarea rural, porém préximo a cidade, em uma area rural
denominada conforme escritura da area como Sitio Capoeiras, na estrada vicinal que da acesso ao
Sitio Patamuté, na zona sul da cidade. As coordenadas geogréaficas do lixdo sdo: 06°54°54.96” - S e
38°33°35.68” - O.

Também foram identificadas condicGes vulnerdveis de vida das pessoas que trabalham no
lixdo (catadores), a mais de 20 anos, segundo relatos, tirando o seu sustento e de suas familias, onde
0s mesmos estao submetidos a precarias condi¢des de trabalhos, estando expostos a varios problemas
de salde, com a proliferacdo de micro vetores, tais como: mosquitos, moscas, baratas, escorpides e
ratos, pelo quais sdo causadores de inimeras doencas ao ser humano, a exemplo da febre tifoide,
salmonelas, disenterias, leptospirose, dengue, leishmaniose, dentre outras infeccGes. Segundo
informagdes dos catadores, os plasticos sdo vendidos por R$ 0,60/kg; papeldo R$ 0,19/kg; latinhas
de R$ 2,80 a R$ 3,00/kg e vidro por R$ 0,08/unidade.

Além destes micros vetores e roedores, foi constatada a presenca de animais domésticos na
area, como cachorros e gatos, além de aves que, juntos podem ser responsaveis pela transmissao da
toxoplasmose. Observou-se ainda, uma grande presenca de urubus se alimentando de restos de
animais mortos. Pelas consequéncias citadas, as areas destinadas a disposi¢do inadequada dos
residuos solidos (lixdo), quando desativadas, encontram-se, invariavelmente degradadas, com
iminente risco a saude publica e necessitando da elaboracdo de um plano de recuperacdo, além do
monitoramento ao longo dos anos para avaliar sua evolugéo.

Outra questdo também identificada é o espalhamento de residuos plasticos nas areas
adjacentes aos lixdes pela acdo de transporte dos ventos, reclamado por proprietarios rurais.

Esta area devera ser objeto de intervencdo para mitigacdo dos problemas nela identificados,
por meio do PRAD, sejam aqueles de natureza ambiental, bem como, a questdo social que envolve
0 grupo de trabalhadores que dali sobrevivem. No campo social, as intervencdes seguem a
determinacdo da PNRS, art. 8°, IV, a qual traz: “o incentivo a criacdo e ao desenvolvimento de
cooperativas ou de outras formas de associagdo de catadores de materiais reutiliziveis e reciclaveis”.

A mitigacdo também trard a eliminacdo de odores inconvenientes e da fumaga para a
populacdo do entorno devido a eventos recorrentes de queima do RSU, que fica proximo a BR-
230/PB, onde existem residéncias a cerca de 1,0 km de um conjunto habitacional a favor vento.

No tocante as alternativas para a destinacdo dos residuos organicos, poderéo ser direcionados
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para um patio de compostagem onde serdo transformados em adubos organicos e utilizados nas
pragas e jardins da cidade, bem como doados para a agricultura familiar. Os adubos orgéanicos de
origem animal e vegetal sdo ricos em macro nutrientes como nitrogénio (N), fosforo (P) e potassio
(K), onde 0s mesmos se constituem como os principais nutrientes para o fortalecimento das plantas,
fazendo com que elas tenham um melhor desempenho nas suas fungdes vitais no tocante a
respiracdo, eliminagdo de &gua e resisténcia a doencas. Lembrando, que estudos demonstram com

aplicacdo dos compostos organicos deixam as raizes mais fortalecidas, aumentando sua resisténcia

a fatores negativos do solo.

1.5.3 Destino final pds fechamento do lixao

Como alternativa de destinacdo ambientalmente correta, 0 Municipio de Cajazeiras — PB
tem o Aterro Sanitario de Sousa, localizado a 53 km de Cajazeiras, tendo como responsavel a
empresa UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CNPJ 17.898.082/0001-
36, também responsavel por sua gestdo. Sua area compreende 30 hectares, situada rodovia PB-
384, km 10, na zona rural com destino Sousa/Lastro. Para sua localizagdo, as coordenadas
geogréficas do aterro sanitario de Sousa-PB sdo: S — 06°41715.15”; O — 38°15°05.63”.
Recentemente esse empreendimento entrou em sociedade com a empresa MARCA AMBIENTAL
do estado Espirito Santo, o que estd proporcionando a ampliacdo dos servigos desse aterro
sanitario, com desenvolvimento de estudos e perspectivas de uma possivel instalacdo de estacdo
de transbordo no municipio de Cajazeiras, 0 que tornaria 0 processo de destinacdo mais viavel
para 0 muncipio de Cajazeiras e demais da regido. Para tal situacdo a administracdo municipal ja

estd desenvolvendo termo de referéncia e estudos para abertura de pregédo para essa finalidade.

Uma outra alternativa que vem sendo analisada é a de implantacdo de uma usina de
pirdlise que um grupo de empresarios apresentou em Cajazeiras e a administracdo municipal vem
estudando e analisando a viabilidade mediante a legislacdo vigente principalmente quanto ao
novo marco legal do saneamento basicos no tocante a disseminacao das Parcerias Publicos
Privadas — PPPs no gerenciamento dos servicos de saneamento basico, entre eles os de

gereciamento de residuos sélidos.

1.5.4 Implementacéo da Coleta Seletiva e Associacdo de Catadores de Reciclaveis

Em paralelo com a execugdo do PRAD, o municipio vem desenvolvendo atividades de
implementacdo da coleta seletiva. O municipio de Cajazeiras foi selecionado pelo Instituto Recicleiros
atraves de edital e hoje mediante termo de colaboracgdo entre ambos temos em desenvolvimento no

municipio a implantacdo oficial do sistema de coleta seletiva municipal, atraves do Projeto
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Recicleiros Cidades, que com dois veiculos atualmente de responsabilidade do municipio realizam a
coleta dos reciclaveis nos bairros mediante rota elaborada, e direcionamento dos reciclaveis para a
Unidade de Processamento de Materiais Reciclaveis — UPMR montada pelo Instituto Recicleiros
onde atuam 19 cooperados que compdem a Cooperativa Recicla Cajazeiras, também constituida e
capacitada pelo Instituto Recicleiros. O inicio do funcionamento da UPMR foi em dezembro de
2021 e de I até os dias de hoje foram coletados, triados e processados mais de 210 toneladas de
materiais reciclaveis que deixaram de ir parar no lixdo do municipio e passaram a gerar renda para
os cooperados da Recicla Cajazeiras. No momento vem sendo planejadas e desenvolvidas acGes de
mobilizacdo e educacdo ambiental para promocdo do engajamento da populagdo e assim
consequente aumento do alcance da coleta seletiva no municipio e reducdo dos residuos que véo
para o lixao.

Assim, a coleta seletiva de residuos solidos atualmente em Cajazeiras € realizada pelo
projeto existente e supracitado, e também por catadores que trabalham informalmente nas ruas dos
bairros da cidade e ainda daquele que ficam no lix&o, bem como por uma associa¢cdo denominada de

ASCAMARC - Associacdo dos Catadores de Materiais Reciclaveis de Cajazeiras, que ja existe no

municipio desde o ano de 2004 e atuam em um galpdo alugado e mantido pela prefeitura desde o

ano de 2009, e ndo quiseram participar do Projeto Recicleiros Cidades.

Por meio de ac¢Bes continuas de educagdo ambiental, organizacdo e apoio as instituicdes dos
visa-se a reducdo do descarte inadequado de residuo reciclavel, a reducdo do volume de RSU
descartado, favorecendo entdo a reducdo dos gastos com aterro sanitario e propiciando o aumento
do tempo de vida da operacdo do local a ser destinado corretamente.

No tocante aos catadores no lixdo da cidade, os mesmos estdo fazendo a coleta do material
reciclado sem nenhuma protecdo individual (EPIs), sem condi¢Oes de trabalho adequada,
com riscos de pegar doengas. Informagdes locais estimam mais de 50 catadores vivendo nesta
situacdo, com renda mensal que ndo chega a R$ 500,00 (quinhentos reais), com residéncias
construidas de baixa qualidade e algumas localizadas na area do lixdo, vendendo seu material para
atravessadores na cidade e municipios vizinhos de Marizopolis e Sousa.

Nesse tocante sera realizado e executado um plano de a¢des para 0 acompanhamento a essas
pessoas gque vivem naquela localidade ap6s o encerramento das atividades do lixao, envolvendo
todos os setores que possam colabora com esse contexto.

Os precos de venda variam conforme o produto retirado, sendo: 1-Aluminio a R$ 2,80/kg; 2-
Plastico a R$ 0,60/kg; 3-Papeldo a R$ 0,19/kg; 4-Ferro a R$ 0,10/kg; e 5-Cobre a R$ 15,00/kg.

No caso da coleta seletiva de material reciclavel realziada pelos membros da

ASCAMARC - Associagdo dos Catadores de Materiais Reciclaveis de Cajazeiras, cujo CNPJ
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06.179.042/0001-18, criada em 05/04/2004, portando com mais de 18 anos de existéncia, hoje com
16 associados, sendo apenas 04 do sexo feminino e uma renda mensal em torno de R$ 300,00
(trezentos reais). Segundo informaces da atual Presidenta a Sra. Deta, a comercializa¢do do material
é feita aos atravessadores da regido depois de imprensa-los, citando um comprador na cidade de
Marizopolis, com os seguintes pregos: 1-papeldo - R$ 0,30/kg; 2-latinha - entre R$ 3,80 e 4,00/kg;
3-cobre - R$ 15,00; 4-vidro - R$ 0,05 unidade; 5-papel misto - R$0,27/kg; 6-papel apara - R$
0,08/kg. Segundo ainda informaces da Presidenta, o plastico é comercializado em Sousa e 0
papel filme é comercializado para empresas que ficam localizadas no estado do Ceara. A Presidenta
lembrou, que cada associado contribui com um pagamento a mensalidade de R$ 10,00/més,
totalizando R$ 120/ano e, que parte deste recurso e destinado para fazer o fundo de manutencdo da

associacao.

A ASCAMARC funciona em umprédio alugado e mantido pela prefeitura muniicpal desde
0 ano de 2009 até os dias atuais e que através de parceria com o Instituto INJOB da Faculdade Santa
Maria existente no municipio passou por uma reforma que deixou o espaco em condicGes
adequadas e melhores de trabalho. E importante frisar que por decisio propria dos membros da
ASCAMARC, os mesmos ndo quiseram participar do Projeto Recicleiros Cidades, pois precisam
migrar da situacdo de associacdo para a de cooperativa, entre outros motivos pessoais deles.

Enfim a atividade da reciclagem se constitui num grande potencial gerador de renda e
ocupacao de trabalho para 0 municipio, representando um aumento do reciclado quanto maior for a
sua populacdo, uma vez que existe uma relacdo direta nesta relacdo. Um fator preponderante do
incentivo a reciclagem € contribuicdo para aumentar a vida Util do aterro sanitario, bem como seu
custo de operacdo, além de possibilitar a inclusdo social dos catadores no projeto produtivo da
reciclagem, resgatando a cidadania deste segmento como 0s que hoje atuam na Cooperativa Recicla
Cajazeiras através do Projeto Recicleitos Cidades, sendo Cajazeiras 0 Unico municipio paraibano

que tem esse projeto em desenvolvimento em parceria com o Instituto Recicleitos.
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Figura 12 - Atividade de Catadores na area do lixdo de Cajazeiras/PB.

Fonte: GETEC, 2019.

Figura 13: Cooperados da Recicla Cajazeiras n UPMR
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Fonte: SEMA-CZ, 2023.
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Figura 14 — Inauguracdo da reforma do prédio da ASCAMARC.

Powered by dailymotion

Fonte: SEMA-CZ, 2023.

Vale lembrar que o apoio ao segmento dos catadores esta previsto na PNRS, no seu art
8°, IV, onde prevé: “o incentivo a cria¢ao e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras

formas de associacado de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis”.

1.5.5 IMPACTOS (GERAIS)

Toda atividade antropica é passivel de geracdo de residuos (sélidos, liquidos ou gasosos), 0s
quais sdo capazes de impactar, em maior ou menor grau, 0 ambiente a partir de seu potencial
poluidor. Quando essas atividades alteram as propriedades fisicas, quimicas ou bioldgicas do
meio ambiente, e afetam, direta ou indiretamente, a salde, a seguranca e o bem-estar da
populacdo; as atividades sociais e econémicas; a biota; as condi¢des estéticas e sanitarias do
meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, é estabelecido o chamado impacto
ambiental, conforme MMA (1986).

Os impactos inerentes ao funcionamento de lixdes possuem caracteristicas tipicas e estao
relacionados a disposicéo irregular dos residuos solidos em locais a céu aberto, que sao
inadequados ao recebimento deles, escolhidos sem estudo técnico prévio para tal finalidade.
Dessa maneira, essa atividade é causadora de impactos de ordem ambiental, social, econémica e
de salde publica, tendo em vista que se trata de um local de proliferacdo de vetores de doencas.
Baseado nas caracteristicas gravimetricas dos residuos de Cajazeiras, de acordo com PMRSC

(2012), sabe-se que 54% dos residuos sdo organicos, 33% reciclaveis (plastico, papel, papeldo,
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metais) e 13% rejeitos. Em funcdo disso, os impactos gerais do lixdo de Cajazeiras sdo analogos
aos lixdes brasileiros, com composi¢do gravimetrica dos residuos tipica de areas urbanas.
Entretanto, serdo levados em consideracdo aspectos especificos as caracteristicas ambientais
locais que influenciam o processo de decomposi¢do dos residuos (por exemplo: pluviosidade,
temperatura, insolacéo, tipo de solo, ventos), como também sua proximidade da area urbana e
pessoas vinculadas ao seu funcionamento.

Além disso, os dados referentes a producdo de gases e de liquidos provenientes de residuos
solidos utilizados nesse plano, foram obtidos a partir da analise do monitoramento da operacao
de aterros sanitarios. Com os dados quantitativos, pdde-se descrever e avaliar os impactos

gerados.

1.5.5.1 Impactos Ambientais

O Impacto ambiental € um processo que provoca mudancas ao meio ambiente decorrentes
da acdo da atividade humana. Eles sdo podem ser considerados de dois tipos, positivo ou
negativo, onde 0s negativos provocam uma quebra no equilibrio ecoldgico, gerando grandes
prejuizos ao meio ambiente. Os principais impactos negativos gerados na esfera ambiental estdo

descritos nos topicos a seguir.

1.5.5.1.1 Poluicédo do solo e das dguas subterraneas por chorume

O chorume é o liquido escuro, as vezes preto, proveniente da decomposicdo da matéria
organica, de dificil biodegradabilidade, com alta carga organica, conforme FAGUNDES (2010),
e mau odor. No caso dos lixdes, onde os residuos ndo sdo segregados, o chorume produzido
contém substancias toxicas de pilhas, baterias, metais pesados — chumbo, niquel e aluminio —,
com sua caracteristica variando de acordo com a composicdo e quantidade dos residuos, teor de
matéria organica, temperatura e indice pluviométrico, segundo BRAGA et al. (2005). Quando
0s residuos estdo aterrados, o chorume também é chamado de sumério e corresponde a fase
liquida da massa de residuo, que percola carreando materiais dissolvidos e suspensos

Nos locais de disposicéo final de residuos, como lixdes e aterros sanitarios, a producao
de chorume € a jungdo da parte liquida que adentra no residuo (proveniente de fontes externas
como chuva, lencois freaticos, drenagem superficial, nascentes) com os liquidos formados

diretamente na decomposicdo da materia organica, ver em IWAI (2005).
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A composicdo quimica do chorume varia muito em funcdo da idade do lixdo a céu
aberto, da natureza dos residuos sélidos, do estagio de degradacdo anaerobia, incluindo as fases
acidogénica e metanogénica, e dos demais acontecimentos fisicos no local.

A Tabela 4, abaixo, ilustra alguns dados tipicos da composic¢éo do chorume para aterros
antigos, sendo importante instrumento de conteido do PRAD.

Tabela 4 - Caracteristicas tipicas de aterros antigos (mais de 10 anos).

Caracteristicas tipicas Valores (mg/L)
DBO5 100 a 200
COoT 80 a 160
DQO 100 a 500
Solidos Sugpensos 100 2 400
Totais
Nitrogénio Organico 80a120
Nitrogénio Amoniacal 20a40
Nitrato 5a10
Fosforo total 5a10
Alcalinidade com
CaCO3 200 a 1000
PH 6,6a75
Dureza total com
CaCO3 200 a 500

Fonte: TCHOBANOGLOUS, 1993.
I - Poluicdo do solo

O chorume extravasa a massa de residuo quando ela esti totalmente saturada, se
deslocando com minimas dilui¢des de concentracdo no seu interior e com pequenas dispersoes
atraves dos seus limites. A poluicdo ocasionada pelo chorume afeta desde as primeiras camadas
do solo local até as regiGes mais profundas dele, os aquiferos. O deslocamento ocorre em direcdo
a menores gradientes, seguindo a declividade do solo, modificando a sua estrutura e seguindo,
em geral, superficialmente e/ou sub-superficialmente em direcdo aos cursos d’agua mais
préximos.

Ainda nesse contexto, a permeabilidade do solo tem influéncia direta no movimento do
lixiviado através dele, infiltrando e percolando com maior facilidade em terrenos com maior
coeficiente de permeabilidade. No caso de Cajazeiras, 0 solo da regido onde o lixdo esta
localizado € o neossolo litolico eutrofico, muito suscetiveis a erosdo e com grande potencial para
0 escoamento superficial, pouco profundos, porém com alta fertilidade, de acordo com a
AGEITEC (2020a). Deve-se, portanto, realizar ensaios de sondagem para verificar

caracteristicas mais especificas e relevantes do solo da area.
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Por tratar-se de um solo de boa permeabilidade, os impactos do chorume, apesar de
temporarios, sdo de longo prazo e numa pedologia como essa, € necessario avaliar o
comportamento da dispersdo do poluente, tendo em vista que os componentes do chorume
podem ser carreados para a agua (subterrénea e superficial).

Entretanto, as grandes concentracdes de metais pesados e outras substancias toxicas
tendem a ser assimiladas pela vegetacdo da regido afetada, prejudicando a saide e bem-estar dos
potenciais consumidores (humanos e animais) e/ou tornando o solo inutilizavel ao plantio.
Destaca-se que a perda da qualidade do solo em uma regido onde eles sdo rasos, como Cajazeiras,
é também, uma grande perda ao seu desenvolvimento, pois haverd ainda menos terras
agricultaveis no municipio. Além disso, as substancias supracitadas interferem na estrutura
quimica da composicao do solo, como também extinguem a meio fauna e microfauna terrestres
(protistas, nematelmintos, insetos, &caros, por exemplo).

Apesar disso, 0 solo é capaz de atuar como um filtro, juntamente com a acdo de
microrganismos, onde a matéria organica vai sendo degradada e a toxicidade do chorume é
diminuida, segundo KASEMODEL (2005), que reduz as cargas poluidoras carreadas para 0s
aquiferos e corpos hidricos superficiais.

Il - Poluicdo das dguas subterraneas

Tratando-se de uma regido de clima semiarido como Cajazeiras, a disponibilidade hidrica
de qualidade para consumo humano € fundamental ao desenvolvimento de sua populacdo. Para
tanto, é necessario destacar que o chorume pode se deslocar até os aquiferos mais profundos,
através de descontinuidades no solo, falhas nas rochas, aterramentos inadequados e através de
buracos e pocos mal selados.

A qualidade das aguas subterraneas esta ligada ao caminho percorrido desde até o
aquifero — bem como interacGes bioldgicas, fisicas e quimicas durante a percolacdo — e a
composicdo das rochas do aquifero, de acordo com FAGUNDES (2010). Os aquiferos de
Cajazeiras estdo na hidrogeologia do cristalino, onde a &gua acumula-se por fraturas e devido a
baixa pluviosidade, ha baixa disponibilidade hidrica acrescida de alta concentracdo de sais.

No processo de poluicdo da agua subterrénea, lixiviado permeia a regido insaturada do
solo e avanca ao longo do tempo acumulando-se na regido saturada, formando uma frente de
avancgo que pode atingir os rios, segundo FAVERO et al. (2007), por meio do escoamento de

base. Dessa maneira, quando em contato com a agua do lencol freatico, o chorume forma uma
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pluma de contaminacdo, com uma velocidade de propaga¢do do chorume ainda maior (pois

ocorre sua dilui¢do), alcancando pontos mais distantes da fonte de contaminacéo.

111 - Poluicéo das guas superficiais

A rede de drenagem natural superficial € composta, sem sua maioria, por rios
intermitentes e efémeros, sendo os perenes diretamente afetados pela baixa pluviosidade. Por
iss0, a utilizacdo desses mananciais pela populacdo poderd ocorrer ainda que o chorume os afete,
trazendo prejuizos a satde populacional. Além disso, afeta diretamente a fauna e flora dos meios
aquaticos.

Destaca-se que a utilizacao de dgua contaminada por chorume na irrigacéo de plantacGes
pode significar o adoecimento de populagdes inteiras, devido a toxicidade dos metais e outras

substancias nele presentes.

1.5.5.1.2 Poluicéo atmosférica

Os microorganismos responsaveis pelo processo de degradacdo dos residuos sélidos
liberam gases, saturados em vapor d’agua, nas suas reagdes. Os principais gases liberados séo o
metano (CH4) e o didxido de carbono (CO2), aproximadamente 99%, com presenca de
mondxido de carbono, hidrogénio, nitrogénio, acido sulfidrico e ambnia, em pequenas
quantidades (Tabela 5). Tais gases podem variar de acordo com a velocidade de decomposicéo
do residuo e essa, por sua vez, tem alteracdes em funcdo da natureza dos componentes. Por isso,

0s residuos sao categorizados em: rapidamente degradavel ou lentamente degradavel.

Tabela 5 - Constituintes tipicos encontrados no biogas gerado por Residuos Sélidos Urbanos (RSU).

Componente Porcentagem?®
Metano 45 a 60
Dioxido de Carbono 40 a 60
Nitrogénio 2a5
Oxigénio 0,1a1,0
Enxofre, mercaptanas 0al0
Amodnia 0,1a1,0
Hidrogénio 0a0,2
Monoxido de carbono 0a0,2
Gasesem menor 001206
concentracao

Fonte: Adaptado de TCHOBANOGLOUS et al (1994) apud ELK, 2007.

3 A distribuicdo percentual exata sofrera variagGes de acordo com o tempo de uso a area de disposicao.
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Sabendo que os residuos sélidos urbanos sdo constituidos principalmente por matéria
organica, como restos de alimentos, papel e papeldo, pode-se classifica-los como rapidamente
degradavel. Isso significa que a estabilizacdo desses residuos, em lixGes a céu aberto com
condi¢bes normais, ocorrerd em anos. Dessa maneira, a produgdo dos gases € baixa no primeiro
ano e ao final do segundo ano de atividade, apresenta altos niveis de metano.

Destaca-se que 0s gases metano (CH4) e dioxido de carbono (CO2), séo gases de efeito

estufa e, consequentemente, responsaveis pela intensificacdo do aquecimento global. Entretanto,
estudos apontam que 0 metano é 25 vezes mais impactante sobre o aquecimento global que o
CO2. Isso significa que um lixdao com funcionamento de 25 anos, pode gerar 480 mil toneladas
de metano, com um correspondente de 12 milhdes de toneladas de CO2, conforme UFPA (2020).

Destaca-se que 0 gas metano também é inflamavel e causador de maus odores, podendo
causar incéndios, ilhas de calor e afetar diretamente tanto as populagdes humanas préximas e
catadores da area, quanto a fauna e flora la existentes.

No caso do Dioxido de Carbono (CO2), sob condi¢bes normais estima-se que seu tempo
de estabilizacdo é de 16 anos. Portanto, somente ao final do primeiro ano de atividades é possivel
iniciar a verificagdo da producdo de gases, que pode ser reduzida e extinguida, no caso do

encerramento das atividades de disposicdo dos residuos.

1.5.5.1.3 Proliferacéo de animais vetores de doengas

Vetores sdo 0s seres vivos veiculos de transmissdo dos agentes causadores de doencas,
como roedores, insetos, entre outros. Os vetores sdo classificados em vetores bioldgicos e vetores
mecanicos. Os vetores bioldgicos sdo aqueles onde o agente causador da doenca hospeda-se,
multiplica-se e desenvolve-se em seu interior. Por outro lado, o vetor mecanico é aquele que
apenas serve como veiculo de transporte.

A presenca de vetores é estendida ao &mbito social e de salde, pois no ambiente de lix6es
é possivel encontrar com facilidade esses animais, bem como pessoas que dependem da atividade
de catacdo para o sustento. Nessa interacdo, sdo transmitidas doencas transmitidas como:
Dengue, Leishmaniose, Febre Amarela, Chikungunya, Zika (insetos-mosquitos), Miiases
(insetos-moscas), Leptospirose (roedores-ratos), provenientes de vetores bioldgicos.

Além disso, muitos insetos atuam como vetores mecanicos, carregando virus, bactérias,

fungos e protozoarios, que ficam alojados na superficie de seus corpos e patas (baratas e
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formigas, por exemplo), causando doencas como infec¢cdes no trato urinario, febre tifoide,

tuberculose, conjuntivite, pneumonia, hepatite.

1.5.5.2 Impactos Sociais e Econdmicos

Além dos impactos ambientais elencados, os impactos sociais e econémicos associados
aos lixdes sao diversos. A presenca da populacdo carente para a catacdo de materiais reciclaveis
ou reutilizaveis, sem prévia segregacao e descarte incorreto, traz a possibilidade de geragéo de
renda. Dessa forma, a figura dos catadores de materiais reciclaveis é constantemente degradada
devido as condicdes de trabalho sub-humana, bem como os riscos a satde atrelados a atividade.
Segundo a NR/15/MPT, as atividades dos catadores sao classificadas como insalubre em
grau maximo, pois existe o contato direto com agentes biol6gicos, contidos nos residuos solidos,
assim como a constante exposic¢ao a riscos de ordem fisica e quimica como: vidros quebrados ou
lascas de madeira e liquidos que vazam de pilhas, herbicidas e metais pesados, respectivamente.
Entretanto, da perspectiva sanitaria, esse alto potencial de transmissdo de doencas
advindas da manipulacdo do lixo deve ter em vista que o risco depreendera de alguns fatores
relevantes que devem ser analisados como:
i. A presenca de um agente infeccioso;
ii. A sua capacidade de sobrevivéncia no lixo;

iii. A possibilidade de sua transmissdo do lixo para um hospedeiro susceptivel.

Como muitos catadores ndo trabalham com equipamentos de seguranca individual
(EPIs), prevenindo doencas e acidentes, tal analise pode identificar previamente que eles estéo
sujeitos a acidentes, como cortes e a contaminacgdo por agentes encontrados nos lixos.

Os catadores sdo social e economicamente excluidos devido ao fato de sua ocupacao
profissional gerar rendas muito baixas, influenciando também no estabelecimento de impactos
psicologicos. Do ponto de vista econémico, a comercializa¢do dos reciclados, em sua grande
maioria, € feita por atravessadores que compram os produtos por um preco muito abaixo do
mercado, lucrando por meio da venda direta as empresas por um preco mais elevado.

Outros impactos de ordem social e econdmica sdo provenientes da desvalorizacdo de
areas ao entorno do lixdo, que podem proporcionar o estabelecimento de aglomerados
subnormais na area; o contato direto com a populacao curiosa; polui¢do visual; movimentagéo

de equipamentos, com emissdo de gases e poeiras; movimentacao de terra.
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1.6 LEGISLACAO VIGENTE

Destaca-se um grande beneficio gerado na promulgacdo da Constituicdo Federal — CF (1988)
a descentralizacdo de competéncias entre os entes federativos de governo. A partir dela, os
Municipios brasileiros passaram a poder ter maiores autonomias na gestao de determinadas matérias
de interesse local.

Os artigos 23 e 30 da CF (1988), como por exemplo, traz a no seu bojo as competéncias que
cada uma das trés esferas administrativa da Federacdo podem desenvolver no tocante ao saneamento
basico, bem como, estabelecendo sua responsabilidade pela gestdo dos servicos publicos de interesse
local (como abastecimento de agua e manejo de residuos sélidos, dentre outros).

Um outro destaque, além disso, estabelece ao poder publico e a coletividade a
responsabilidade pela qualidade ambiental, conforme o art. 225:

“todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geragoes”.

J& a respeito das atividades nocivas ao meio ambiente é estabelecido no §3°, da mesma lei
determina que:

“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitardo os
infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a san¢fes penais e administrativas,
independente da obrigagdo de reparar 0s danos causados”.

A Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938, 1981) tem como um dos pilares a
recuperacdo de areas degradadas, qualquer que seja seu estado de degradacdo. Sendo assim a PNMA
determina:

Artigo 2° - “":..A Politica Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservacdo, melhoria e recuperacdo da qualidade ambiental propicia a vida,
visando assegurar, no Pais, condi¢des ao desenvolvimento socioecondmico, aos
interesses da seguranga nacional e a prote¢do da dignidade da vida humana,
atendidos os seguintes principios:

| - acdo governamental na manutengdo do equilibrio ecoldgico, considerando o
meio ambiente como um patriménio publico a ser necessariamente assegurado
e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

Il - racionalizagdo do uso do solo, do subsolo, da &gua e do ar;

Il - planejamento e fiscalizagdo do uso dos recursos ambientais;

IV - protecdo dos ecossistemas, com a preservacado de areas representativas;

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
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VI - incentivos ao estudo e a pesquisa de tecnologias orientadas para 0 uso
racional e a protecdo dos recursos ambientais;
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII - recuperacéo de areas degradadas;
IX - protecdo de areas ameacadas de degradacéo;
X - educacdo ambiental a todos os niveis do ensino, inclusive a educacdo da
comunidade, objetivando capacita-la para participacéo ativa na defesa do meio
ambiente.
No art. 3° da referida lei, define a qualidade, degradagé&o e polui¢do
ambiental como:
I. meio ambiente, 0 conjunto de condicGes, leis, influéncias e interacGes de
ordem fisica, quimica e bioldgica, que permite, abriga e rege a vida em todas
as suas formas;
Il. degradacdo da qualidade ambiental, a alteracdo adversa das caracteristicas
do meio ambiente;
I1l. poluicéo, a degradacdo da qualidade ambiental resultante de atividades que
direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a salide, a seguranca e 0 bem-estar da populagéo;
b) criem condigBes adversas as atividades sociais e econémicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condi¢des estéticas ou sanitarias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrdes ambientais
estabelecidos.
Podendo ser observado que o inciso V111 trata diretamente da recuperacdo de areas degradadas
como principio da PNMA. Porém com a falta de conceitos precisos sobre o que € degradar e
recuperar levou a edi¢do do Decreto n° 97.632, de 10 de abril de 1989, que regulamentam os artigos
2° e 30, Inciso VIII da Lei n" 6.938/81:
Artigo 2° - "Para efeito deste Decreto sdo considerados como degradagédo os
processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se
reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou capacidade

produtiva dos recursos ambientais”.

Artigo 3° - "A recuperacdo devera ter por objetivo o retorno do sitio degradado
a uma forma de utilizacdo, de acordo com um plano preestabelecido para uso
do solo, visando a obtencdo de uma estabilidade do meio ambiente™.

No campo da recuperagdo ambiental, segundo a Lei n® 9.985 de 18/07/2000, que instituiu o

58




Sistema Nacional de Unidades de Conservagao, define:
Artigo 2° - “recuperagdo ambiental como, a reabilitacdo de uma area degradada,
restaurando seu ecossistema a uma condic¢do mais préxima ou ndo do original”.

Para MARTINS (2009) o termo restauragdo possui dois sentidos: no primeiro, sentido restrito,
a condicdo pré-distarbio do sitio é replicada apos a acdo de degradacao, isto é, replica na volta da
condicdo ecologica original ou no retorno completo do ecossistema degradado as condigcfes
ambientais originais; no segundo, sentido amplo, o retorno as condi¢fes originais ndo seria o
objetivo principal da restauracdo, e sim restaurar a integridade ecoldgica do ecossistema, sua
biodiversidade e estabilidade no longo prazo, promovendo a capacidade natural de mudanca,
procurando assumir a dificil tarefa de reconstruir as com complexas interacfes existentes num
ecossistema, garantindo assim sua sustentabilidade.

Neste sentido, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente — IBAMA (1990), utiliza o conceito:
“recuperacdo significa que o sitio degradado sera retornado a uma forma e
utilizacdo de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo.
Implica que uma condigdo estavel serd obtida em conformidade com os
valores ambientais, estéticos e sociais da circunvizinhanca. Significa,
também, que o sitio degradado tera condi¢cGes minimas de estabelecer um
novo equilibrio dindmico, desenvolvendo um novo solo e uma nova
paisagem”.

Como consequéncia, a recuperacdo é proporcionar mediante acdo técnica a uma area
degradada possa voltar a possuir as relagdes ambientais em situagdo anterior ou de modo compativel
com a sua funcionalidade social.

Neste mesmo entendimento cita a Lei 9.985/2000, que instituiu a Lei do Sistema Nacional de

Unidades de Conservacédo da Natureza - SNUC:

Art. 2°. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...)
XII - recuperacdo: restituicdo de um ecossistema ou de uma populacéo
silvestre degradada a uma condicdo ndo degradada, que pode ser diferente de
sua condigdo original;
X1V -restauracdo: restituicdo de um ecossistema ou de uma populagéo silvestre
degradada o mais préximo possivel da sua condigdo original;
Segundo SANCHEZ (2001), a recuperagdo é “o conjunto de agdes que visam tornar a area
apta para algum uso produtivo, ndo necessariamente idéntico ao que antecedeu a atividade de
mineragao”.

Dessa forma, o PRAD encontra base conceitual e técnica para que se adotem medidas no
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tratamento da area. E assim seguindo a Instru¢cdo Normativa referente a recuperacdo degradada,
servindo como base juridica para elaboracao deste trabalho, foi utilizada a Instru¢cdo Normativa (IN)
N° 04/2011, de 13 de abril de 2011, onde séo estabelecidas pelo IBAMA (2011) as exigéncias
minimas para nortear a elaboragdo de Planos de Recuperagéo de Areas Degradadas.
Segundo a IN N° 04/2011, de 13 de abril de 2011:
Artigo 1° - Estabelecer procedimentos para elaboracdo de Projeto de
Recuperacdo de Area Degradada — PRAD ou Area Alterada, para fins de
cumprimento da legislacdo ambiental.
§ 2° - O PRAD devera reunir informacOes, diagndsticos, levantamentos e
estudos que permitam a avaliacdo da degradacdo ou alteracdo e a consequente
definicdo de medidas adequadas a recuperagdo da area”.
Art. 2° - O PRAD devera informar os métodos e técnicas a serem empregados
de acordo com as peculiaridades de cada area, devendo ser utilizados de forma
isolada ou conjunta, preferencialmente aqueles de eficicia ja comprovada.
Art. 4° Para efeitos desta Instrucdo Normativa, considera-se:
| — area degradada: area impossibilitada de retornar por uma trajetéria natural,
a um ecossistema que se assemelhe a um estado conhecido antes, ou para outro
estado que poderia ser esperado;
Il — area alterada ou perturbada: area que apds o impacto ainda mantém meios
de regeneracdo bidtica, ou seja, possui capacidade de regeneracao natural;
Il — recuperacdo: restituicdo de um ecossistema ou de uma populacéo silvestre
degradada a uma condi¢cdo ndo degradada, que pode ser diferente de sua
condicdo original, conforme art. 2°, inciso XIlII, da Lei n°. 9.985, de 18 de julho
de 2000;
IV — sistema agroflorestal — SAF: forma de uso da terra na qual espécies
lenhosas perenes sdo cultivadas consorciadas a espécies herbaceas ou animais,
com a obtencdo dos beneficios das interacdes ecoldgicas e econbmicas
resultantes;
V — espécie exotica: espécie ndo originaria do bioma de ocorréncia de
determinada &rea geografica, ou seja, qualquer espécie fora de sua &rea natural
de distribuicdo geogréfica;
VI — espécies-problema ou espécies invasoras: espécies exdticas ou nativas que
formem populagdes fora de seu sistema de ocorréncia natural ou que excedam
0 tamanho populacional desejavel, respectivamente, interferindo

negativamente no desenvolvimento da recuperagdo ecossistémica;
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VIl — espécie ameacada de extingdo: espécie que se encontra em perigo de
extincdo, sendo sua sobrevivéncia incerta, caso os fatores que causam essa
ameaca continuem atuando e constante de listas oficiais de espécies em
extingdo;

VIII — espécies pioneiras e espécies tardias: o primeiro grupo ecoldgico
contempla as espécies pioneiras e secundarias iniciais, enquanto que o segundo
contempla as espécies secundarias tardias e as climéxicas;

IX — espécies zoocoricas: espécies vegetais dispersas pela fauna.

Todas as atividades de recuperacdo de areas degradadas tém como base a Lei de Crimes
Ambientais (Lei | 9.605/1998), dispbe de sancbes penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providencias através do Artigo 23, determina que a
prestacdo de servicos a comunidade pela pessoa juridica consistira em:

| - custeio de programas e de projetos ambientais;
Il - execugdo de obras de recuperacdo de areas degradadas;
I11 - manutencéo de espagos publicos;

V - contribuigdes a entidades ambientais ou culturais publicas.

Lembrando que o presente PRAD elaborado constitui em uma das exigéncias do processo
PIC n° 002.2019.052165 - Termo de Acordo de N&o-Persecucdo Penal do Ministério Pubico do
Estado da Paraiba — MP-PB, Clausula n° 3, “b”.

Por fim, considerando todo este arcabouco juridico, 0 PRAD como um mecanismo de
recuperacdo de area degradada, ndo tem seu sentido de ser elaborado, se ndo for efetivamente
capaz de modificar e atingir este aparato legal, levando a area em estudo a voltar a sua relevancia

social ambientalmente correta.
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2.1 DIAGNOSTICO E CARACTERIZACAO DO “LIXAO”

2.1.1 Destinacédo final dos residuos sélidos do municipio no “Lixao”

O municipio de Cajazeiras apresenta uma area para despejo de RSU, localizado a um
quildbmetro margens da BR-230/PB. Durante o levantamento em campo, foi identificado uma
situacdo critica e ambientalmente inadequada, resultado da deposicdo final difusa dos residuos
solidos da cidade, que é um lixdo a céu aberto. Além dos riscos de contaminacdo do solo e agua,
também existem reclamaces por parte da populacdo do entono, sobrea presenca de odores, devido
a decomposicdo e de fumaca, relacionada a queima dos residuos. Destaca-se que a area esta
localizada a 800 metros de um loteamento j& adensado

Uma caracteristica importante do atual lixdo € que a area foi inicialmente projetada para ser
um Aterro Sanitario, que foi licenciado em 2003. Contudo, devido a diversos fatores externos e falta
de capacidade técnica para gestdo o aterro se tornou um lix&o, causando assim severos problemas
para a cidade.

Para esta area eram destinados os residuos domiciliares, os de servicos de limpeza publica
(podas de arvores, varricao, etc.), da construcao civil e animais mortos.

A estrutura do lixdo a céu aberto é considerada elaborada, uma vez que, apresenta cerca de
isolamento ndo possibilitando assim 0 acesso sem controle de pessoas e animais livremente. A area
ainda apresenta distintos tipos de despejo em regides diferentes dos seus 10,80 hectares
disponiveis.

O lixdo a céu aberto é composto basicamente de 03 (trés) areas gerais onde 0os RSU séao
dispostos sem planejamento. Nele ndo existe nenhuma diferenciagéo entre os usos do solo e tipos
de residuos na vala do lixdo a céu aberto, mudando apenas a quantidade de residuo despejado.
Foi possivel constatar também que os residuos solidos ndo sdo compactados, e apenas despejados
diretamente no terreno sendo separados apenas pela acdo de catadores e do fogo. A pratica comum
no lixdo a ceéu aberto € a queima dos residuos solidos urbanos, tanto de forma acidental quanto
proposital, originando assim a liberagdo de gases nocivos tanto para a salde dos seres humanos
quanto para animais, podendo gerar graves problemas respiratérios e até mesmo o6bito. A queima
gera a poluicdo atmosférica, com o lancamento de gases toxicos, além dos odores gerados, sdo
sentidos e reclamados pela comunidade do entorno.

Outra pratica comum é o aterramento de RSU de forma ndo ordenada com a finalidade de
diminuir as chances de queimada, proliferacdo de vetores, aumentar o potencial de uso do terreno

uma vez que, com o aterramento é pOSSfV6| colocar mais residuo sobre o terreno e entre outros
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motivos. Esses aterramentos geram grandes problemas em relacédo a dificuldade de recuperacdo da
area, deslizamento, erosdo e entre outros fatores.

Também se observa a presenca de catadores de matérias reciclaveis no lixao a céu aberto,
onde segundo informagdes da Prefeitura Municipal, existem cerca de 50 (cinquenta) pessoas que
retiram seu sustento, fato ndo permitido pela legislacdo (lei 12.305/2010). A atividade dos

catadores é mostrada nas Figuras 14 a 21.

Figura 15 — Area de disposicdo desordenada de RSU no lixdo de Cajazeiras.

Fonte: GETEC, 2020.
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Figura 16 - Outra imagem da area de disposi¢éo que evidéncia o grande volume ja existente de RSU no
local.
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Fonte: GETEC, 2020.
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Figura 17 - Altura da pilha de RSU encontrada (de 3 a 4 metros)

Fonte: GETEC, 2020.

PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA - CAJAZEIRAS-PB 65




Figura 18 -Presenca de catadores no lix&o.

Fonte: GETEC, 2020.

Figura 19 — Area de armazenamento de material reciclavel para venda.

Fonte: GETEC, 2020.
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Figura 20 -Atividades regulares de catadores.

Fonte: GETEC, 2020.

Figura 21 —Area onde existem moradias dentro do perimetro do lix&o (evidéncia de cercamento).

Fonte: GETEC, 2020.
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Figura 22 - Evidéncia da area onde sao criadas as valas paleativas para controle de queimada e odor.

Fonte: GETEC, 2020.

2.1.2 Localizagéo do “Lixao”

Todos os residuos solidos coletados no municipio de Cajazeiras sdo destinados para um
lixdo a céu aberto, localizado ainda em éarea rural da regido sul do municipio, nas coordenadas
geograficas de (6°54'58,17" - S e 38°33' 38,46" — O). Ficando localizado no Sitio Capoeiras, a
menos de 1,0 km de um loteamento, na estrada que da acesso ao Sitio Patamuté, na zona sul da
cidade. Seu espaco territorial esta localizado na Mesorregido do Sertdo Paraibano e Microrregido

de Cajazeiras.

2.1.3 Planta Planimétrica e Uso e Ocupacio da Area

Um levantamento planimétrico é quando a projecdo dos contornos e dos pontos medidos

sdo representados sobre um plano basico horizontal de referéncia, ou seja, o conjunto de
operacgdes que visa a determinacdo da posicdo relativa das fei¢cbes naturais ou artificiais na
superficie terrestre, destinada a determinacgéo da projecao horizontal de uma planta planimétrica.
O levantamento planimétrico foi feito no lixdo a céu aberto de Cajazeiras com o
objetivo de identificar os pontos das extremidades do terreno em estudo identificando as

coordenadas de cada ponto. Sendo assim foram levantados 6 pontos principais localizados em
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extremidades angulares do poligono representante do terreno, Figura 22. Todos os pontos foram
descritos com suas coordenadas em UTM (Universal Transversa de Mercator).

Também foram analisadas as caracteristicas de uso e ocupacao da area entorno do lix&o
a céu aberto, onde foram encontradas, através de vetorizacdo de imagens de satélites, quatro (4)
distintos tipos de uso e ocupagéo do solo, sendo eles: solo exposto (marrom), vegetacdo densa
(verde escuro) e edificacdo consolidada (roxo). No canto direito da planta planimétrica é
possivel identificar a imagem de satélite base utilizada para a confeccdo das feicdes de uso e
ocupacdo da é&rea, j& abaixo da imagem é visto o mapa de localizacdo do municipio de

Cajazeiras no estado da Paraiba.
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Figura 23 - Planta Planimétrica do Lix&o de Cajazeiras/PB.
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2.1.4 Indicacéo de Ecossistema de Referéncia Para Recuperagéo

O ecossistema de referéncia é uma area onde a vegetacao esta preservada e serve como
modelo para o planejamento do projeto de recuperacdo e posteriormente sua avaliacdo e
monitoramento. Com isso, a existéncia desta area é primordial tanto na fase pré-recuperacéo,
durante e pos, uma vez que vai fornecer informacdes valiosas de como o0 bioma se comporta e
como que as influéncias do clima interferem no crescimento e desenvolvimento de vegetacao.

Para o Lixdo de Cajazeiras foi escolhida uma area de mata densa, com caracteristicas
preservada. A area esté localizada 500 (quinhentos) metros ao sul do lixao (Figura 23), sendo
assim, de facil acesso para a equipe de execucdo. Faz-se necessario visitas de campo para
aprofundar os estudos, no sentido de avaliar as espécies de fauna e flora encontradas, estado de
conservacao do solo e volume de serapilheira.

Portanto, por estar inserida no mesmo bioma e ter potencial de preservacao a area do
ecossistema de referéncia tem todas as caracteristicas necessarias para suprir as necessidades do
PRAD.
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Figura 24 - Mapa da area indicada para ecossistema de referéncia do lix&o.
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3.1 METODOLOGIA RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA

3.1.1 Estratégias de Recuperagio para a Area de Estudo

Em muitos casos, a desativacdo de areas ocupadas por lixGes é feita, sem que sejam
estabelecidos critérios técnicos ainda que minimos, realizando-se apenas o encerramento da
disposicao de residuos no local, e abandono da area. Quando isso ocorre, varios problemas
socioambientais continuam a existir, tais como: proliferacdo de vetores de doengas, geracao de
maus odores, desvalorizacdo imobilidria da vizinhanca, impacto visual, continua geracdo de
gases, chorume e entre outros.

Dessa forma, como meio de realizar o encerramento do Lixd8 do Municipio de
Cajazeiras de maneira ambientalmente responsavel, serdo destrinchadas a seguir, todas as
medidas pertinentes a recuperacdo ambiental da area degradada. Estas, por sua vez, foram
minuciosamente elaboradas e/ou escolhidas levando em conta, a aplicacédo de estudos/trabalhos

existentes sobre o tema, bem como a situacdo na qual a area do lixdo se encontra atualmente.

3.1.2 Remocao dos Residuos previamente segregados

Segundo a FEAM (2010), uma das técnicas utilizadas para o encerramento de uma area
degradada pela disposicéo inadequada de residuos envolve a remocdo e o transporte desses
residuos para Aterros Sanitarios. No entanto, essa alternativa so é viavel quando o volume de
residuos a ser removido e transportada ndo é muito grande, pois essas atividades representam
elevados custos e dificuldades operacionais, que podem inviabilizar economicamente 0 processo.
Mediante os altos custos financeiros, para que o procedimento seja realizado,
recomenda-se que apenas 0s residuos que passam pela etapa de separacdo, pelos catadores de
materiais reciclaveis da regido, sejam removidos da area do lixao.
A segregacdo resulta na divisdo dos residuos em trés grupos que segundo a PNRS
(2010) sdo definidos da seguinte forma: os residuos reciclaveis secos sdo compostos,
principalmente, por metais (como ago e aluminio), papel, papel&o, tetrapak, diferentes tipos de
plasticos e vidro. Ja os residuos organicos, consistem em restos de alimentos e residuos de
jardim (folhas secas, podas e etc.), onde na sua grande maioria sdo destinados a alimentacao de
pequenos animais nos municipios. Os rejeitos, que sdo os residuos ndo reciclaveis, sédo
compostos principalmente por residuos de banheiros (papeis higiénicos, fraldas, absorventes,

cotonetes, € etc.).
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Esses residuos reciclaveis, por ja terem uma destinacdo previamente estabelecida pelos
catadores, haja vista o0 comércio de reciclaveis, devem ser rapidamente recolhidos e destinados
a centrais apropriadas (galpdo de reciclagem). Os catadores de materiais reciclaveis,
desempenham papel fundamental na gestdo integrada dos residuos sélidos, tendo em vista sua
grande participagdo nos processos de triagem, classificagdo, processamento e comercializagédo
dos residuos reutilizaveis e reciclaveis, segundo MMA (2020).

Sendo assim, cita-se como exemplo dessa etapa, a atividade de triagem de RSU na
Associacdo de Catadores de Reciclaveis em Bonito de Santa Fé/PB, e hoje também em

Cajazeiras através da Cooperativa Recicla Cajazeiras..

Figura 25 - Atividade de triagem de RSU na Associacdo de Catadores de Reciclaveis em Bonito de
Santa Fé/PB.

Fonte: GETEC, 2020.

3.1.3 Recuperacdo Simples

Mediante a visitacdo técnica realizada ao lixdo, observou-se a existéncia principal de residuos
mais antigos, possibilitando a estratégia de aterramento deles. Aproveitando-se disso, e atrelado
ao fato de que a remocdo dos residuos seria economicamente invidvel, propde-se neste caso que
seja realizada a metodologia denominada Recuperagdo Simples, modelada pela Fundagdo
Estadual do Meio Ambiente (FEAM) do Estado de Minas Gerais (2010).
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Segundo NOGUEIRA (2015), a recuperacdo simples se resume em realizar um
recobrimento direto da massa de lixo com argila e solo natural e revegetar o local com espécies
tipicas da regido, sem que haja remocdo ou movimentacdo, completa ou parcial, dos residuos.

De acordo com a FEAM (2010), dentre as vantagens aventadas para esse tipo de
intervencdo, ressalta-se a simplicidade dos equipamentos exigidos (trator de esteiras de qualquer
porte é desejavel), dispensando a aquisicdo de novos equipamentos e das operacdes envolvidas
para a selagem do lixdo e para a execucdo de drenagem pluvial, por exemplo.

Algumas recomendac0es e atividades, segundo FEAM (2010) devem ser seguidas e

realizadas para a implementacédo deste tipo de abordagem:

e Auvaliacdo da extensdo da area ocupada pelos residuos;

e Delimitacdo da area com cerca de isolamento e portao;

¢ Identificacdo do local com placas de adverténcia;

e Arrumacao dos residuos em valas escavadas ou reconformacdo geométrica dos
residuos com a menor movimentacdo de lixo possivel, ficando a critério dos
técnicos responsaveis, a obtencdo da configuracdo mais estavel;

e Conformacdo do platd superior com declividade minima de 2% na direcdo das
bordas ou, no caso de valas, o nivelamento final deverd ser feito de forma abaulada
para evitar o acimulo de aguas de chuva sobre a vala e ficar em cota superior a do
terreno, prevendo-se provaveis recalques;

e Recobrimento do macigo de residuos com uma camada minima de 50 cm de argila

de boa qualidade e utilizacdo de membrana sintética, inclusive nos taludes laterais;

e Execucdo de canaletas de drenagem pluvial a montante do maci¢o para desvio das
aguas de chuva;

e Execucdo de drenos verticais de gas;

e Lancamento de uma camada de terra vegetal ou composto organico para possibilitar
0 plantio de espécies nativas de raizes curtas;

e Registro no cadastro da Prefeitura da restri¢cdo de uso futuro da érea.
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Figura 26 - Procedimentos realizados.

Canaleta de
drenagem

Solo de baixa
permaeabilidade

Lixo compactado

Fonte: FEAM, 2010, apud. NOGUEIRA, 2015.

Cabe destacar que, os procedimentos operacionais pertinentes a aplicacdo das medidas
sugeridas é de responsabilidade da Empresa/Equipe contratada para execucdo deste PRAD.
Necessitando desta forma, de profissionais de engenharia qualificados para a gestdo das

atividades, dimensionamentos e tomadas de decisao.

3.1.3.1 Drenos de Biogas

O sistema de drenagem de biogas tem a funcéo de drenar 0s gases provenientes da
decomposicdo da matéria orgénica, evitando sua migracdo através dos meios porosos que
constituem o subsolo, podendo se acumular em redes de esgoto, fossas, pogos e sob edificagdes.
A migracdo do biogéas deve ser controlada pela execucdo de rede de drenagem adequada,
colocados em pontos determinados do aterro no sentido vertical, desde o sistema de
impermeabilizacdo de base até acima do topo da camada de cobertura, ver em D’ALMEIDA
(2000).

Os drenos de biogas sdo normalmente constituidos por linhas de tubos perfurados,
sobrepostos e envoltos por uma camisa de brita e espessura igual ao didmetro do tubo utilizado,
atravessando verticalmente a massa de residuos aterrados, desde a base até a superficie superior,
constituindo uma chaminé. O dimensionamento desses drenos depende da vazdo de biogas a ser
drenada; como ndo existem modelos de calculos comprovados, normalmente os drenos sao
constituidos de forma empirica, prevalecendo o bom senso do projetista, segundo D’ALMEIDA
(2000).
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Por esta perspectiva, devera ser utilizada a metodologia proposta por ALVES (2010),
onde para a construcdo do sistema de drenagem Sub-Superficial de Gases, devera ser utilizada
uma escavadeira hidraulica PC 200, uma retroescavadeira, tubo de concreto perfurado — @ 0,30

m x 2,0 de comprimento, rach&o, cimento e uma tela de ago.

Figura 27 - Estrutura do dreno de gases.
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Fonte: ALVES, 2010.

Para a realizacdo dos procedimentos de construgéo, inicialmente deve ser realizada a
amarracdo da tela de aco hexagonal utilizando arame e alicate do tipo turquesa. A escavadeira
hidraulica PC 200, deve realizar o alargamento da vala para 4 m de largura e 5 m de
profundidade. Através de icamento e auxiliado por um funcionario, deve ser posicionado na vala
0 tubo de concreto perfurado e apoiado sobre uma base construida de rachdo. Apos, posicionado
0 tubo de concreto perfurado, deve ser realizado sua fixagcdo com a deposicao de rachdo em seu
entorno e em seguida deve ser posicionada a tela de aco através de icamento e auxilio de um

funcionario conforme demonstra as Figuras 27 e 28 a seguir, de acordo com ALVES (2010).
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Figura 28 - Icamento da tela de aco.
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Fonte: ALVES, 2010.

Figura 29 - Posicionamento da tela de aco.

Fonte: ALVES, 2010.

Para concluir a construcdo do dreno vertical de biogas, o espaco existente entre o tubo
perfurado e a tela de aco, deve ser preenchido com rachdo e no entorno do dreno vertical,
finalizando com uma camada de solo para cobertura, conforme ALVES (2010).

3.1.3.2 Isolamento da area

O isolamento de areas degradadas é de fundamental importancia para que se obtenha
sucesso quanto a recuperacdo ambiental do local. Esta pratica por sua vez na Figura 29, realizada
por meio de cercas, impede a entrada de pessoas ndo autorizadas, e fluxo de animais a estes

locais, que poderiam vir a dificultar o processo de regeneracdo da area devido ao pisoteio, que
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viriam a causar maior compactacdo do solo ja fragilizado e perdas das mudas recém-plantadas.

Neste caso, ainda, o isolamento da area impossibilitara que novos residuos sejam depositados no
antigo lixao.

Figura 30 - Imagem ilustrativa de um cercamento de terreno.

3.1.3.3 Processo construtivo das cercas

A Tabela 5 a seguir apresenta os materiais utilizados para a construcdo da cerca
seguidos de suas funcdes e especificacdes basicas.

Tabela 5 - Fung&o e especificacdo basica do material para construcao da cerca.

Material Funcéo Especificagdes
Eucalipto ou Da sustentacdo ao arame Tratamento definido
concreto farpado que evitara a conforme a NBR 9480:2009
passagem de animais.
Mourdes Funcdo estrutural da cerca. Tratamento definido
esticadores conforme a NBR 9480:2009
Arame farpado Proporcionar o isolamento Respeitadas as
das APP. caracteristicas definidas na
NBR 6317:2012
Grampos de Fixar os fios de arame Material de aco zincado com
fixacéo farpado aos mourdes de as seguintes caracteristicas:
eucalipto. 9 BWGX 7/8”

Fonte: ADAPTADA, AGB PEIXE VIVO, 2014.
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Segundo LOCALMAQ (2018) os mourdes devem ser fixados no solo com uma
distancia, de eixo a eixo, de 2,00 m e comprimento minimo de 2,20 m, dos quais 0,60 m devem
ser engastados no solo. O diametro da escavacéo para colocacdo do mourdo de suporte deve ter
no minimo 36 cm, e o reaterro devera ser compactado em camadas de 20.

Os mourdes esticadores (Figura 30) a serem utilizados devem ser de diametro comercial
variando entre 16 e 18 cm e comprimento minimo de 2,20 m, dos quais 0,60 m serdo cravados
no solo. O diametro de escavacdo para acomodacdo dos mourdes esticadores deve apresentar no
minimo 54 (cinquenta e quatro) cm e o reaterro foi compactado em camadas de 20 cm. No
escoramento deve ser realizado através de uma mao-francesa engastado no solo ou o travamento

com um mourdo de eucalipto paralelo aos fios de arame farpado, ver em LOCALMAQ (2018).

Figura 31 - Mourdes esticadores.

Fonte: LOCALMAQ, 2018.

O arame farpado que deve ser utilizado para o isolamento das areas de preservacdo
permanente sera o de aco zincado, possuindo duas cordoalhas entrelagcadas com diametro de 1,6
mm e carga de ruptura de 350 kgf (Classe 350). Deve ser mantida uma distancia (Figura 31) de
30 cm do fio inferior a partir do solo, sendo esta distancia a mesma para os demais fios, segundo
LOCALMAQ (2018).
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Figura 32 - Distancia entre os fios de arame.

3.1.3.4 Controle da Erosao

Apds a remocado da camada de residuos sob o solo, deve-se observar a necessidade de
melhoria da drenagem superficial e condi¢BGes do solo para contengdo e controle de eventuais
processos de erosdo na area do antigo lixao.

A erosdo é um processo desgaste, transporte e sedimentacao do solo, dos subsolos e das
rochas como efeito da agdo dos agentes erosivos, tais como a agua, 0S ventos e 0S Seres Vivos.

A &gua, mais comumente pela a acdo da chuva, devido ao impacto causados pelas gotas
sobre o solo e o posterior escoamento superficial (em éareas de solo exposto), tende a dar origem
a um processo denominado erosdo hidrica. Este processo caracteriza-se pela acdo da agua
desagregando o solo, transportando suas particulas e depositando particulas minerais e demais
componentes a elas aderidos.

Segundo VERDUM et. al. (2016), a principal estrutura que atende a finalidade de conter
este mecanismo € o terrago, estrutura conservacionista que consta de um camalhdo (dique) e um
canal — ou um conjunto destes componentes — construidos transversalmente em relagdo ao
declive do terreno, com espagamento calculado adequadamente de acordo com a declividade,
tipo de solo, uso e manejo do solo. A construcao de terracos promove a reducao no comprimento
dos pendentes, com consequente reducdo na velocidade de escoamento e maior infiltragdo da
agua no solo. Além da acdo direta sobre a dgua escoada na superficie do terreno, os terracos
permitem que haja a deposicao de material erodido e transportado pela agua da chuva, reduzindo
as perdas de solo agricola e o assoreamento de corpos de agua. Estas barreiras fisicas utilizadas

no controle das enxurradas podem apresentar diferentes adaptagdes conforme as caracteristicas
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da area onde forem utilizadas, mas devem estar associadas a outras praticas conservacionistas,
principalmente quanto ao controle eficaz da erosdo em entressulcos.

Quando o processo erosivo ja atingiu a magnitude consideravel de uma ravina ou
vogoroca, é necessaria a adogdo de outras medidas. As principais medidas a serem adotadas de
modo a promover a progressiva estabilizacdo de ravinas e vogorocas sdo: a) o controle das aguas
em superficie e subsuperficie (conservacao do sistema de drenagem), b) suavizagédo das bordas,
margens ou flancos destas morfologias (retaludamento) e c) reabilitacdo do ecossistema
(progressivo aumento da cobertura vegetal; atracdo e abrigo de fauna nativa). Recomenda-se, de
modo geral, realizar a correcdo da declividade dos taludes para relagdes ndo superiores a 1:1,
com a finalidade de facilitar o estabelecimento de uma vegetacdo protetora (conhecida por
cobertura viva) neste setor. O leito ou canal da vogoroca também deve ser revestido de cobertura
viva ou morta, segundo VERDUM et. al. (2016).

O dimensionamento bem como a melhor forma de estruturar a execucdo dos
procedimentos para controle da erosdo é de responsabilidade da equipe de execucdo, visto que
tais necessidades sO poderdo serem estabelecidas ap6s os procedimentos de remocdo dos

residuos.

3.1.3.5 Conformacao e preparacao do solo

A conformacéo do solo é um processo decorrente da manipulacdo intensiva, quando
o solo perde sua homogeneidade quanto a estrutura fisica na Figura 32. Neste caso em especifico,
a conformacao do solo sera utilizada em locais a fim de reparar as irregularidades topograficas
na area do antigo lixdo. Este procedimento, portanto, podera ser realizado tanto de maneira
mecanizada como por meio manual.

Este procedimento consiste pela superposicdo de camadas de solos. Logo, deverdo
ser utilizadas “terra preparada” ou adubo, visto que posteriormente a este procedimento ocorrera
o0 plantio das mudas. A pilha formada devera receber a devida compactacéo, associada a uma
eficiente construcéo da rede de drenagem.
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Figura 33 - Imagem ilustrativa de solo apds a conformacéo.

Fonte: RIBEIRO et al., 2018.

3.1.4 Reflorestamento

BRANDI et. al. (2013), fala que, o reflorestamento é a converséo, induzida diretamente
pelo homem, de terra ndo-florestada em terra florestada por meio de plantio, semeadura e/ou a
promocao induzida pelo homem de fontes naturais de sementes, em area que foi florestada, mas,
convertida em terra ndo-florestada.

O processo de reflorestamento utilizando-se de espécies nativas, constitui-se numa
importante etapa do processo de recuperagdo das areas degradadas, de acordo com SOUSA et
al. (2007).

Segundo SOUSA e SOBRINHO (2016), apesar dos beneficios que se pode obter com
o reflorestamento, tal pratica ainda € muito pouco desenvolvida no nordeste brasileiro, onde
cerca de 70% de toda a regido, encontra-se degradadas e/ou em risco de desertificagdo. Com o
reflorestamento de uma area, pode-se obter varios beneficios, que refletem ndo somente nas
condi¢bes ambientais, mas também na qualidade de vida das popula¢des circunvizinhas.

De acordo com CLAUDIO (1997) no reflorestamento de ambientes degradados, é
importante selecionar espécies que sejam mais aptas a se estabelecerem e crescerem em

condicdes de solos pobres.
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Neste sentido, a Tabela 6, demonstra segundo a literatura (ASSOCIACAO
CAATINGA; EMBRAPA, 2012 e DRUMOUND et. al. (2016), espécies do Bioma caatinga

melhor recomendadas para o plantio em areas degradadas.

Tabela 6 - Lista de Espécies recomendadas.

Nome Regional Nome Cientifico Familia GSE | Quant.
Angico Anadenanthera colubrina Fabaceae S 500
Aroeira Myracroduon urundeuva Anacardeaceae S 500

Catingueira Cenostigma pyramidalis Fabaceae P 1400
Craibeira Tabebuia aurea Bignoneaceae S 500
Cumaru Amburana cearensis Fabaceae S 500
Feijao bravo Capparis flexuosa Capparaceae P 1500
Ipé amarelo Handroanthus albus Bignoniaceae S 500
Ipé roxo Handroanthus impetiginosus Bignoniaceae S 500
Jatoba Tabebuia serratifolia Fabaceae C 500
Juazeiro Ziziphus joazeiro Rhamnaceae P 800
Jucé Libidibia ferrea Fabaceae C 800
Jurema branca Piptadenia stipulacea Fabaceae P 2000
Jurema preta Mimosa tenuiflora Fabaceae P 2000
Jurema vermelha Mimosa ophthalmocentra Fabaceae P 1500
Manigoba Manihot glaziovi Euphorbiaceae P 1000
Marmeleiro Croton soderianius Bignoniaceae P 1500
Mofumbo Combretum leprosum Combretaceae P 1500
Pinhdo Jatropha molissima Euphorbiaceae P 2000
Tamboril Enterolobium contortisiliquum Fabaceae S 500
TOTAL 20.000

Fonte: ASSOCIACAO CAATINGA, 2017; EMBRAPA, 2012 e DRUMOUND ét. al, 2016.

Os espacamentos a serem adotados, sdo 0s que priorizam a cobertura mais uniforme da
area. De acordo com a ASSOCIACAO CAATINGA (2017), o espagamento em quinconcio (3x2)

é ainda mais favoravel em ambientes declivosos, devido a sua disposicdo de plantas dificultar

alguns tipos de erosoes.

O modelo de sucessdo secundaria e plantio em quincéncio, onde cada muda de espécie

climax fica posicionada no centro de um quadrado composto de 4 mudas de espécies pioneiras,

€ 0 que tem sido indicado, através dos resultados experimentais obtidos (BOTELHO et al., 1995;
DAVIDE, SCOLFORO e FARIA, 19933, 1993b e 1993c; DAVIDE e FARIA, 1994).
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Figura 34 - Distribuicao dos grupos de espécies no espagamento 3x2m.
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Fonte: MULLER et. al, 2010.

Deverdo ser plantadas espécies de rapido crescimento (pioneiras e secundarias iniciais)
em 80% da area e secundérias tardias e climax, na proporcdo de 20%, em plantio simultaneo.
Para isso serdo usadas especies florestais nativas, que serdo distribuidas em toda a area do
terreno. Desta forma, tendo-se uma area de 10,80 hectares, com um espacamento de 3x2, tem-

se um total de 20.000 mudas ja considerando a taxa de mortalidade de 10%.

3.1.4.1 Coroamento e Caveamento

Delimitando um raio de 60 cm esse procedimento é realizado ao redor das de onde
foi marcado para ser a cova das mudas. Com o uso de enxada e das maos protegidas com luvas
as areas sao limpas de todo capim e ervas daninha que possam prejudicar o crescimento das
mudas. As covas deverdo ser marcadas previamente, de acordo com a Figura 35. Suas dimens@es
deverdo apresentar 0,30 x 0,30 x 0,30 m (0,027 m3). Na abertura das covas, buscar a separacéo
do solo superficial (fértil) e misturéa-lo ao calcario (quando necessario). Regar o solo para manter
a capacidade de campo, conforme LOCALMAQ (2018).

Figura 35 - Exemplificagdo do processo de coroamento.

Fonte: LOCALMAQ, 2018.
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3.1.4.2 Plantio das Mudas

Segundo a ASSOCIACAO CAATINGA (2017), as mudas devem ser plantadas logo
apos o inicio do periodo chuvoso, que na Caatinga ocorrem entre meados de fevereiro e inicio
de marco. As covas que receberdo as mudas devem ser amplas (de 30 a 40 cm de profundidade
e largura) para favorecer o sistema radicular no inicio do seu desenvolvimento, que é a fase
decisiva no estabelecimento do povoamento.

Em solos pobres e/ou mal estruturados (compactados, por exemplo), recomenda-se pelo
menos 1 litro de esterco bovino curtido dentro de cada cova, facilitando o desenvolvimento e
estabelecimento das raizes e maior chance de sobrevivéncia da muda no campo. No caso do solo
ser fértil, porém esteja bastante compactado, ao invés de esterco, é recomendavel que seja usada
entorno de 1 litro de bagana de carnalba, preferencialmente em estado mais avancado de
decomposicdo (envelhecida), caso se disponha desse material, segundo ASSOCIACAO
CAATINGA (2017).

Como a area a ser restaurada estd desequilibrada biologicamente, as formigas podem
ser um fator de preocupacao durante o plantio e principalmente no periodo de estiagem. Sendo
assim antes e apds o plantio deve ser feito sempre que necesséario o controle de formigas
cortadeiras, ja que essas quando ocorrem em grande quantidade na area podem destruir todo o
plantio realizado, de acordo com ASSOCIACAO CAATINGA (2017).

A seguir pode é descrito o processo a ser realizado durante o plantio das mudas
previamente selecionadas:

a) Cave um buraco na terra, como observado anteriormente (caveamento e coroamento).
Para plantas de pequeno porte, pode ser usado aproximadamente 18cm de profundidade.
No caso das maiores (mais de 1,80m) o ideal é uma cova de 60 cm de profundidade por
60cm de largura.

b) Remova o plastico que envolve a raiz da muda com cuidado para ndo danifica-la;

c) Cologue a muda na cova e em posicéo vertical, observando sua altura com relagéo ao
solo. Com a ajuda de uma estaca, mantenha a planta o mais firme e reta possivel;

d) Cubraacovacom oamesmaterraremovida na abertura das covas, misturada com adubo,
e compacte o solo com as maos;

e) Regue sua muda, assim como seu perimetro, porém, sem deixa-la encharcada.
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Figura 36 - Exemplificacdo do Plantio das mudas.

Fonte: GETEC, 2019.

3.2 MONITORAMENTO

Segundo a EMBRAPA (2020), o monitoramento ambiental € um processo de coleta de
dados, estudo e acompanhamento continuo e sistematico das variaveis ambientais, com o
objetivo de identificar e avaliar - qualitativa e quantitativamente - as condi¢Ges dos recursos
naturais em um determinado momento, assim como as tendéncias ao longo do tempo.

Com base nesses levantamentos, o0 monitoramento ambiental fornece informagdes sobre
os fatores que influenciam o estado de conservacdo, preservacdo, degradacdo e recuperacao
ambiental da regido estudada. Também subsidia medidas de planejamento, controle,
recuperacdo, preservacdo e conservacao do ambiente em estudo, além de auxiliar na definicdo
de politicas ambientais, de acordo com EMBRAPA (2020).
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Desta forma, por meio do monitoramento ambiental, sera possivel estabelecer a taxa de

sucesso das medidas propostas neste PRAD e a consequente recuperacao do lixdo. Durante o

monitoramento os profissionais responsaveis por ele, poderdo diagnosticar e propor, caso

necessario, a implementacéo de novas medidas corretivas a fim de concorrer para uma exitosa
regeneracdo ambiental do antigo lix&o.

Todos os procedimentos, assim como a realizacdo de todos 0s monitoramentos

propostos, sdo de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB e da equipe

de execucdo deste PRAD.

3.2.1 Monitoramento das mudas

A manutencdo das mudas apds o plantio é essencial para 0 sucesso da restauragao.
Quanto maior a frequéncia de visitacdo da area reflorestada, maiores as chances de se verificar
necessidades de ajustes em tempo habil antes que algum dano se torne irreversivel, segundo
DRUMOND, et al. (2016).

HOLL et al. (2000), descreve que a necessidade de manutencéo da area restaurada, pelo
menos nos primeiros dois anos, € um processo importante no controle de espécies de gramineas
exoticas, ja que as mesmas podem comprometer seriamente 0 processo de restauracdo. Assim,
avaliar a fase inicial do projeto é importante ferramenta para monitoramentos em longo prazo,
permitindo acompanhar o desenvolvimento das mudas implantadas e a sua sucesséo e
estabelecimento ao longo do tempo, ver em RODRIGUES et al. (2010).

Assim, para a manutencdo da integridade do plantio devem ser tomadas as seguintes
precaucoes:

a) planejamento quanto a irrigacdo das mudas;

b) verificagdo quanto ao surgimento de pragas e verificacdo da necessidade quanto
a utilizagdo de pesticidas (Fenil Pirazol e Sulfuramida, ambos na quantidade de
10g/100m?);

c) limpeza do coroamento e remogéo/controle de ervas daninhas;

d) Colocacdo de cobertura morta capim seco, por exemplo, nas coroas ja limpas
manualmente ou com herbicida), realizada ap6s o plantio e revisada na manutencdo, e;

e) reposicdo de individuos mortos, que devera ser realizado em 30-60 dias, ap0s 0
plantio inicial. O replantio devera ser feito apds avaliagdo do indice de mortalidade das mudas.

Todo o monitoramento deve ser realizado por profissionais qualificados onde deverao
realizar vistorias trimestrais para verificagéo das condi¢Ges das mudas.
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3.2.2 Monitoramento do Biogas

O potencial de geracdo de biogds em aterros sanitarios pode chegar a 240 m3/Mg de
residuo, tendo em sua composicao diversos gases (02, CO2, CH4, H2S, SOx, NOx, etc), que
variam ao longo das fases de decomposi¢do dos residuos e sofrem a 16 influéncia de fatores
intervenientes no processo de degradagdo, como composi¢do dos residuos, clima, formas de
operacdo e outros, conforme MACIEL (2003).

O biogas € produzido em um ambiente confinado junto com a massa de residuo, assim,
devido a diferenca de pressdo, o gas movimenta-se para zonas de pressdes mais baixa, para fora
do aterro sanitario. Como isso, 0s elementos mais basicos para um sistema de drenagem e coleta
de gas eficiente, sdo os pontos de extracdo — tubos de drenagem — que promovem o caminho
preferencial para a coleta do biogas, segundo TOWNSEND et al. (2015).

Biogés de aterro sanitario é composto de uma mistura de centenas de diferentes gases.

Em volume, o biogas de aterro sanitario contém, em média, de 30% a 70% de metano e 20% a
50% de gas carbdnico, afirma PAWLOWSKA (2014). Porém, a composicdo do biogds em
determinado local, depende do residuo sélido, do estagio de decomposicao, da disponibilidade
de oxigénio, umidade, infiltracdo da agua de chuva, pH, quantidade de residuo, quantidade e tipo
de orgénicos no residuo e disponibilidade de microrganismos, ver em RAJARAM et.al. (2011).

Neste projeto, a recomendacao foi a da utilizacdo de drenos verticais para saida do
biogas. Segundo ISWA, (2005) esse método, € particularmente eficiente em aterros que estao
sendo ativamente preenchidos. Ap6s uma camada de residuos ser disposta e compactada, tubos
perfurados sdo instalados e outra camada de residuo é disposta.

O Monitoramento do biogas deve ser realizado em casos particulares mediante a
solicitacdo da SUDEMA, este por usa vez, quando feito, devera ser captado e avaliado para

obtencéo de resultados que demonstrem a formacdo quimica do mesmo e suas concentragoes.

3.2.3 Monitoramento do Lixiviado

A impermeabilizagdo adequada da base dos aterros reduz o risco ambiental da
contaminacg&o dos aquiferos pela infiltracdo do lixiviado. Mas o lixiviado recolhido pelo sistema
de drenagem ndo pode ser langado diretamente em corpo receptor sem passar por um sistema de
tratamento. O lixiviado tem alto potencial poluidor devido suas caracteristicas fisico-quimicas,
0 que requer tratamento, segundo ALMEIDA (2016).

Por tal motivo, na execucdo das cavas para o aterramento, € imprescindivel a aplicagédo

de geomembranas como ja mencionado no tépico “Recuperacao Simples”.
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O intuito deste monitoramento é estabelecer se a constituicdo quimica do lixiviado
analisado estd de acordo com a Resolucdo N° 128 do CONSELHO ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE -SC - CONSEMA (2006) para os parametros DQO, DBOS5 e Nitrogénio Total. Ja

as aguas subterréneas (caso houver)

devem estar de acordo com os padrfes de potabilidade e

qualidade estabelecidos na portaria N° 518 do Ministério da Satde (2004) e na Resolugdo N°

396 do CONAMA (2008).

Para o monitoramento do lixiviado propde-se a instalacdo de piezometros a fim de

identificar os valores ou niveis de pressfes neutras no interior das valas aterradas. Estes

equipamentos também deverdo ser

utilizados para coleta de liquidos para analises quimicas,

fisico-quimicas e microbioldgicas, caso solicitado pela SUDEMA.

Os piezOmetros, geralmente, consistem em um tubo de PVC cuja extremidade

inferior é perfurada e envolta por manta geotéxtil (bulbo), através da qual o liquido penetra,

formando uma coluna equivalente a

pressdo externa atuante, ver em NOBREGA et. al. (2005).

Figura 37 - Desenho esquematico de um Piezdmetro e detalhe do medidor de nivel de agua.
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3.3 ORCAMENTO

Fonte: MONTEIRO, 2003.

Os valores sdo referentes aos custos base de recuperacao para cada hectare degradado e esses

valores variam de acordo com a proposta implantada, a forma de gerenciamento, o nivel de

tecnologia aplicado, os tipos dos mater

iais, equipamentos utilizados, a escala do projeto e alguns

outros fatores a serem analisados cautelosamente, assim, podendo encontrar uma proposta que tem

o melhor custo-beneficio.

91




Vale salientar que apesar da grande quantidade de agdes que envolvem 0 manejo e
manutencdo para area sugerida, € possivel se buscar alternativas que venham solucionar os impactos
ambientais com a mesma intensidade, por meio do reaproveitamento de elementos que estdo
disponiveis na localidade ou na regido a um custo reduzido, sendo objetivo dos gestores alcancar
relacbes de maior custo-beneficio e maiores chances de sustentabilidade futura do projeto.

Sendo assim, 0 orcamento base para o projeto de execucao do encerramento e recuperacao da
area do lixdo de Cajazeiras/PB foi elaborado a partir de dados da Tabela SINAPI desonerada da
Paraiba referente ao periodo agosto/2020. E importante ressaltar que os valores aqui apresentados
ndo estdo acrescidos de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), devendo ser calculados
posteriormente para 0 orcamento detalhado. Vale ressaltar que o orcamento é prévio e poderdo
existir alteracbes de valores e volumes dimensionados de acordo com a equipe de execucao
selecionada. Servindo entdo apenas como base para prospeccdo de valores, principalmente dos
valores unitéarios de cada material necessario.

Com isso, é possivel observar na Tabela 7 a descri¢do detalhada de cada uma das etapas para
a recuperacdo e a manutencdo da area em processo de restauracdo, considerando a metodologia

aplicada, servindo como suporte a decisao do gestor quanto as praticas de recuperacdo ja elencadas.
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Tabela 7 - Orcamento base para recuperacdo do lixao.

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E RECUPERACAO DO LIXAO DE CAJAZEIRAS

Data:

06/11/2020

ITEM

Cadigo

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

FONTE

UNID.

QUANT.

VALOR

TOTAL

Etapas

1 a5 - Remocdao dos residuos e Recuperacdo Simples

1,00

5678,00

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

160,00

78,57

12.570,88

2,00

100978,00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

40.000,00

3,42

136.960,00

3,00

100981,00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M: - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

SINAPI

M3

40.000,00

4,67

186.880,00

4,00

73881/003

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400
G/IM2

SINAPI

M2

15.000,00

11,63

174.480,00
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5,00 72918,00 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL | SINAPI | M3 40.000,00 | 11,19 447.680,00
2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
6,00 - EPI Mercado | Kit 30,00 150,00 | 4.500,00
7,00 - Engenheiro Florestal Mercado | MES | 12,00 4.500,00 | 54.000,00
Total da etapa 1.017.070,88
Etapas 6 e 7 - Implantacéo do Piezdmetro e Dreno de Biogés
8,00 - PiezOmetro BNBTPCO017 - profundidade aproximada de 13 | CEMIG | pc 4,00 2.654,25 | 10.616,99
metros
Total da etapa 10.616,99
Etapa 8 - Isolamento da area
9,00 101202,00 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, | SINAPI | M 10.000,00 | 25,70 257.040,00
DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA
LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020
Total da etapa 257.040,00
Etapa 9 - Conformacéo Topografica
10,00 | 5847,00 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO | SINAPI | H 200,00 145,63 | 29.126,40
OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5, CHP AS 145,63 2 M3
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Total da etapa 29.126,40
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Etapa 10 - Controle de eroséo

11,00 | 94228,00 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO | SINAPI | M 1.000,00 | 57,66 57.664,00
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Total da etapa 57.664,00

Etapas 11 e 12 - Preparacéo do solo e plantio de mudas

12,00 | 101410,00 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | MES | 6,00 1.406,75 | 8.440,50

13,00 | 101410,00 | AUXILIAR DE JARDINEIRO COM ENCARGOS | SINAPI | MES | 6,00 1.406,75 | 8.440,50
COMPLEMENTARES

14,00 | 98519,00 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. | SINAPI | M2 10.000,00 | 1,28 12.800,00
AF_05/2018

15,00 | 98520,00 | APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 SINAPI | M2 10.000,00 | 3,12 31.200,00

16,00 | 98521,00 | APLICACAO DE CALCARIO PARA CORRECAO DO PH | SINAPI | M2 10.000,00 | 0,23 2.320,00
DO SOLO. AF_05/2018

17,00 |98510,00 | MUDA COM ALTURA SUPERIOR OU IGUAL A60CM | SINAPI | UN 18.000,00 | 8,00 144.000,00

18,00 |- EPI Mercado | Kit 20,00 150,00 | 3.000,00

Total da etapa 210.201,00
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Etapas 13 a 15 — Monitoramento

19,00 |- Engenheiro Florestal Mercado 300,00 107,00 | 32.100,00
20,00 |- Engenheiro Ambiental Mercado 300,00 107,00 | 32.100,00
Total da etapa 64.200,00
TOTAL GERAL 1.645.919,27
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3.4 CRONOGRAMA

A prazo total para a execucdo do projeto € de trés anos incluindo as etapas de

monitoramento e acompanhamento, sendo elas:

e  Remocdo dos residuos previamente segregados

e  Recuperac¢do Simples: Limpeza da area

e  Recuperagdo Simples: Abertura das valas

®  Recuperagdo Simples: Disposi¢do dos Residuos

e  Recuperacdo Simples: Implanta¢do do Piezémetro
®  Recuperacdo Simples: Implantac&o do Dreno de Biogas
e  Isolamento da érea

e  Conformacdo topogréfica do solo

e  Controle da Eroséo

®  Preparacdo do Solo para o plantio de Mudas

e  Monitoramento: Condic6es das mudas

e  Monitoramento: Biogas

° Monitoramento: Chorume

Essas etapas sao referentes as atividades totais de execucdo do projeto sem contar com a etapa
de monitoramento e manutencao, listadas na Tabela 8, cronograma de execu¢do. Sendo assim, as
atividades ap06s a fase inicial serdo realizadas por um periodo de no minimo de 03 (trés) anos de
acordo com a Instrucdo Normativa N° 04/2011 do IBAMA. Todas estas atividades serdo
acompanhadas por uma equipe multidisciplinar constituido por engenheiro ambiental, engenheiro
agrénomo, dentre outros profissionais quando necessario, que Serdo responsaveis por apresentar

relatorios de avaliacdo e desenvolvimento da &rea em recuperacao.
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Tabela 8 - Cronograma de execucdo do PRAD.

MEDIDAS DE RECUPERAGCAO

ANO 1

ANO 2

ANO 3

1°SEMESTRE 2° SEMESTRE 1°SEMESTRE

2° SEMESTRE

1° SEMESTRE

2° SEMESTRE

1.Remocao dos residuos previamente
segregados

2.Recuperacdo Simples: Limpeza da area

3.Recuperacéo Simples: Abertura das valas

4.Recuperacéo Simples: Disposicéo dos
Residuos

5.Recuperaco Simples: Aterramento dos
residuos

6.Recuperacdo Simples: Implantacdo do
Piezbmetro

7.Recuperacéo Simples: Implantacéo do Dreno
de Biogas

8.Isolamento da area

9.Conformacao topografica do solo

10.Controle da Eroséo

11.Preparagéo do Solo para o plantio de
Mudas

12. Plantio de Mudas

13. Replantio de mudas mortas

13.Monitoramento: Condic¢des das mudas

14.Monitoramento: Biogas

15.Monitoramento: Chorume

ﬁfw;w ﬁéw e i Jloe

Dr. Francisco Tibério de Alencar Moreira
Engenheiro Florestal - CREA/PB 4945

Responsavel Técnico
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CONSIDERACOES FINAIS

Todas as a¢bes que visam a recuperacdo de uma area degradada pela disposicéo inadequada
de residuos solidos, como um lix&o a céu aberto, dependem das caracteristicas geofisicoquimicas
especificas da area de acéo, do histdrico de disposicédo dos residuos e dos aspectos sociopoliticos da
comunidade em torno.

Para uma execucdo adequada do Plano de Recuperacdo de Area Degradada — PRAD ¢
necessaria uma gestao integrada e participativa entre a equipe técnica responsavel, a Prefeitura
Municipal e a comunidade diretamente afetada pela existéncia do lixao a céu aberto, uma vez que
todos sdo impactados negativamente pela disposicao incorreta dos residuos sélidos no municipio.

Sendo assim, para a execuc¢do das etapas sugeridas se faz necessarios a participagcdo de uma
equipe técnica multidisciplinar que tenha competéncia, constituida por profissionais qualificados de
segmentos do conhecimento, afim de que possam compreender: as formas de biodegradacédo, os
campos do armazenamento, triagem e comercializacao da reciclagem dos residuos sélidos, o uso e
0 aproveitamento energético do biogas, levantamentos epidemiolégicos, inclusdo socioecondmica
dos catadores na cadeia produtiva de materiais reciclaveis, elaboracdo e pareceres de laudos técnicos
da area recuperada, tendo vista que os impactos causados sdo provenientes de uma area de
complexidade em termos de questdes ambientais.

Portanto, para uma aplicabilidade adequada do PRAD, a Prefeitura de Cajazeiras/PB tera que
ter 0 compromisso em promover e executar todas as propostas apresentadas neste documento,
destacando o programa de Educacdo Ambiental, que propiciara todo o envolvimento da municipes,
principalmente dos envolvidos diretamente, propiciando assim, uma sensibilizacdo da populagéo
local para a importancia da gestdo de residuos sélidos sustentavel, com uma destinacdo adequada,
produzindo assim uma diminui¢do dos impactos negativos gerados pelas a¢bes que envolvem o

lixdo a céu aberto, em atendimento a Politica Nacional de Residuos Solidos (lei 12.305/2010).

Dr. Francisco Tibério de Alencar Moreira
Engenheiro Florestal - CREA/PB 4945
Responsavel Técnico
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DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUCAO DO
(PRAD)

Eu, José Aldemir Meireles de Almeida, portador do CPF n° 091.718.434-34, representante
legal da Prefeitura municipal de Cajazeiras-PB, situada a avenida Juvéncio Cameiro, 253 - Centro —
Cajazeiras- PB, Paraiba, CEP: 58.900-000, inscrito no CNPJ sob o n® 08.923.971/0001-15.

Declaro ser responsivel e cumprir integralmente as técnicas e agdes apresentadas no Plano
de Recuperagio de Area Degradada - PRAD, bem como respeitar o cronograma de execugio e
monitoramento, atendendo também as exigéncias relativas ao processo PIC n°
002.2019.052165/Termo de Acordo de Nao-Persecugdo Penal/Ministério Pibico do Estado da
Paraiba, Clausula n® 3, “b™.

Declaro conhecer que o nio cumprimento das obrigagdes compactuadas no Plano de
Recuperacio de Area Degradada - PRAD, implicarad nas penalidades no que consta nos artigos 80,
81 e 82 do Decreto n” 6.514/2008.

Cajazeiras-PB, 16 de margo de 2023

(it
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Pagina 11

Anotacdo de Responsabilidade Téenica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n® 5,496, de 7 de derembro de 1977 CREA PB Mo PBEI]EI]I]E‘I-E?;,;B
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL
1. Recponcavel Thond
DAMIELA MARIA FERNANDES TAVARES
Tidio profissional: EMGENHERA AMBIENTAL AMP: 1818014621

Feglisim: 11128882018PB

2. Dadoc do Contrato

Conraiants: GRUPD EEPEC EM TECHOLDGIA E EXTENIAD COMUNITARLA CPFICHP). 01 228 BETO001-32
RUA Vicoords de Pelotac W™ en

Cﬂ'l'pt‘ﬂ"l’.‘ﬂl]:l: Salmx CENTROD

Cldade; JDAD PESSDA UF-rE CEF. 8018768

CONTA0. M0 scpesNoasa Celebrado em:

WValor R#1.000,00 TipD de conraane. Peccoa Juridica de Direfo Privado

A0 Insthudional: Cutres

2. Dadoc da Obra'Barvigo

RAUA CEL. JUVEMCIO CARNEIRD M el

Compiamento: Balm Centre

Cllats: CAJAZEIRAS UF: P CEF: 900000

Diata de Inicio:  DeEMA2020 Preyvisdo de Emming: 3 12020 Coorienadas Geograncas: 0,0

Finalldade: amblental Codigo Hao Especifisado

Froprietaio. MUMIGIPIC DE CAJAZEIRAS CPRFICHP: 08825 6710001-16

&, Atreidade Téonkss

4 - CONBULTORIA Cuantidsde Unidade
52 - ELABOSACAD = CERAZ E SERVICOE - MEID AMBENTE = MEID AMSIENTE = FLAND = 01,0000 ha
22500 - OE RECUPERAGAD DE AREAD DSGRADADAD

Apds a concusio das afividades bicnicas o profssional deve proosder a balea desta ART

E. Obcervaglac
Elasbomaglo do Plano de Recuperacio de Areas Degradsdas para o IxSo do municipio de CajazeirasFE, cnde sdo sugeridas medidas cablvels
reiativas a necuperacio & monkoramento.

8. Dealarag e
- Dedam gue esiod cumprindo &5 regras de acesshildade previstas nas nomas bcnicas da ABNT, ra legisiaclo especfica & mo decreto n.
2562004

- Cldusula Compromissdria S uer confiio ow [itigho originado do presente conirato, bem como sus hmrh-;!u ou :!:tu;!n, SErd FEsdvico por
arbitragem, de acordo com a Lel ro. 9.307, de 23 de setembro de 1555, por melo do Cenfro de Medlago & ArbBragem - CMA vinoulade oo CreaF8,
nos =mics do respactivo regulsmenio de arbliragem gue, expressaments, as parfes declaram concondar,

7. Entidade de Clacca
MENHUMA - NAD OFTANTE

B. Apsinatunas

Declarn serem verdadeiras as imformagBes acima DAKIELS MARLA FERMARDES TAVARES - CPF: 908504 314-81
de de
Local duin GRUPD ESFES EM TECNOLOGIA E EXTENSAD COMUKNITARLA - CHFL
O BET A -33

B. Informagisc
" A ART & valida somente guands quitada, medanbe apressnéscio do comprovants do pagamenio ou conferénca no sk do Crea

10. Valor
Valorda ART. R asTe FRegisiada em:  ter2020 Valor pagoc R§ BE,TE MOEE0 NOmer: 3188928

A, aitaftcideds deala AFT pode fa wad Ficide ain WG see-oh altes o bilpulbiies, @8 @ diva: C4A08
I i 1TARSE0E e 18030 50 por | g 200 35 5875

Tal (8% 3533 2905 Fi

e il i i i Pl oG -
) CREAZER.
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART . ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA PB NoO P8202;051896c5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

INICIAL

1. Resp | Técnico
FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO FLORESTAL RNP: 1610557018

Registro: 4945PB

Empresa contratada: FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA EIRELI Registro : 0003539890-PB

2. Dados do Contrato
Contratante: Municipio de Cajazeiras CPF/CNPJ: 08.923.971/0001-15
RUA Cel. Juvéncio Carneiro N°: 253
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CAJAZEIRAS UF:PB CEP: 58900000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

SiTIO CAPOEIRAS E LAGOA TAPADA N°: SIN

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAJAZEIRAS UF:PB CEP: 58900000

Data de Inicio: 16/03/2023 Previséo de término: 31/07/2023 Coordenadas Geogréficas: 0,0

Finalidade: Florestal Codigo: Nao Especificado

Proprietario: Municipio de Cajazeiras CPF/CNPJ: 08.923.971/0001-15

4. Atividade Té

1-DIRETA Quantidade Unidade
54 - ELABORAGAO > OBRAS E SERVICOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > PLANO > 1,00 un
#2600 - DE RECUPERAGCAO DE AREAS DEGRADADAS
15- EXECUCAO > OBRAS E SERVICOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > PLANO > #2600 1,00 un
- DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
54 - ELABORAGAO > OBRAS E SERVICOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO 1,00 un

> #0765 - USO DO SOLO

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
Elaboracédo e execucdo de Projeto de Reposicao Florestal (PRAD) em uma area de caatinga.

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas nomas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execucéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE 2 .
& .
8. Assinaturas 7,4,0.,;“;,. co Ahelco oba fIRuico /ﬂww-—
Declaro serem verdadeiras as informacées acima FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA - CPF: 062.912.424-86
Cajazeiras/PB 17 de margo de 2023
Local data Municipio de Cajazeiras - CNPJ: 08.923.971/0001-15

9. Informagdes

* AART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 16/03/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 3949704

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com br/publico/, com a chave: 61A7y
Impresso em: 17/03/2023 as 08:06:10 por: , ip: 170.82.175.14

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br )
Tel: (83) 35332525 Fax: 9‘5 Elﬁoe Evlpgennana

& Sgronomla da Paralba
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UASG 981975 Contrato 25/2025

Contrato 25/2025

Informac6es Basicas

Numero do UASG Editado por Atualizado em

artefato

25/2025 981975-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALYNE BATISTA 04/02/2025 10:14 (v
CAJAZEIRAS - PB BARROS 1.0)

Status

ASSINADO

Outras informacdes

NUmero da

Categoria Processo

Contratacédo Administrativo
VI - obra-s e servigos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de 41.2025.SECOP.
engenharia
1. Clausula primeira - do objeto

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITA(;AO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB
Processo N°41.2025.SECOP
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE

FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJAZEIRAS, POR INTERMEDIO DO (A
......................................................... E

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras por intermédio do(a) Secretaria Executiva de Contratacfes Publicas, com
sede no(a) Avenida Joca Claudino, s/n - Tancredo Neves, na cidade de Cajazeiras/PB, inscrito(a) no CNPJ sob

0 n° 08.923.971/0001-15, neste ato representado(a) pelo(@)..........ccccvrvervennne. (cargo e nome), nomeado(a) pela
Portaria n° ...... ,de ... de ..oooviviiini, de 20..., publicada no DOU de ..... de ..o de........... , portador da
Matricula Funcional n° .......... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(@)......c.cccevevvvrvvereernnnn. , inscrito(a)
N0 CNPJ/MF sob 0 N .....ccccvvviicienne, , sediado(a) Na ..cccvevevevecece e yBM e doravante
designado  CONTRATADO, neste ato representado(@) POI ....ccccccoevvereriesieinninnnns (nome e funcdo no
contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracéo apresentada nos autos, tendo em vista o

que consta NO Processo NP........ccccevvvvevvervennenns e em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril

de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletronica n. .../. , mediante as clausulas e condi¢es a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e I1)
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1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECU(;AO DO PLANO DE RECUPERACAO DEAREADEGRADADA - PRAD DA AREA DO LIXAO
QUE FOI ENCERRADO EM SETEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS- PB, nas condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagéo:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER |UNIDADE |QUANTIDADE| VALOR VALOR
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
CONTRATATACAO DE
1 EMPRESA ESPECIALIZADA - UND 1 R$ 2.590.637,72 | R$ 2.590.637,72

PARA EXECUCAO DO
PLANO DE RECUPERAGAO
DEAREADEGRADADA -
PRAD DA AREA DO LIXAQ.

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do:
1.3.1. A Proposta do contratado;
1.4. O regime de execucao é o de empreitada por prego global.

De forma semelhante a empreitada por preco unitario, a empreitada por preco global também consiste na
obrigacdo do particular executar o objeto — obra ou servico de engenharia —, incumbindo-se também de prover
a mao de obra ou a méo de obra e o material, mediante remuneracdo. No entanto, o interessado devera
formular sua proposta com a estimativa global dos custos que integrardo sua remuneracdo, que serd paga a
medida que forem executadas as etapas previamente definidas.

Para o processo em tela, justifica-se que a empreitada por prego global é mais adequada por ter informagdes
mais precisas sobre o objeto a ser executado, de forma que o particular possua informacgdes suficientes para
estimar o valor total da contratacdo. Isso demanda a existéncia de um projeto basico, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, capaz de assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental, além de possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a defini¢cdo de métodos e prazos de
execucdo, contendo os elementos descritos no art. 6°, inciso XXV.

2. Clausula segunda - vigéncia e prorrogacao

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 36 (trinta e seis) meses contados do(a) assinatura da ordem de
servicos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
2.3. A prorrogagao de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.4. Nas eventuais prorrogagfes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a
renovacéo.
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2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢des de declaracéo
de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicagdo.

3. Clausula terceira - modelos de execucdo e gestao contratuais

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e condicbes
de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

4. Clausula quarta - subcontratacéo

4.1. N&o serd admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

5. Clausula quinta - preco
5.1. O valor total da contratacdo é de R$ (................ )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucéo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratac&o.

6. Clausula sexta - pagamento

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicOes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. Clausula sétima - reajuste

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI do més de janeiro de 2025.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado , 0s pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC (indice Nacional de Custo da
Construcao), exclusivamente para as obriga¢es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7,5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. Clausula oitava - obrigagdes do contratante
8.1. S&o obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigages pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto
a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucdo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
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8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.16. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b. comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e
notificacbes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacGes, apresentem condicdes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e salde no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados & execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

9. Clausula nona - obrigac6es do contratado

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servigo para representé-lo na execugao do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para 0 exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinac@es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, I1) e
prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagéo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendaces de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;
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9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucao contratual
pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunica¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adocdo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, paréagrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
o0 contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestacéo dos servicos, os seguintes documentos:

a. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado;

d. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucéo do
empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condic6es de
seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as
condic@es exigidas para habilitacdo na licitacdo;
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9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgdo para a execucao do servico.

9.27.0bservar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucdo do servico, conforme descrito nas especificacfes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo previstas
no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsével, as informagoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢Bes de
trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacdes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,;

c. florestas plantadas; e

d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

bh. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 1, da
Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenca obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle prdprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01
/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacdo de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
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9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26
/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais € municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

9.45. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagOes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, 0s técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executardo os servigos contratados.
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10. Clausula décima - obrigacdes pertinentes a LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub-
operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de sub-operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informac0es acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou
recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

11. Clausula décima primeira - garantia de execucao

11.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na
modalidade Concorréncia Eletrénica, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total
f/anual do contrato.
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11.2. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigco prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. Clausula décima segunda - infracdes e san¢Ges administrativas
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecucdo total do contrato;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucéo do contrato;

praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

=

S Q - ©® 2 0

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecucao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

I1) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8§
40, da Lei n°®14.133, de 2021);

I11) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicéao de penalidade mais grave (art. 156, §85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

V) Multa:

(1) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) Compensatoria, para as infra¢des descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a 30% do valor
do Contrato.

(3) Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

(4) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 30% do valor do Contrato.
(5) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 30% do valor do Contrato.

(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 30% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracOes:
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12.3. A aplicacdo das sancles previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das san¢0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das san¢Oes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

12.7. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coliga¢do ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n®
14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang8es por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e
/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com o0s
créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

13. Clausula décima terceira - da extingdo contratual

13,1, O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigaces de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo
do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢es administrativas; e
b. poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extingao, sempre que possivel, serd precedido:
13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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14. Clausula décima quarta - dotacdo or¢camentaria

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados na
Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

02.070 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 122 1002 2014 Manutenc¢do das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura
3390.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
RECURSOS PROPRIOS

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. Clausula décima quinta - dos casos omissos

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021,
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n° 8.078, de
1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. Clausula décima sexta - alteragdes

16.1. Eventuais alteragcdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n°®14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17. Clausula décima sétima - publicacéo

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacfes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°,
§3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. Clausula décima oitava - foro

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.
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Cajazeiras, ... de......... de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-

2-

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n® 10.543
de 13 de novembro de 2020.

ALYNE BATISTA BARROS
Equipe de Planejamento

1
tf Assinou eletronicamente em 03/02/2025 as 11:26:23.

BEATRIZ ELITA GONCALVES PESSOA

Equipe de Planejamento

1
tf Assinou eletronicamente em 04/02/2025 as 10:14:47.
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